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AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, DON DAMAS
FRANCISCO ARTEAGA SUARLZ.

En Santa Cruz de Tenerife, a 31 de octubre de 2012

ASUNTO.- Aprobacién del Pliego de Condiciones Econdémico-Administrativas que ha de regir la
conteataciéon de las obras comprendidas en el Proyecto Remodelacion Avenida Maritima de San
Andrés, y apertura del procedimiento de adjudicacion,

Visto el expediente relativo a Proyecto Remodelacion Avenida Maritima de San Andrés, mediante
procedimiento abierto, ramitacién urgente, y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Bl Servicio Téenico de Proyectos Urbanos, Infragstructura y Obras con fecha 2 de mayo de 2012
remite Proyceto téenico de Remodelacién Avenida Maritima de San Andrés, Consecuencia de ello la
Junta de Gobierno de Ia Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, cn sesion ordinaria celebrada el dia 7 de
mayo de 2012 acordd: “..Primero~ Aprobar el Proyecto de efecucion para la “Remodelacion
Avenida Marvitima de San Andrés” rveductado per  Servicio Técnico de Proyectos Urbanos,
Infraestructia y Obras del Ayunteaiento. Segundo.- Las obras previstas fienen la consideracion de
“obras pitblicas de interés general” por afectar a infraesiructuras priblicas en el frente maritimo del
Barrio de San Andrés a ejecutar sobre el dominio pithlico maritimo-tervestre de titularidad estatal y
la zona de servidumbre de titularidad municipal. Tercera,- Dar traslado del Proyecto aprobado a las
Administraciones Piiblicas competentes con compelencias concurrentes sobre el dominio publico
afectado por el oleaje, Estado y Conmidad Auténoma, para si loma en consideracion y aprobacion a
lat mayor brevedad posible, conforme a los principios de relacién entre las Admhistraciones Piblicas.
Crarto.- Quedar « disposicion del resto de Administraciones Piblicas infervinientes pava la adopeion
de cuantos acuerdos se consideren oportmos y de interés comuin relativos « acluaciones en la
efecucién material de obras piiblicas y el posterior uso y disfrute de los vecinos en el litoral del
micipio de Santa Cruz de Tenerife, por afectar al dominio piblico estalal y su zona de
servidmbre ",

IL- Con fecha 31 de mayo de 2012, el Excmo. Sr. Alealde somete a consideracién de la
Subdefegacion del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, Consejeria de Obras Piblicas, Transportes y
Politica Temitorial del Gobiero y Cabildo Insular de Tenerife, borrador de Convenio de colaboracion
entre el Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente, Ta Comunidad Auténoma de
Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife vy el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para la
recuperacién y adecuacién del litoral costero, mantenimiento y/o remodelacion de las fachadas
marftimas wbanas, fratamiento de los bordes costeros y la adopeién de medidas de prevencidn y
seguridad de personas y bienes.

1iL~ El Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nimero 73 del dia 4 de junio de
2012, somele a informacién piblica el Proyceio de Remodelacion de la Avenida Marftima de San
Andrés,

1V.- El Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife, segin oficio con referencia
AUTO2/12/38/0015, de fecha 15 de febrero de 2012, remite nofificacién de resolucidn de expediente
de autorizacién promovido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para realizar las obras del
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éniprovisional del dominio pablico marftimo-terrestre con arreslo a deferminadas condiciones
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41és y generales,

Vit EFServicio Téenico de Proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras, emite informe de 5 de julio de
2012, donde concluye que se considera necesaria la ejecucion previa de la escollera, o al menos de
manera simultdnea con las obras confempladas del proyecto municipal de Remodelacion de Ia
Avenida de San Andiés.

VI.- La Asesorfa Jurfdica del Exemo. Ayuntamiento emite informe el dia 26 de julio de 2012,

VIL- La Junta de Gabierno de la Ciudad, en sesién ordinaria de fecha 23 de julio de 2012 acuerda:
Primero.- Aprobar la ejecticion de las obras propuestas en el proyecto “remodelacion de la Avenida
Meritine de San Andrés” con cardefter provisional y limitadas a Ta reposicidn o restablecimiento de
lo anteriormente existenic y daflado, cluyendo las mejoras propuestas en el proyecto aprobado,
acepltando las condiciones de la autorizacion provisional oforgada por Costas y requiriendo al Estado
qute inicie los trabgjos de la escollera o digue semisume gido, condicionado a los informes favorables
de la Asesoria Juridica Municipal y de la Intervencion Generdl. Segundo.- Declavar la urgencia en la
traumnitacion del expediente para ejecutar las obras en el frente maritimo del Barrio de San Andrés al
ser necesaria la recuperacion de la via y espacios piblicos afectados por el oleaje con la mayor
pronfituc’,

VHI- La Direccién General de Ordenacién del Tewitorio de Ia Consejeria de Obras Piblicas,
Transportes y Politica Tervitorial del Gobierno de Canarias, comunica a esta Corporacion Municipal
que con fecha 17 de julio de 2012 el Ihno. Sr. Viceconsejero de Polftica Tertitorial dicté Resolucién
ntimero 182 sobre autorizacin para el Proyecto de Remodelacion de la Avenida Marftima de San
Andrés, Término Municipal de Santa Cruz de Tenerife,

IX.- En sesion ordinaria celebrada el dia 30 de julio de dos mil doce, se acuerda delegar en el Ilmo, Sr.
Concejal de Gobierno del Area de Proyectos Utrbanos, Infraestructura, Obras y Servicios Pablicos Ia
aprobacion de los Pliegos de Cléusulas Administrativas Particulares, la aprobacién del gasto necesario
y la adjudicacitn de [a confratacion.

X.- El Servicio Provincial de Costas de Tenerife, con fecha 20 de agosto de 2012, y en relacion con fas
obras ejecutadas en la escollera de proteceion del Bawio de San Andiés, concluyen que: “...fas obras
de emergencia realizadas no pretendfan solucionar los problemas de rebase del agua cn el fiente
maritimo de San Andrés y sélo se pretendia asegurar fa estabilidad del dique existente, para evitar que
ante la accién de nuevos temporales al ocurrido ¢l 29 de agosto de 201 {, desapareciera fa avenida y
conslrucciones cercanas al existir una alta probabilidad de que se produjera la ruina del dique de
proteceion, tras muchos afios de no reparar las sucesivas averfas que con frecuencia se iban generando.
Ef problema del rebase del oleaje sélo se puede resolver desde tierra mediante Ia construceién de un
muro o espaldon de 4 a 5 metros de altura que provocaria un fuerte impacto ambiental que nadie
quiere, razdén por la cual, en la reunién antes citada de 31 de agosto de 201! se acordd completar fas
obras de proteccion de la escollera del frente de San Andids con un dique semisumergido que se
eicuentra en fase de estudio por la Autoridad Portuaria y cuyo emplazamiento estarfa incluido en Ia
zona Il de fondeo del drea de servicio del puerto de Santa Cruz de Tenerife.

XI.- La Direccién General de Gestién Presupuestaria, informa con fecha 20 de septicmbre de 2012
sobie gasto plurianual del conirato de las obras de Remodelacién Avenida Maritima de San Andyés,

XIi.- La Asesoria Jurldica del Excnio. Ayuntamiento elabora informe ol dia 17 de octubre de 2012
sobre el Pliego de Clausulas Administrativas particulares que ha de regir la presente licitacién.,
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FUNDAMENTOS DE DERECHO i
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1- De conformidad con lo dispuesto en ¢l artienlo 111 del Texto Refundido de fas disp sid’ipfi%f-
legales vigentes en materia de Régimen Local, las entidades locales podrdn concertar Jos Hjos,™
pactos y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios al interds pibife,ala: %,

) \ [ s e e . o "F\fr‘(*%\_r';f-"
ordenamiento jurfdico o a los principios de buena administracién. Asimismo, el articulo FI2agdlr 08 o
misino texto legal establece que los contratos de fas entidades locales se regirén por la Jegislacién del ™
Estado y, en su caso, por la de las Comunidades Auténomas en los iérminos del articulo 149.1.18° de

fa Constitucién, y por las Ordenanzas de cada entidad.

IL- En cuanto al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 10 de noviembie, por el que se aprucba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de! Sector Pablico (TRLCSP), del juego conjunto de sus articulos 2
y 3, resulta su aplicabitidad a las “entidades que integran la Administracion Local”, ¢lio en los
térininos previstos a tal fin en la Disposicién Final Segunda de la misma Ley. En cuauto a las
disposiciones de desarrollo, continfia vigente el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Pablicas, aprobado por Real Decrefo 1098/2001, de 12 de octubre.

ITL.- Tendran cardeter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una
Adininistracién Pablica, entre ofros, los contratos de obra.

De conformidad con lo dispuesto en el artfculo 6 del TRLCSP, define el contrato de obras
como aquétlos que fienen por objeto la realizacion de una obra o la ejecucitn de alguno de los trabajos
enwmerados en el Anexo | o la realizacion por cualguier medio de una obra que responda a las
necesidades especificadas por la entidad del sector piiblico contratante. Ademés de estas prestacioncs,
el conirato podrd comprender, en su caso, la redaccién del correspondiente proyecto. Por obra se
entenderé el resultado de un conjunto de trabajos de construccién o de ingenieria civil, destinado a
cumplir por si mismo una funcién econémica o téenica, que tenga por objeto un bien inmueble.

IV.- A todo confrato administrativo precederd la framitacion y aprobacién de un expediente
administrativo de contratacién, que comprenderd la del gasto correspondiente y a del pliego de
cldusulas administeativas particulares que haya de regir el contrato (art, 110 TRLCSP).

V.~ Bl citado lexto legal sefiala en su articulo]57 que en el procedimiento abieito fodo empresatio
interesado podtd presentar una proposicién, quedando excluida toda negociacion de los téiminos del
contrato con los licitadores.

VI-El articulo 115 del TRLCSP establece que los pliegos de clausulas adiministrativas particulares y
de prescripciones téenieas deberdn aprobarse previamente a la autorizacién del gasto o conjuntamente
con ella, y siempre antes de la licitacién del conirato, o de no existit ésta, antes de su adjudicacién,

VIL- El expediente deberd ser informado por fa Intervencion General del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tencrife en cuanto a los actos de fiscalizacion previa se reficre, segtn sefiala ¢l articulo
26 TRLCSP y articulo 113.1 del Real Decseto Legislativo 781/1986.

Asimismo, dicho expediente debera ser objeto de informe del titular de la Asesoria Juridica de
acuerdo con la Disposicion adicional Octava de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernizacién del Gobierno Local.

VIIL- Ei érgano competente para Ja presenie contratacién es ef Illmo, Sr. Concejal de Gobierto del
Area de Proyectos Urbanos, Infiaestructura, Obras y Servicios Pablicos.




A ;ws(a de los anfecedentes y consideraciones juridicas expuestas, quien suscribe Kropone, elevar el
p résgnte e\pecltente a conocmucnto ¥ 1esoiuclén del Sr. (‘oncejal de Gob;ei no del Area de PJ oyectos

Y Lrpy ﬁg{;}}élltlﬂiﬁ(‘-lﬂl] de las obns comprendidas en ei Proyecto l‘natam:ento de Taludeq contm
T desprendimientos en la Playa de las Gaviotas, 17 fase, del Término Municipal de Santa Cruz de

Tenerife, condicionado al informe favorable de la Intervencidn General de Fondos.

SEGUNDO.- Disponer [a apertura del procedimiento de seleceion y adjudicacion,

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUX HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE: REMODELACION AVENIDA
MARITIMA DE SAN ANDRES A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, TRAMITACION URGENTE,

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presenie contrato tieno cardcter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones téenicas particulares,

Para lo no previsto en fos plicgos, el contrato se regird por la legislacién basica del Estado en materia
de contratos piiblicos: Ley de Contratos del Sector Pablico, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembie {TRLCSP), y cn cuanto no se oponga a lo establecido en el
TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Piblico, por el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Pablicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre
(RGLCAP). Supletoriamente, se aplicardn las normas estatales sobre contratos piiblicos que no tengan
carfeter bisico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho
privade,

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacidn serd de aplicacion, con cardeter supletorio, la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién, a excepeidn de fo dispuesto sobre
garantfas de suseripeion obligatoria,

Clausula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es Ia ejecucion de las obras descritas en ¢l
Proyecto relativo a Remodelacion Avenida Maritima de San Andrés, segin el proyecto aprobado por
la Administracién, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante ¢! contrato y los
factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segin resulta de la resolucién de su
aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 123 del TRLCSP, habiéndose
conlemplado en su elaboracion lo preceptuado en el Libro Segundo, Titulo Primero, Capitulo 11,
Seccion segunda del RGLCAP. La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de
preseripeiones téenicas parliculares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestivin
carcter contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacién del contrato.
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Clausula 3. Presupuesfo base de licitacion y precio del contrato y plazo de ejecucir%‘%? Sl
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El presupuesto base de licitacién consignado en ¢l proyecto asciende a fa cantidad de gehgiéff‘tﬁ; i
cuarenta y sicte mil ochocientos sesenta y un euros con veintiin céntimos IGIC T iﬁpfﬁ%géjge}}j
(747.861,21 € lgic 7% incluido), disiribuido en las anualidades previstas en el mismo. Eﬂ{gﬁ-i_g/‘_llld s
incluye todos los factores de valoracién y gaslos que, segin los documentos contractue g’ ¥ ‘~i_n'-‘~‘:‘“ c{-‘j
legislacién vigente son de cuenta de! adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, in 111i?£§§}’.;»‘~""

el Impuesto General Indirecto Canario.
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Las proposiciones expresardn también el Impuesto General Indirecto Canario en partida
independiente, Aquellas cuyo importe sin 1GIC supere la base imponible del presupuesto base de
licitacion, serfn desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la adjudicacion, que en
ningiin caso superard el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obienerse como resultado de
Ia adjudicacion, dard lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las
anualidades previstas.

La ejecucién de las obras tendrd la siguiente consignacion presupuestaria en la siguiente pattida
00000000.04130,15500.60900.32101, Proyecto 20122 63 6 1:

- Tjercicio 2012: 380.000,00 €
- Ejercicio 2013: 367.861,21 €

El presente gasto plurianual se aprobard junto con este Pliego por ¢l érgano de contratacion, previo
informe del Servicio de Gestién Presupuestaria de este Excmo. Ayuntamiento, no pudiéndose superar
la realizacion de unidades de obras por encima de los 380.000 €, crédito consignado en el presente
ejercicio.

El plazo de ejecucién del cantrato serd de TRES MESES (3), a contar desde el dia siguiente al de ia
firma del acta de comprobaci6n de replanteo, siendo el plazo de garantfa de DOCE MESES, a partir
del dia siguiente al de la firma def acta de recepeién de las obras.

Clausula 4, Perfil de confratante.

El acceso al perfil de contratante del drgano de contratacion, dicho drgano serd la Junta de Gobierno
de la Ciudad, y se efectuard a través del sitio web institucional del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife; http:/Avwv.santacruzdetenerife.cs.

CAPITULO II
LICITACION

Clausula 8, Capacidad para confratar y criterios de seleccién de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrafo las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que fengan plena capacidad de
obrar, que 1o se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracion establecidas en el articulo 60 del TRLCSP, y que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y téenica, requisito éste ultimo que serd sustituido por Ia correspondiente clasificacion en
los casos en los que con arreglo a fo establecido en el TRLCSP sea exigible, asimismo se deberdn
acreditar los criterios de solvencia, de conformidad con lo previsto en el atticulo 11 det RGLCAP.

La elasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos del mismo tipo
que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en posesion de la
misma. En el presente contrato, la clasificacién exigible serd la si guiente:
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GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

T (hidrdulicas) 1 (abastecimiento- d
. Saneamiento)

G (viales y pistas) 6 (sin especificar) d
Sy

i \."\‘
s .eMpresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su

£ caso, se especifique.
\ Y

patt . , . ,
lerinds, ‘cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego
han de gstar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, conforme a sus
estahitod o reglas fundacionales, les sean propios.

E '
Iias7empresas extranjeras no comunitavias, deberdn reunir ademds, los requisifos establecidos en el
articulo 55 del TRLCSP,

Cléusula 6. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato s¢ adjudicard por procedimiento abierto y se llevard a cabo atendiendo a una pluralidad de
criterios, segtn lo dispuesto en los articulos 138.2, 150 y 157 del TRLCAP,

Clausula 7. Garanfia provisional.

Para tomar parte en la ficitacién, los licitadores deberdn constituir previamente, a disposicion del
érgano de contratacién, una garantia provisional del 3%, por el importe del presupuesto base de
licitacion excluido IGIC (20.968,07 €).

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios, la
garantfa provisional podré constituirse por una o varias de [as empresas participantes, siempre que en
su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado anterior y garantice sofidariamente a todos los
integrantes de la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en ¢l artfeulo 103 TRLCSP, asf
como a lo dispuesto en los articulos §5, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en
dicha Ley.

Esta garantia podrd constituirse, fanto en metdlico como en aval bancario. Si se constituyera en
metélico fa garantfa se ingresard bien por transferencia bancaria, en la cuenta corriente 2065 0000 01
2904000038 del Excmo, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenexife, bien mediante cheque conformado
a ingresat en la Tesorerfa General de esta Corporacién Municipal ubicado en Calle Elias Bacailado 2-
A, 2* planta. Si sc constituyera en aval, éste deberd estar bastanteado por el Servicio Adminisirative de
Proyectos Urbanos, Infiaestructura y Obras, previo abono de las tasas correspondientes, La garantia
provisional permanecerd vigente hasta ta adjudicacion del contrato, extinguiéndose automaticamente y
siendo devuelia a los licitadores no propuestos adjudicatarios inmedistamente después. Al licitador
cuya proposicién hubicra sido seleccionada para la adjudicacion se le retendré la garantfa provisional
hasta que proceda a la constitucion de Ia definitiva. Serd incaufada la de las empresas que retiren
injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacion, siendo de aplicacién lo establecido en el
articulo 62 del RGLCAP.

El adjudicatario podid opfar, en su caso, por aplicar el importe de [a garantia provisional a la
definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responders del mantenimiento de las proposiciones presentadas
por los Heitadores hasta la adjudicacion. Para el que resulte adjudicatario responderd también del
cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 151.2 TRLCSP.
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Clausula 8, Presentacion de proposiciones. { < E

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
siendo de aplicacion lo establecido en el artfculo 80 del RGLCAP.,
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Cada empresario no podré presentar méis de una proposicién. Tampoco podré suseribir ningtdg™"

proposicidn en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas

de una union temporal, La contravencion de estas prohibiciones dard lugar a la inadmision de todas las

proposiciones por ¢t suscritas.

La presentacién de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacién incondicional del
clausulado de este pliego y del de prescripeiones téenicas que rigen el presente contrato, sin salvedad
alguna,

Clausula 9. Forma y confenido de las proposiciones.

1as proposiciones se presentardn redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a csta
lengua, y constardn de DOS (2) SOBRES, certados y firmados por el licitador o persona que lo
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de referencia y la
denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razon social de la
empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hard constar una relacién numérica de los
documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 vDOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivamente, los
signientes docwmentos:

1.- Capacidad de obrar,

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacién, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a fa
legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritusa o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula
su setividad, inscrifos, en su caso, en ¢l correspondiente Registro oficial, asf como el Cédigo
de 1dentificacién Fiscal (NIF), todo ello en original o copia que fenga ¢l caracter de auténtica
conforme a la fegislacién vigente, o folocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.
Fstos documentos deberén recoger e exacto régimen juridico del licitador en ef momento de
la presentacién de la proposicion.

1.2.- §i s trata de empresatio individual, el DNI o docwmento gue, et su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacién
vigente, o fotocopia compulsada por {funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se lrate de cmpresarios no espafioles de Bstados miembros de la Unién Europea
o signatarios del Acuerdo sobre ¢! Espacio Econdmico Buropeo, la capacidad de obrar se
acreditard mediante su inscripeién en un registro profesional o comercial, cuando este
requisito sea cxigido por la legislacion del Fstado respectivo, o la presentacién de las
cerlificaciones que se indican en ¢l anexa 1 1 del RGLCAP, para los contratos de obras.

‘Tendrén capacidad para contratar con ef sector pliblico las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Furopea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encucntren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren cstablecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o Ja pertenencia a una determinada organizacién para poder realizar fa prestacion de
que se trate, deberdn acreditar que cumplen esle requisito.



! 7!1;45- Cuando se trate de empresas exiranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
¢ informe de la Misién Diplomdtica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
ey Ql:sf(j 1 domigilio de la empresa en el que se haga constar, previa acredifacion por la empresa, que

lf;;"‘\l\.?,_'f;ijhguran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que
w==" acthan con habitualidad en el trafico local en el dmbito de las actividades a las que se extiende
el objeto del contrato,

Iguaimente deberén acompafiar informe de la Misién Diplomética Permanente de Espafia o
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicién de Estado signatario del
Acuerdo sobre Confratacion Pablica de la Organizacion Mundial del Comercio, siempre que
se trate de contratos sujetos a regulacion armonizada o, en caso contrario, el informe de
reciprocidad a que se refiere e articulo 55.1 del TRLCSP,

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espaiia, con designacién de
apoderados o representanfes para sus operaciones y que estin inscritas en el Registio
Mercantil,

1.5, Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacién del contrato, en su caso, salvo que se aporte certificacién de clasificacion en el que
conste dicha habilitacion.

2.~ Declaraciones relativas a no estar incursos en prohifbiciones e incompatibilidades para
confratar con la Administracién, de estar al corriente en el cumplimicento de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con
el Exemo, Ayantamiento de Santa Cruz de Tenerife,

Los que compatezean o firmen proposiciones en nombre de ofro o representen a una persona
Juridica, deberdn acompaifar también podes acreditativo de su representacidn declarado
bastante por el Jefe de Servicio Administrativo de Proyectos Urbanos, Infracstructuras y
Obias, todo ello en original o copia compulsada, Igualmente deberdn presentar fotocopia
compulsada del DN.I, de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacion. Si el documento acreditativo de la representacién contuviese delegacidn
permanente de facultades, deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil,

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Municipal Reguladora
de fa Tasa por expedicién de documentos administrativos, la solicitud de bastanteo se
encuenra sujeta a fasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su
formulacién, requisito sin el cual no se iniciara la actuacién administiativa.

3. Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad,

Declaracién responsable por Ia que, de resuliar adjudicatario, asume, conforme con lo
seifalado en la cldusula 33 del presente pliego “Medidas de contratacién con empresas que
estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad®, la obligacién de tener
empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al
menos, de la plantilla de la empresa, si esta aleanza un niimero de 50 o mds trabajadores y el
contratista esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1, de la Ley 13/1982, de 7
de abril, de Integracion Social de Minusvélidos, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se
hard constar, ademés, que asume igualmente la obligacién de acreditar ante el érgano de
confratacién cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes
de la devolucion de la garantfa definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente
referida.




Solvencia econémica, financiera y téenica’

Paya las obras cuyo valor cstimado sea igual o superior a 350.000 euvos, los |
deberan presentar:

clasificacién exigida legalmente.

Si la empresa se¢ encuentra pendiente de clasificacién, deberd aportar el docunento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el
estar en posesién de la clasificacién exigida en ¢l plazo establecido para la subsanacion de
defectos v omisiones en fa documentacion.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacion
profesional, la clasificacién en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser
exigida, podra suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la gjecucion de esta
porcién con ofros empresatios que dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacién
necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser gjecutada por éstos no exceda del
50 por ciento del precio del conirato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Buropen, caso de no hallarse
clasificados en Espafia, deberan presentar, cil sustitucion de la clasificacion, la documentacidn
acreditativa de su solvencia econémica y financiera y téenica que se exija por ef organo de
contralacién, todo ello sin pexjnicio de lo dispuesto en o] articulo 84 del TRLCSP sobre los
certificados comunitatios de clasificacion.

El 6rgano de confratacién respetard en fodo caso el cardcter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

Uniones temporales de empresarios,

Para que en fa fase previa a la adjudicacion sca eficaz fa unién temporal frente a la
Administiacion deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademés de un escrito de compromiso solidario en el que se
indicarén: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacidn de cada uno
de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en vnién temporal en caso
de resulfar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado tinico de la unidn
con poderes bastantes para cjercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
dariven, El citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen Ja unidn.

Respecto a la determinacion de la solvencia ccondmica y financiera y técnica de la unién
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracterfsticas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misina, Bn caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacion de las
mismas serd el establecido en los artfeulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concwran ¢n fa unidén empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberdn
acreditar su olasificacion como contratisias de obras y los Gltimos su solvencia econémica y
financiera y técnioa,

En el supuesto de que ¢l contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, ésta
acreditara su constitucién en escritura pablica, as{ como el NIF asignado a dicha unién antes
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(e la formalizacién del contrato, La duracién de la unién serg coincidente con Ia del contrata,

*ihdsta su extincidn,
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¢ Jurisdicei6n de empresas extranjeras,

Las cmpresas extranjeras deberan presentar declaracién de someterse a la jurisdiccidn de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualguier orden, para fodas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran swgir del conlrato, con renuncia, en su caso, al fuero
Jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderies.

Registro de Licitadores,

El certificado de iuscripeion en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de
Canarias eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacién en las
convocatorias de confralacion de Ia documentacion relativa a Ia capacidad de obrar, bastanteo
del poder, de las declaraciones de no encontrarse incwso en prohibiciones e
incompatibilidades pava contratar con Ia Administracién, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener deudas en
perfodo ejecutivo con e Exemo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, en su caso, de la
certificacion acreditativa do encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los que
pretendan coneurtir y de ja declaracién relativa al compromiso de fener coniratados
trabajadores con discapacidad.

Bocumentacidn relativa a ln prefevencia en la adjudieacion,

A efectos de la preferencia en la adjudicacitn, segtn lo previsto en Ia clausula 14 del presente
pliego, “Adjudicacién del countrato”, podrd presentarse en este sobre Ila siguiente
documentacion:

- confratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Sacial de los trabajadores con
discapacidad durante el ejercicio 2012,

Garantia provisional,

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional provisionat del 3%, por ¢l
importe del presupuesto base de licitacién exclvido Igic, de conformidad con las condiciones ¥
requisitos establecidos en la cliusula 7 def presente pliego.

Empresas pertenecientes a un mismo grapo,

Las empresas perfenccientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren
en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualinente a la adjudicacién, deberdn presentar decfaracion
e la que hagan constar esta condicion,

También deberén presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la integran,
aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los
supuestos alternativos establecidos en el artlculo 42.1 del Cadigo de Comercio.

B) SOBRE N° 2 "CRITERIQOS OBJETIVQS”,

La proposicién se presentard redactada ajusténdose a los criterios que se detallan a continuacién, no
acepténdose aquellas que contengan omisiones, crrores o tachaduras que impidan conocer claramente
lo que la Administracién estime fundamental para considerar la oferta, Si alguna proposicién na
guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto base
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La adjudicacién del contrato se efectuard mediante la valoracién de los siguientes criterios,
consideradios como factores econémicos:

A) PLAZO DE EJECUCION: 10%

A los efectos de valoracion se asignaran diez puntos unitarios a las ofertas que oferten una reduccion
de plazo del 15% del plazo establecido en el presente plicgo. Se asighard cero puntos unitarios a las
ofertas que no oferten reduccién de plazo, Las oferlas que presenten una reduccion de plazo superior
al 15% del plazo establecido en el pliego se Jes asignard cero puntos unitarios.

Si ninguna oferta alcanza ¢l 15 % de recduccién de plazo, se asignara 10 puntos unitarios a la oferta con
mayor reduceidn de plazo.

Las oferfas cuya reduccién de plazo esté comprendida entre el 15% y el 0% s¢ les asignaré la
puntuacién de forma lineal. En el caso de no alcanzarse el 15% de reduceion de plazo la interpolacion
lineal se hard entre ¢l porcentaje ms alto de reduceidn de plazo y el 0%.

Se enticnde por puntos unitarios a los asignados antes de aplicar el coeficiente de ponderacion del 25%
de este criterio de valoracidn,

Pasa la valoracion se adoptard la siguiente formula:
Si Rpimax < 0,15x Pl entonces:

P(1)= (Rplx10)/Rplnax
$i Rplmax > 6 = 0,15xPl entonces:
Para Rp!>0,15xPl -y P()=0
Para Rpl <6=0,15xP1 — P(1)= (Rpix10)/(0,15xP])
Donde:

Rplmax= Reduccién de plazo ofertado de! licitador de mayor cuantia expresado en meses.
Rpl= Reduceién de plazo ofertado para cada licitador expresado en meses

Pl= Plazo estipulado en el presente plicgo para Ja ejecucion de las obras expresado en meses
P(1)=Puntuacion unitaria pava cada licitador (valores comprendidos entre 0y 10 puntos)

B) PRECIO: 40%

Para la valoracion de este criterio se adoptaré la siguiente férmuia;

La méxima puntuacién (J0 puntos) se oforgard al porcentaje de baja correspondiente al 10% del
presupuesito base de licitacion, o si ia plica con mayor porceitaje de baja en el precio no lo supera,
serh ésta la que obtenga [a méxima puntuacién, distribuyéndose el resto de la valoracidén de manera
lineal. Cero puatos pata la oferta al tipo.

Si ¢f Porcentaje méximo de baja de las ofertas = 10%
P=}0 x (Porcentaje de baja de la oferta)/10
Si porcentaje méximo de baja de las ofertas < 10%
P=10 x (Porcentaje de baja de la oferta)/(Porcentaje de la baja thaxima de las ofertas)

Si el resultado de P> 10 se asignaré el valor 10



AS OFERTADAS: 30%
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TiT'Sferente indicar exclusivamente el importe total que destinara como mejora, resultado def producto
de unidades de obra por el precio unitario de ejecucién material. En ninglin caso el licitador

concretars las unidades de obra de [a mejora ofertada.

La méxima puntuacion (10 puntos) se otorgara al importe del 20% del presupuesto base de licitacion
o, si la plica con mayor imporle de mejora no lo supera, serd ésta la que oblenga la mdxima
punfuacién, distribuyéndose el resto de la valoracién proporcionalmente de manera fineal en base a la
formula que se sefiala a continuacién. Cero puntos para la oferta sin mejoras hasta 10 puntos para la
oferta de mayor importe de mejora,

Si Mimax < 0,2x PBL entonces:
P(2)= (Mx 10)/Mmax
Si Mmax > 0,2xPBL enfonces:
- Para M> 0,2xPBL, = =10

- Para M<0,2xPBL - P=(Mx10)/(0,2xPBL)
Donde:

Mmax=Importe de la mejora oferlada def licitador de mayor cuantia

M= lmporte de la mejora para cada licitador

PBL= Presupuesto base de licitacion

P=Puntuacion unitaria para cada licitador (valores comprendidos entre 0 y 10 puntos)

D) PROGRAMA DI TRABAJO Y COMPROMISO DE EJECUCION: 20%

El oferente especificara claramente las unidades o paries de obra a ejecutar mensualmente indicando el
importe mensual y el compromiso de gjecucion.

Se valorard en funcidn de la clavidad, la racionalidad de la propuesta, ¢l ritmo de ejecucion y los
comproiisos de terminacién de partes de la obra segiin las fechas propuestas,

Se valorard la presentacion de una memoria sucinta que ayude a la comprension del programa de
trabajos y del ritmo de cjecucion,

La puntuacién total para cada oferta serd la resultanic de la suma ponderada de las puntuaciones
unitarias

Puntuacién total = 0,6xP(1)+0,4xP(2)

P(1)= puntuacién unitaria del criterio de mejoras

P(2)= puntuacién unitaria del criterio de programa de trabajo

Los valores de P(1) y P(2) estardn comprendidos entre cero (0) y diez (10),

Clausula 10.« Mesa de confratacién.
La Mesa de contratacién estars integrada por:

Presidente: Concejal Delegado en materia de Infraestructura, Obras Piblicas y servicios
Pablicos y Contratacién de Obras y Servicios, o persona en quien delegue.

Voeales del Servicio Téenico de Proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras: Jefe del Servicio
Téenico de Proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras y Jefe de Seccitn de Proyectos Urbanos y
Obras, o personas en quien deleguen,




Servicio Administrativo de Proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras, o persona en quig
Vocal de la Asesorfa Jurfdica: Jefe de la Seceidn de Defensa Jurldica o perso
delegue. :

Voeal de la Intervencion de Fondos: Jefe del Servicio de Fiscalizacion, o persona
delegue.

Voeal de la Direccién General de Infracstructura, Obras y Servicios Piiblicos: Responsable
Econdmico Financiero de la Direceién General de Infraestructura, Obras y Servicios Plblicos, o
persona en quien delegue.

Sceretaria: Téenico de Administracién General def Servicio Administiativo  de Proyectos
Utbanos, Infraesiructura y Obras, o persona en quien delegue.

Clausula 11, Cdlificacion de la documentacion presentada, valoracion de los criferios de
seleccién y aperfura de proposiciones.

La Mesa de conlralacién, una vez calificada fa documentacién del sobre n® 1y realizadas las
subsauaciones y, en su caso, aportadas las aclataciones o documentos complementarios requeridos, o
transcuwrido e plazo que se hubiere conferido al efecio, realizard en acto piblico la apertura de las
proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora sefialados en el perfil del contrafante, con
arreglo al siguiente procedimiento:

o  En primer lugay, el Presidente dard cuenta a los asistentes del nfimero de proposiciones recibidas
y def nombre de los licitadores, comunicando el resuliado de la calificacion de la documentacion
general presentada en los sobres n° 1, con expresion de los licitadores admitidos y de los
excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando a los asistentes a que formulen las
observaciones que estimen oportunas, que serdn reflejadas en el acta, pero sin que en este
momento pueda Ja Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante
el plazo de admisién de ofeitas, o el de subsanacién de defectos u omisiones.

o A continuacidn, el Secretario de In Mesa procederd a Ia apertura de los sobres n° 2 de los
licitadores admitidos, dando lectura a la relacién de los documentos aportados respecto a los
criterios de adjudicacion objetivos a que se refiere la cléusula 9 de este Pliego.

o Coneluida la aperiura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitard a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o roservas estimen oportunas en rclacién con ¢l
acto celebrado. A contimacién se dard por concluido el acto piiblico de apertura de
proposiciones, de cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunidn de ln Mesa.

o La Mesa de contratacion, tras solicitar, en su caso, los informes téenicos que estime oportunos,
elevar al drgano de contratacion Ja propuesta de adjudicacion sazonada que estime adecunda, que
incluirg en todo caso Ia ponderacion de los eriterios indicados en fa cldusula 9 del presente plicgo,
acompafiada de las actas de sus yeuniones y de la documentacién generada en sus actuaciones y,
en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el 6rgano
de contratacion no dicte la resolucion de adjudicacion.

Ei contrato se adjudicard en el plazo méximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 112.2 def TRLCSP para fos expedientes
calificados de urgentes. Este plazo se ampliard en quince dias habiles cuando se aprecien valores
anormales o desproporcionados en las ofertas.

Clausula 12. Efectos de la propuesta de adjudicacién. Renuncia o desistintienfo.
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qggiggaﬁtt;_:«d‘e la adjudicacion, el 6rgano de conratacién renunciase a la celebracion del contiato o

- deéiEfiose del procedimiento, deberd compensar a los licitadores por fos gastos efectivos en que
hubieran incurido, previa solicitud y con la debida justificacién de su valoracién econdmica.

CAPITULO 111
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Cliusula 13, Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente més ventajosa estard obligado a constituir,
a disposicién del drgano de contratacion, una garantfa definitiva. Su cuantia serd igual af 5 por 100 del
impotte de adjudicacién del contrato, IGIC. Excluido la constitucién de esta garantfa deberd efeciuarse
por el licitador en el plazo de 5 dfas habiles, contados desde el siguniente a aquél en que reciba el
requerimiento de la Administracién. En todo caso, la gavantia definitiva responderd de los conceptos a
que se refiere el artleulo 100 del TRL.CSP,

La gavantia definitiva se constituitd de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a 99 del
TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el TRLCSP, debiendo
consignarse et la Tesorerfa del Excmo, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Si la garantfa provisional se hubiese constituido en metalico o valores de Deuda Piiblica, sera
potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a la nueva
consfitucion de esta tltima,

En el caso de amartizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario viene
obligado a reponer la garantia en igual cnantia, siendo a su costa ¢l oforgamiento de los docwnentos
necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustard la garantla en ¢l plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se
notifique al empresario ¢l acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcion con
el precio del contrato resultante de la modificacién, In el mismo plazo contado desde la fecha en que
se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberd reponer o ampliar la
garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a fa garantia complementaria prevista en ol articulo 95,2 del TRLCSP, se estars, ¢i su caso,
a lo dispuesto en el presente pliego, feniendo, a todos los efectos, la consideracién de garantia
definitiva. La garantia total pod4 alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del
contrato,

Clausula 14. Adjudicacién del contrato.

El étgana de contratacién sequerird al licitador que haya sido propuesto como adjudicatario para que,
dentro del plazo de cinco dias hébiles, a contar desde el siguicnte a aquél en que hubiera recibido el
requetitmiento, presente la signiente documentacién justificativa,

¢ Constitucion de iz Garantls definitiva,

peehiee,
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realizard presentando la signiente documentacion, de acuerdo con los artculos 13 y 15 der
Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econdmicas o el documento de alta en el misimo,
euando ésta sea reciente y no haya sutgido atin la obligacién de pago. El alta debetf adjuntarse
en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta
documentacién deberd estar refetida al epiprafe cotrespondiente al objeto del contrato que Jes
faculte para su cjercicio en el 4mbito temitorial en que las ¢jercen, debiendo complementasse
con una declaracién responsable del ficitador de no haberse dado de baja en la matifeala del
citado impuesto,

- Cerfificacién administrativa expedida por el brgano campetente de la Administracion del
Estado, pot lo que respecta a las obligaciones tributatias con este Gltimo.

- Certificaciébn administrativa expedida pot el digano competente de Ja Administracién de la
Comunidad Auténoma de Canatias, pot lo que respecta a las obligaciones titbutarias con ha
misma.

- Certificaciébn administrativa expedida pos el érgano competente del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenetife, por lo que sespecta a Jas obligaciones tributarias con la misma.

Los extranjeros, sean personas flsicas o jurfdicas, pertenecientes o no 2 Estados miembros de la Unién
Furopea, que ho tengan domicilio fiscal en Hspaia, deberdn presentar certificacidn expedida por
autoridad competente en el pafs de procedencia, acreditativa de hallarse al cotriente en el cumplimiento de
las correspondientes obligaciones tibutarias. Asi mismo, habrd de presentar certificacion, también
expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corticnte en el camplimiento de
las obligaciones sociales que se exijan en el pafs de su nacionalidad. Toda la docuinentacion relacionada en
este apartado habrd de referirse a los doce tiltimos meses.

De no cumplimentarse adecuadamente el requetimiento en el plazo sefialado, se entenderd
gue ¢l licitador ha retitado sv oferta, procediéndose en ese caso a tecabar In misma
documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofettas.

Ll contrato se adjudicarA en el plazo méximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el arficulo 112,2 del TRLCSP para los expedientes
calificados de urgentes, Este plazo se ampliard en quince dfas habiles cuando s¢ aprecien valores
anormales o desproporcionados en las ofertas,

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentacién que acompaila a las proposiciones quedard a disposicién de los
interesados, Si éstos no retiran su documentacién en los tres meses siguientes a la fecha en que se les
notifique la adjudicacion, la Administracién no estaré obligada a seguiria custodiando.

Clausula 18, Seguros.
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EI i Al udmt rio deberd responder de los daifos que se originen con motivo de la ejecucion de las
\‘Bul‘h% aui Ja Administracion como a terceros. Se incluyen aquellos dafios que pudiesen ocasionar
}‘15 ohl‘a;} (;Jcto del confrato a terceros, sin perjuicio de que ¢l adjudicatario pueda reclamar, a fos
§ 6es de dichas sucesos, los costes ocasionados,

El a{hudlcatﬂrio s¢ compromete a adoptar todas las medidas de seguridad necesarias que se fijan en Ia
legislacion vigente y scrd el fnico responsable de los dafios personales y materiales causados y
petjuicios ocasionados en las personas y bienes del Excmo, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
y en {erceros, durante la realizacién de su cometido, con independencia de cuando se evidencien,

El empresario deberd suscribir, a su cargo, las pélizas de seguros precisas para la cobertura de riesgos
derivados de la ejecucitn del contrato. Dicha cobertura alcanzar, como minimo, la Responsabilidad
Civil del adjudicatario, o del personal a sy servicio, frente a terceros, Se entregard fotocopia de dicha
poliza al inicio de Ia realizacién de los trabajos asf como la justificacion anual del pago de 1a prima,
con arreglo a las siguientes condiciones:

A) El capital asegurado por dicho concepto serd de un minimo de SETECIENTOS
CINCUENTA MIL EUROS (750.000 €) Dicha cobertura no se disminuird durante el tiempo de
vigencia dol contrato y, en su caso, de sus prorrogas.

B) En caso de que el importe de los daifos ocasionados o de la responsabilidad civil a
indemnizar fuera superior al capifal asegurado, y existiera culpa o negligencia profesional a cargo del
adjudicatavio, [a diferencia sevd siempre por cuenta de éste.

C) El adjudicatario deberd entregar al Exemo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife copia
de las pdlizas para la cobertura de los riesgos previstos en la preseate cléusula, con anterioridad al
comienzo de la gjecucion del contrato, ast como justificacién del pago de la prima, en el mes en que se
cumpla cada anualidad de la péliza y unido a la factura correspondiente.

La empresa adjudicataria se compromete a tener debidamente dado de alta al personal en la Segwidad
Social y cumplir todas las obligaciones legales contractuales respecto del mismo, debiendo acreditarse
el pago de las colizaciones sociales ante el Ayuntamiento, siendo causa de resolucién del contrato
estar al descubierto en las cuofas de la Seguridad Social.

Bl adjudicatario deberd aportar al inicio de la prestacién del servicio y trimestralmente, junto a las
certificaciones, una declavacion jurada en Ja que se inforine que todos los trabajadores adscritos al
contrato suscrito con el Ayuntamiento estén dados de alia en la Seguridad Social, as{ como que todos
ellos cuentan con los inedios y formacion precisos en materia de Seguridad y Salud.

El personal de la empresa adjudicatavia, en ningim suptiesto podra considerarse con relacién laboral,
contractual o de natwaleza alguna respecto al Ayuntamiento, debiendo dicha empresa ftener
debidamente informado a su personal de dicho extremo,

Si durante la vigencia del contrato se acordase enire la empresa adjudicataria y sus trabajadores la
modificacién de sus condiciones econdmicas o sociales, ello no repercutira en el aspecto econémico,
ni en la calidad ni cantidad de los servicios contratados por el Ayuntamiento.

Clausula 16. Perfeceion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard medianie la formalizacion, que se efectuard en documento administrativo
dentro del plazo de quince dias hdbiles a contar desde el signiente al de la notificacién de la
adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el Grgano de contratacion previamente y, en su
caso, la suscripeion de las pdiizas que se indican en ¢l presente plicgo.
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Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la fqymal {%J‘@’ée; k
efectuara dentro de los cinco dias siguientes a aquel en que hubiera recibido el re c@’imiel fo d\g"‘;
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formalizacién, una vez transcurrido el plazo previsio en el pawrafo anterior sin quo “be ’hub_tta)‘;g\\‘?’
* . . ot » - . 2 C'f T,
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensidn de la formalizacion del contrato o gﬁﬁrj‘g},
fevantado ta suspension.

El contrato podr4 formalizarse en escritura pliblica si asi lo solicita ¢] contratista, corriendo a su cargo
los pastos derivados de su otorgamiento. En este caso, e contratista deberd entregar a la
Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un
mes desde su formalizacion,

CAPITULO 1V
EIECUCION DEL CONTRATO

Clausula 17, Principio de viesgo y ventura,

De acuerdo con lo que establece el articulo 215 del TRL.CSP, la ejecucion del contiato se realizard a
riesgo y ventura del contratista, sin petjuicio de lo establecido en el artfculo 231 del TRLCSP para
casos de fuerza mayor.

Clausula 18, Comprobacion del replanteo.

En ¢l plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del conirato, y en todo caso, dentro del
plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato, procederé a la
comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacién, en el que intervendran el contratista o
su representacién legal y ¢l director de la obra, extendiéndose acta que debesd ser firmada por todos
los infervinientes. El acta deberd recoger expresamente lo dispuesto en el artfeulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte
del contratista, 1a viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrencs, se dara por aquél la
autorizacién para su inicio, empezéndose a contar el plazo de ejecucion desde ¢l dia siguiente al de la
fivma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo
en la propia acla. La auforizacion de inicio constard explicitamente en la misma, quedando notificado
el contratista por el hecho de suscribitla.

En las obras de infracstructuras hididulicas, de transporte y de camreteras, y en lo concerniente a Ja
disponibilidad de los terrenos, se estard a lo dispuesto en los articulos 126.2 del TRLCSP-y 139.3 del
RGLCAY.

En aguellos casos en fos que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedard
suspendida la iniciacién de fas mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el
responsable def contrato, a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El
régimen de la modificacion se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.
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il }gfglg_ o.seadjcthda la resolucidn, quedard suspendida la iniciacion de las obras desde el dfa siguiente
Aefitaldel deth, computdndose a partir de dichia fecha el plazo de seis mesos a que hace referencia
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\%)Bg;( ial'é\ctd?;? a causa que Molivo fa falta de inicio, el Grgano de contratacién dictard la resolucion
¢ ifras‘ggﬁd énte, que se notificard fehacientemente al contratista, El plazo de ejecucidn empezard a

contarse desde el dla siguiente a la recepcién de fa notificacion del acuerdo de autorizacitn de inicio

de las obras,

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando ¢l contratista formulase reservas en el acto
de comprobacién del replanteo, No obstante, si a juicio del érgano de contratacitn tales reservas
resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzea la iniciacidn de fas mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucion.

En ¢l caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacién de lo
dispuesto en ol articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contiato no podrd ser
superior a quince dfas habites, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo
veferente al acta de comprobacién del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podréd ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracién contratante y al contratista
y asi s¢ hiciera constar en resolucién motivada,

El acta de comprobacidn del replanteo formard parle integrante del contrato a los cfectos de su
exigibilidad,

Clausula 19, Plan de Seguridad y Sciiud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bésico, segin proceda, de
acuerdo con lo establecido en el arlfculo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de oclubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccidn, el contratista
elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, esludien, desawrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio bésico, en funcion de su propio
sistema de ¢jecucion de la obra,

El plan de soguridad y salud debera ser aprobado por el drgano de contratacién antes del inicio de Ia
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud dwrante ia
eiecucién de la obra, o del director, en su caso,

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de constiuceidn se estard a lo
dispuesto sobre ¢l mismo en ¢l RD, 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que conewrran actividades empresariales en un mismo centro
de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto 171/2004, de
30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a la establecido en el articulo 15,3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que
se desarrolla Ja Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de fa Subcontratacién en el Sector de la
Construceién (R.D. 1109/2007), en ¢l Libro de Subcontratacién se anotard la persona responsable de
la coordinacién de seguridad y salud en la fase de cjecucién de la obra asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en
virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista deberd comunicar
cada subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud,
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Clausula 20, Programa de trabajo. : } i
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El contratista, en el plazo maximo de treinta dfas, contados desde la formalizacion del ¢ Rlratéh ﬁbf{z‘ﬁ :
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de someter a la aprobacién del drgano de contratacion correspondiente, el progr‘i\{la‘.;.pagézé‘st

. ‘e rn . . w . - p L E
realizacién, en el que deberan incluirse los dafos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP, \;?, s S
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El 6rgano de conteatacién resolverd sobre i mismo dentro de los quince dias siguiente3™a=si
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado fa introduceién de modificaciones
o el cumplimiento de determinadas preseripeiones siempre que no conlravengan las clausutas del
contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacidn y puesta al dia de cste programa.

Clausula 21, Inferpretacion del proyecio.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el dmbito de sus
respectivas competencias, la interpretacion téenica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes para
su desarrolio.

El contratista no podrd aducir, en ningtin caso, indefinicion del proyecto. Sia su juicio, adoleciese de
alguna indefinicién deberd solicitar por escrito del divector de la obra la corespondiente definicién
con la antelacion suficiente a su realizacidn, quien deberd contestar en el plazo de un mes a la citada
solicitud a pattir de su recepeidn,

Clausula 22, Direccion de las obras.

El drgano de contratacidn, a través de la direccién de las obras y, en su caso, del responsable del
conirato, cfectuard la inspeccion, comprobacién y vigilancia para la correcla realizacién de la obra
ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las clusulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Sin perjuicio de Jo dispuesto en el artfculo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que desarrola ¢l
régimen de control gjercido por la  Intervencion General, serd misién exclusiva del director Ia
comprobacién de la vealizacién de las obras segiin el proyecto, asf como sus instrucciones en el cusso
de la ejecucion de Jas mismas.

En sus ausencias estard representado, a todos los efectos, por el auxiliar téenico por ¢} designado,

B! contratista guardara y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de las
obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo
y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. :

La direccién de las obvas tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de [a Subcontratacién en
el Sector de la Construecion {LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de ¢I dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan
o perturben la buena marcha del contrato, ¢l érgano de coniratacién podea exigir la adopeidn de
medidas concyetas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de fo pactado.
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ef;ml?;énlen‘t‘é De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ¢jemplar con los planos
% é?’c%;ﬁ}igji’oﬂdg htes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serén de cuenta del

%ﬁé&tﬁhiig@, ste permanecerd en [a obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo,
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¢&fgt de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
"*\(B.K;fllli!(é de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacién, En caso contrario, la direccidn certificard la indemmizacién que corresponde a la
gjecucitn y reparacién de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion,
Eu cuanto a la demolicién y reconstruceion de Jas obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se
estard a lo dispuesto en la clqusula 44 del Pliego de Cléusulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en ¢l TRLCSP y el
RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podré ordenar la realizacién de ensayos y anélisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen,

La direccién podra ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los irabajos necesarios en los
cusos de poligro inminente o de obstdculos imprevistos. Bl contratista deberd ejecutar tales trabajos sin
petjuicio de que fa direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, serd el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP,

Durante la ejecucion del contrato, ¢l adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a Ta
gjecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que gjecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion € inspeccion de la obra.

Clausula 23, Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd ¢l que figura en el Proyecto que prevé una duracién de tres (3)
IESES,

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de Ia fecha del acta de comprobacion del
replanteo, si la Adiministracion autoriza el inicio e ia obra,

Los plazos parciales que se fijen cn la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en fa
aprobacion se determinen, se entenderdn integrantes del conlrato « los efectos fegales pertinentes,

El contratista estd obligado a complir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del
mismo, asi como de los plazos parciales seftalados para su gjecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccidn de las obras, existiesen razones para
estimarlo inconveniente, No obstante, se cstard a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la
clusula 53 del Pliego de Cliusulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
Estado.




Clausula 24, Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales. Hoe
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Si las obras sufiferen un retraso en su gjecucién, y siempre que el mismo no fue:&i{}pgﬂ%
contratista y éste ofieciera cumplir sus compromisos, s¢ concederd por el digano de cd \ti;g't'hgj{.g’)lg"\ljii’(\@ /
plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese oﬁgj_‘;yﬁhqﬁf’é/
regulandose su peticidn por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP. e

Cuando el contratista, pot causas imputables al mismo, hubiese incuirido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo-aprobado,
la Administracién podié optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion de
penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
Srgano de confratacidn estard facullado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En oste (iftimo supuesto, el drgano
de confratacién concederd la ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacion del
contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando Ja demora en el cumplimiento
de los plazos parciales haga presumir razonablemente In imposibilidad del eumplimiento del plazo
total,

I.a Administracién, en case de incumplimiento de la gjecucion parcial de las prestaciones definidas en
cl contrato por parie det contratista, podid optar por la resolucién del contrato o por las penalidades
que se determinan a continuacion:

Por demora; 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia.

Por incumplimiento de la gjecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato:

Por gjecucion defectuosa del contrato:

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato:

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes para ello:

Por infraccién de las condiciones establecidas para ta subcontiatacion:

En caso de cumplimiento defectuoso de Ia ejecucién del contrato, o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adseribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales
suficientes, o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, la Administracién podra
imponer al contratista las penalidades indicadas anteriormente, de conformidad con lo dispuesto en ¢l
atleulo 212.1 del TRLCSP.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemuizacion a que fa - Administracion
pueda fener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La infiaccién de las condiciones para la subconiratacion establecidas en el artfeulo 227.3 del TRLCSP
podré dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe
del subcontrato.

Clausula 25, Responsabilidad del contratista por daflos y perfuicios.

El confratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos ¢ indireclos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta serd responsable dentro de los Jimites sefialados en las leyes, También serd la
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;; | flaclén fé\sponsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del
' )e }tbma(y) por ella misma. En todo caso, serd de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214

odificacién de las obiuas.

El érgano de contratacidn podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interds
pablico, modificaciones en el proyecio en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro'l, y
de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRILCSP, justificdndolo debidamente
en el expediente,

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108, 210, 219 y 234
del TRLCSP, asf como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCATP y 59 y 62 del Pliego de
Clausulas Adminisirativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se
opongan al TRLCSP,

Las modificaciones no previstas sélo podrdn efectuarse cuando se justifique suficientements la
concmrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107 del TRLCSP. Estas
modificaciones no padedn alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberdn
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objefiva
que las haga necesarias.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonardn las modificaciones gue sean
necesarias para corregiv errores u onzisiones del proyecto,

Cldusula 27, Suspensidn de las obras.

La Administracién, por razones de inferés piliblico, podré acordar la suspensién de la ejecucion del
contrato, Igualinente, podra proceder la suspensién del cumplimiento del contrato por el contratista si
se diese la circunstancia sefialada en ol articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estard a lo dispueste en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en los preceptos
concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Bstado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 28, Cesidn del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos por el adjudicatario a
un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidas en el articulo 226 del
TRILCSP.

Clausula 29.Subcontratacion.

Ei adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre que
se cumplan los requisitos establecidos en el addiculo 227 del TRLCSP, quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en ¢l articuio 228 del mismo texto legal. En
todo caso, el contratista asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato fiente a la
Administracidn.

El contratista deberd comunicar al Servicio Administrativo de Proyectos Urbanos, Infraestructura y
Obras su intencidn de subcontealar, las partes del contrato a que afectard y la identidad del
subcontratista, asf como justificar Ja aptitud de éste por referencia a los elementos téenicos y humanos




de que dispone y a su experiencia, salvo si ¢l subcontratista tuviera la clasificacién
realizar la patte del contrato objeto de la subcontratacion.
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subcontrato a celebrar, ¢l contratista deber4 acreditar que el subcontratista no se encuentra %ﬁilﬁ;ﬁdgﬁgf
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supit Q@ndéj- P
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articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion podr4 hacerse efectiva mediante declaracion respun's‘%lb‘lé”(
del subconfratista ante notario,

Los licitadores deberdn indicar en su oferta la parte del conirato que tengan previsto subcontratar,
seifalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a tas condiciones de
solvencia profesional o téenica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion, En
esle caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferia, no podrén celebrarse hasta que
transcurran veinte dfas desde gue efectiien la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas
en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o situacidn
de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

£ porcentaje miximo que el contratista esta autorizado a subcontratar serd del 50%, sin que a estos
efecios se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al confratista principal, o ol
porcentaje que tendrd la obligacién de subcontratar con ferceros no vinculados a él, siempre que en
este caso se trate de partes del contrato susceptibles de ejecucion separada. Esta obligacion tendrd la
consideracién de condicién especial de ejecucion del contrato a los efectos previstos en los articulos
212.1 y 223.1) del TRLCSP,

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en J]a LRSSC, y lo dispuesto en el R.D. 1109/2007. A tal efecto el contralista habrd de
prosentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Bmpresas Acreditadas correspondiente. El
contratista deberd obtener, llevar en orden, al dia y conservar ¢l Libro de Subcontratacion habifitado
con arreglo a lo establecido legalmente. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serdn
sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Los subcontratistas no tendrén, en ningin caso, accién divecta frente a la Administracion contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de ia ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

CAPITULOV
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 30, Abonos, mediciones y valoracidin.

Sélo se abonara al contratista 1a obra que realice conforme a los docutmentos del proyecto y, en su
caso, a las 6rdenss recibidas por escrito del director de la obra, Por consiguiente, no podrd servir de
base para reclamaciones de ningin género el ntimero de unidades de obra realizadas no consignadas
en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la obra, pudiendo cl
contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para Jas obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, cl contratista estd obligado a avisar
con la suficiente antelacion, a fin de que la direccidn pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que fas definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A
falta de aviso anticipado, cuya prusba corcesponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracion sobre el particular,
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oS»esuldj s de med;cnones de! proyecto. Terminada la medlclén, por ¢l director de la obra se
;& ;ﬁbgeg%:a.",, a valoracién de la obra ejccutada, aplicando a cada unidad el precio wmitario
3 ﬁi})m ondie I)te del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo preventido en
d’ % los plleg“os\‘ fra los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
\\ g{uant?: déj, quipo puesto en obia,

Al :esuitado de fa valoracion, obtenido en la forma expresada en el patrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de lisitacidn y la cifia que resulte se
multiplicar4 poy el coeficiente de adjudicacitn, obteniendo asf la relacién valorada mensual, que dara
Tugar a la certificacién mensual, 1a que se expedira por la Adminisivacion en los diez dias siguientes al
mes que corresponda, La demora en el pago por plazo superior a cuarenta dias entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2012, y treinta dias a paitic del I de enero de 2013 devengard a favor dol
contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha confra la
morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articuio 216.4 del
TRLCSP.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contiatista
tendran el cardeter de pagos pacciales con el cardcter de abonos a cuenta, que no supondrén en forma
alguna aprobacién y recepeion de las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las
obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres moses contados a partir de la recepeidn y a cuenta
dle la liquidacitn del contrato,

Las partidas sciialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se indica en el pliego de
prescripeiones téenicas particutares, En su defecto, se estard a lo (hspucsto en el articulo 154 del
RGLCAP, Las unidades de obra contratadas a tanfo alzado con precio cervade se abonardn
mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con
el toial de la unidad o elemento de obra de que se trate.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracterfsticas difieran sustancialmente de elfas, los precios de aplicacién de las mismas serfin
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias hitbiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por ¢l érgano de contratacion, se considerardn incorporados a
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin petjuicio de lo establecido en el articulo
234.2 del TRLCSP.

Conforme a lo dispuesto en el artfculo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el misino,

los contratistas podrin ceder el derecho de cobro que fengan frente a la Administracion conforme a
Derecho,

Clausula 31, Revision de precios.

El presente contraio no estard sujeto a revision de precios,

Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratisia.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea cn Bolefines, Diarios Oficiales, 0
en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacién del contrato en el supuesto de elevacion a
escritura pablica, asf como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la
tasa por prestacién de servicios wrbanisticos, por el concepto de licencia de obras y etros, ademas de




cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las in?t}%ﬁa?i?n,%i J :
Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba reali KE“ ’Qﬁ‘%&_‘ {,‘ﬁ{‘f‘f*’
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, trax;)&g@es‘@ﬁq@ 3
desplazamientos, matexiales, nstalaciones, honorarios del personal & su cargo, de compr 1@3‘%’%3,‘ “-_o“*"g;,';‘
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Insfalaci ‘f{l\é“f,,’ﬁ}'@.«, '\i//
Obras si este fuera exigible, ¢t IGIC y cualesquiera ofros que pudieran derivarse de fa gjecucion qer=+"
contrato durante Ja vigencia del mismo.

Asimismo, vendra obligado a la suscripeidn, a su cargo, de las polizas de seguros que se inciican en la
clusula 15 del presente plisgo de clausulas administrativas particulares.

Il contratista tendrd la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, signiendo
los modelos e instrucciones de la Administracion,

Fl confratista queda obligado a realizar, a su costa, si asl lo solicita Ia direccion de la obra, un reportaje
fotogréfico mensual sobre las mismas, asf como cuantas fotograffas le puedan ser exigidas durante Ia
ejecucion de aquellas.

R! contratista esté obligado a instalar, a su costa, las seffalizaciones precisas para indicar claccesoala
obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asf como las de fos puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi
como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino lambién a su conservacion y
policia hasta la recepeion y durante el plazo de garantia de las misinas. Tgualmente, el adjudicatario
responderd de la vigilancia de los tetrenos asf como de los bienes que haya en los mismos, de
conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Cliusulas Administativas Generalos para
fa Contratacién de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccién de la obra, e} contratista
tendrd la obligacién de adseribir, con carfeter permanente, personal de guarda en las obras hasta la
recepeidn de las mismas.

Bl contratista deberd respotar, durante el plazo cinco afios, el cardcter confidencial de la informacidn a
que fenga acceso con ocasion de la ejecucién del contrato, fa cual se especifica, en su caso, en el
mismo apartado, o que por st propia naturaleza deba ser tratada como tal,

Clausula 33. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a fener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de Ja plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o més trabajadores y el
contratista estd sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 38.1 de Ia Ley 13/1982, de 7 de abril,
de Integracion Social de Minusvalidos, o la de adoptar las medidas afternativas desarrolladas
reglamentariamente por el RD, 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se cita en la
clausula 9 “Forma y contenido de las proposiciones” de este plicgo, sobre n° 1 “Documentacion
adminisieativa®, apartado 3 “Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilia trabajadores con discapacidad™.

El contratista queda obligado ignalmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el
drgana de contratacién cnando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o en
todo caso antes deo la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento se
efectuard mediante Ia presentacion ante el drgano de contratacién de los siguientes documentos: un
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@iaum% 7'/ 34, Obligaciones laborales, sociales y medioambientales y Barreras

’”m*(@ ; nicas.
EE contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en nateria laboral, de seguridad
social, de infegracién soclal de minusvélidos y de prevencién de riesgos laborales, conforme a lo
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto
17172004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién
de actividades empresariales, en ¢l Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real
Decieto 39/1997, de 17 de enero, asf como las que se promudguen durante la ejecucidn del contrato.

En la proposicién que presente ol licitador, se hard manifestacién expresa que se han tenido en cuenta
en sus ofertas tales obligaciones,

Si el abjeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito de Promocidn de la  Accesibilidad vy
Supresién de Barreras Arquitecténicas, ol contratista estaré obligado a cumplir fo preceptuado en la
misma en la legislacion vigente a fin de gavantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos
con independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 35, Aviso de terminacion de la ejecucién de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias hébiles, comunicard por escritc a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién def contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepeitn, El procedimiento y plazos para la framitacion de esta comunicacién y la
designacién de representante por la Intervencion se regulardn por lo establecido en el articulo 163 del
RGLCAP.

Cldusula 36, Recepcion de Ia obra,

El contrato se entenders cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaceién de la Administracion, la totalidad de su objeto,

Dentro del mes signicnte a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
reeepeidn de fa misma,

Dicho acto serd comunicado, euando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con areglo a las prescripciones previstas, el responsable
del contrato, en su caso, o ¢l representante designado por la Administracién, fas dard por recibidas,
levantindose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los concurrentes a
la recepeitn, entregdndose un ejemplar al representante de la Adminisiracion, otro al divector de la
obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando
entonces el plazo de garantfa, En el acta de recepeién el director de Ja obra fijara la fecha para el inicio
de la medicion general, quedando nofificado e contratista para dicho acto.
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El contratista tiene obligacion de asistir a Ia recepeion de la obra. Si por causas que le seary fahpu[@i&fzg?ﬁ;,}*‘ & %
no cumple esta obligacién, el responsable del conirato o el representante de la Admin :{fr:fqié’ﬁ??{@iﬂfr’ i
remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones qu;%ﬁsig@fe o
oportunas, sobre las que resolverd el drgano de contratacién, C&’Qmég
Cuando las obias no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y el director de
las mismas sefialar4 los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos, Si transcuriido dicho plazo el coniratista no lo hubicse efectuado, podia

concedérsele ofro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables ai
contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de
la Edificacién, una vez finalizada la obra, el contratista entregard al director de obra una copia del
Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en ¢l articulo 16.3 def R.D. 1109/2007.

Clausnla 37. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia del coniratista,
formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepeion, la medicidn de las
realmente ejecttadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final, que deberd ser
aprobada por el érgano de confratacion dentro del plazo de tres meses contados a partir de fa recepeion
y que serd abonada, en su caso, af contratista dentro del plazo de cuarenta dfas enire el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2012, y trcinta dfas a parctic del 1 de enero de 2013, a partir de su expedicion, a
cuenta de I liquidacién del contrato.

Clausula 38, Plazo de garantia y liguidacion.

El plazo de garantfa comenzard a confar desde la fecha de recepcién y no podré ser inferior a un afio a
tenor de lo dispuesto en el articnlo 2352 del TRLCSP. Los gastos de conservacién y vigilancia
durante el plazo de garantfa serén a cargo del contratista,

Durante dicho plazo cuidard el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones téenicas parliculares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccidén de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por ella misma y a costa del contratista
los trabajos necesarios pata evitar el dafio,

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzarh a contarse desde las fechas de las respectivas recepeiones parciales, sin perjuicio de lo
dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado.

Denfro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, ¢l ditector
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard wn informe sobre ¢l estado de las
obras. Si este fuere favorable, el confratisia quedard relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el artfcuto 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacién de la garantfa,
a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberd
efectuarse en el plazo de sesenta dias, Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se
debieran a deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido, duranie el plazo de
garantfa ¢l divector procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuars encargado de
la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.




ra‘ t',-,d llq\\i]\(

&%g;?g’(} | , transcurrido el plazo de garantla, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
[, Ve T "\(} lo construido, se formular por el director de la obra y en ef plazo de un mes la propuesta
¢i6n de las realmente ejecutadas, nofificindose al contratista para que en el plazo de diez
< ¢ su conformidad o manifieste los reparos que estime oporfunos, En ¢l plazo de dos meses,
“S¥ontados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el
érgano de contratacidn deberd aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misima.

Siempre que, por razones excepeionales de interés piblico debidamente motivadas en el expediente, el
drgano de contratacidn acuerde la ocupacion efecliva de la obra o su puesta en servicio para el uso
piiblico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepeidn, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias proptos del acto de recepcidn de la obra en
los términos establecidos en el atfeulo 168 def RGLCAP,

Cliawsula 39, Devoiucién y eancelacién de la garantia definitiva,

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de gjercitarse sobre
la garantia definitiva y transemrido el plazo de garantia de las obras determinado en el presente pliego,
se dictard acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacién del aval,

En ¢l plazo de dos meses desde la finalizacién del plazo de gavantfa debera adoptarse y notificarse ¢
acuerdo de devolucion. Si la devolucidn de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por
causa imputable a la Administiacién, ésta debers abonar al confratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcwrrido desde el
veicimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de Ja garantia,

Transcurrido un afio desde la fecha de ferminacion del contrato sin que [a recepeién formal y la
liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se proceders a la devolucién

o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere
el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en ef arifeulo 65.3 del RGLCAP.

Clausula 40, Responsabilidad por vicios oculios.
i la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
coustruccién, debido a incumplimiento del confrato por parie del contratista, responderd éste de los

dafios y petjuicios durante el término de quince afios a contar desdle la recepeion,

Transcwrido este plazo sin que se haya manifestado ningin daffo o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista,

Clausula 41. Resolucion del contrato,

Son causas de resolucidn del contrato las recogidas en los articulos 85, 223 y 237 del TRLCSP, ast
como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracién,

-El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacién, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer.




- La obstruccién a las facultades de direccién e inspeccién de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacién del conratista de guardar sigilo respecto de
antecedentes que, no siendo piiblicos o notorios, estén relacionados con el objeto d
y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo,
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La resolucién del contrato se acordard por el érgano de contratacion de oficio o a Instanciz; det*
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en [a forima reglamentariamente establecida
por el artfculo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a la
Administracién los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hard efectiva sobre la
garantla, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad def coniratista en lo que se refiere al
importe que exceda del de Ia gavantia incautada.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estaré a lo dispuesto en los atticulos 224 del TRLCSP
y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artfculos 225 y 239 del TRLCSP.

Cliusula 42. Prerrogativas de la Adwinistracion, revision de decisiones y Tribunales
conipeftentes.

De acuerdo con lo establecido en la cliusula primera del plicgo, esfe contrato tienc cardcter
administrativo. El érgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones sc susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacitn, efectos y extiticion, dentro de los
Hmites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del érgano de contratacién no susceptibles de recurso especial, asf como los que se dicten en
contratos no comprendidos en el atticulo 40 del TRLCSP serén inmediatamente gjecutivos, poniendo
fin a la via administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurse de
reposicion en el plazo de un mes, contado a patir del siguiente al de notificacién de la resolucién o ser
impugnado directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa,

EL: CONCEJAL DELEGADO DE
. INERAESTRUCTURAS, OBRAS PUBLICAS Y
LICOS Y CONTRATACION DE

DOY EE, .

EL JETE ADM/LJISTRATIVO DEL
SERVI }ODE ROYECTOS URBANOS,
INFRALSTRUCTURA Y OBRAS

JuanVictor Ryes-Délgado

(Delgéacién de fe piiblica establecida
por Decreto de la Alealdfa de
14/06/2011),




AYUNTAMIENTO DE S/C TENERIFE
AREA DE GOBIERNO PROYECTOS
URBANOS, INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
Servicio Administrativo de de
Proyectos Urbanos, Infraestructura y
Obras
Avda. 3 de Mayo, 40
38005 S/ C de Tenerife

El Proyecto de Remodelacion Avenida Maritima de San Andreés, se encuentra en
la Reprografia Marian S.L., sito en Calle Tirso de Molina, n° 5, a efectos de que se
puedan facilicitar copias a los licitadores que lo soliciten, a costa de los interesados.

El Jefe del Servicio Administrativo

Juan Victor Reyes Delgado



AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
SERVICIO ADMINISTRATIVO E PROYECTOS URBANOS, INFRAESTRUCTURA'Y OBRAS

........... , con D.N.I n® ..., Mmayor de edad, con domicilio en
................................................................................. , enterado del pliego de clausulas administrativas
particulares y del de prescripciones técnicas que han de regir la contratacion de
....................................................... , y aceptando integramente el contenido de los mismos, en nombre
..................................................................... (propio o de la/s persona/s o entidad/es que representa
especificando en este Gltimo caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar el contrato de
referencia por [el siguiente importe:] [lo siguientes importes:]

Precio, sinIGIC: ........ Euros (en nimeros y en letras)

IGIC: ....... Euros (en nimeros y en letras)

Lugar, fecha y firma del licitador
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