DECRETO DEL SR, CONCEJAL DELEGADO EN MATERIA DE
INFRAESTRUCTURAS, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Y CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, DON DAMASO
FRANCISCO ARTEAGA SUAREZ,

En Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de 2012

ASUNTO.- Rectificacion del Pliego de Condiciones Econdmico-Administrativas que ha de regir la
contratacion de las obras comprendidas en el Proyecto Tratamiento de taludes contra desprendimientos
en Playa de Las Gaviotas, 1° Fase.

Visto el expediente relativo a Proyecto Tratamiento de taludes contra desprendimientos en Playa de
Las Gaviotas, 1* Fase, mediante procedimiento abierto, tramitacién urgente, y teniendo en cuenta los
siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

.- El Concejal Delegado en materia de Infraestructuras, Obras, Servicios Piblicos y contratacion de
obras y servicios, con fecha 15 de febrero de 2012, ordend el inicio de los tramites tendentes a la
contratacion para la Redaccion del Proyecto y Ejecucion de las obras sobre Tratamiento de taludes
contra desprendimientos en la Playa de las Gaviotas de esta capital, por el 6rgano competente.

II.- La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesidn ordinaria celebrada el dia
18 de junio de 2012 aprueba ¢l Proyecto objeto de este informe y solicita que de forma urgente, se
recaben las calificaciones y autorizaciones administrativas necesarias.

IIL.- El Consejo Insular de Aguas de Tenerife, Area de Recursos Hidraulicos, emite informe favorable
de ese Organismo en materia de cauces de fecha 31 de julio de 2012.

IV.- La Direccion General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Servicio Provincial de Costas en
Santa Cruz de Tenerife, dicta Resolucién de 03-08-2012, por la que se autoriza al Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife la ¢jecucidén de las obras del Proyecto de Tratamiento de Taludes conira
desprendimientos en la Playa de Las Gaviotas del Término Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Las
obras situadas en servidumbre de trdnsito y servidumbre de proteccion requieren autorizacién de la
Comunidad Auténoma.

V.- La Consejeria de Obras Piiblicas, Transportes y Politica Territorial del Gobierno de Canarias,
emite informe de fecha 18 de septiembre de 2012,

VL.- El Area de Planificacién Territorial del Cabildo Insular de Tenerife emite informe de fecha 9 de
octubre de 2012.

VIL- El dia 20 de noviembre de 2012, se propone por el Servicio Técnico de Proyectos Urbanos,
Infraestructura y Obras, la contratacién para la prestacién del servicio de Direccidon de Obra y
Coordinacién de Seguridad y Salud de las obras comprendidas en el Proyecto Tratamiento de taludes
contra desprendimientos en la Playa de Las Gaviotas.



VIIL- El Servicio Técnico del Servicio Administrativo de Proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras
emite informe de fecha 21 de noviembre de 2012, que se transcribe literalmente a continuacion:
“Advertido error material en el informe sobre asunto de referencia se debe corregir lo siguiente;

Donde dice: “La puntuacion total para cada oferta serd la vesuliante de la suma ponderada de
las puntiwaciones unitarias

Puntuacion toial = 0,6xP(1}+0,4xP(2)

P(1)= puntuacion wnitaria del criterio de mejoras

P(2)= puntnacion unitaria del criterio de programa de frabajo

Los valores de P(1) y P(2) estardn comprendidos entre cero (0) y diez (10).”

Debe decir:
“La puntuacion total P para cada oferta serd la resultante de la suma ponderada de las puntuaciones
wunitarias

Puntuacion total = 0, IxP(1)+0,4xP(2)+0,3xP(3)+0,2xP(4)

P(1)= puntnacion unitaria del criterio de plazo de ejecucion

P(2)= puntuacion unitaria del criterio de precio

P3)= puntuacion wnitaria del criterio de mejovas ofertadas

P(4)= puntuacion unitaria del criterio de programa de trabajos y compromiso de ejecucion

Los valores de P(1), P(2), P(3) y P(4) estardn comprendidos entre cero (0) y diez (10).”

IX.- Se adjunta memoria explicativa de fecha 20 de noviembre de 2012 sobre omisién de la preceptiva
fiscalizacion, para la presentacion del expediente a la aprobacién del 6rgano competente, a los efectos
de su convalidacion,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

L- De conformidad con fo dispuesto en el articulo 111 del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, las entidades locales podran concertar los contratos,
pactos y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios al interés piiblico, al
ordenamiento juridico o a los principios de buena administracién. Asimismo, el articulo 112 del
mismo texto legal establece que los contratos de las entidades locales se regiran por la legislacién del
Estado y, en su caso, por la de las Comunidades Auténomas en los términos del articulo 149.1.182 de
la Constitucién, y por las Ordenanzas de cada entidad.

II.- En cuanto al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piiblico (TRLCSP), del juego conjunto de sus articulos 2
y 3, resulta su aplicabilidad a las “entidades que integran la Administracion Local”, ello en los
términos previstos a tal fin en la Disposicion Final Segunda de la misma Ley. En cuanto a las
disposiciones de desarrollo, continlia vigente el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Piiblicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

ITL- El articulo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comin, establece que “Jas
Administraciones Piiblicas podrdn, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia
de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

IV.- El articulo 67 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jwidico de las
administraciones Publicas establece que la Administracion podra convalidar los actos anulables,
subsanando los vicios de que adolezcan,




V.- La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesion ordinaria celebrada el dia
12 de noviembre de dos mil doce, acordé ampliar la delegacién de determinadas funciones reservadas
a la Junta de Gobierno como érgano de contratacion en el 1lmo. Sr. Concejal de Gobierno del Area de
Proyectos Urbanos, Infraestructura, Obras y Servicios Pablicos.

A la vista de los antecedentes y consideraciones juridicas expuestas, quien suscribe propone, elevar el
presente expediente para que adopte el siguiente Decreto:

PRIMERO.- Subsanar ¢l error existente en la clausula nueve apartado d) del Sobre n° 2 relativo a los
criterios objetivos del pliego de condiciones administrativas particulares que rige la contratacion de las
obras comprendidas en el Proyecto Remodelacion Avenida Maritima de San Andrés del Término
Municipal de Santa Cruz de Tenerife en el sentido siguiente:

Donde dice: “La puntuacion total para cada oferta serd la resultante de la suma ponderada de
las puntuaciones unitarias

Puntuacion total = 0,6xP(1)+0,4xP(2)

P(D)= puntuacion unitaria del criterio de mejoras

P(2)= puntuacién unitaria del criterio de programa de trabgjo

Los valores de P(1) y P(2) estardn comprendidos entre cero (0) y diez (10).”

Debe decir:
“La puntuacion total P para cada oferia serd la resultante de la suma ponderada de las puntuaciones
unitarias

Puntuacion total = 0, IxP(1)+0,4xP(2}+0,3xP(3)+0,2xP(4d)

P(1)= puntuacion unitaria del criterio de plazo de ejecucion

P(2)= puntuacion unitaria del criterio de precio

P(3)= puntuacion unitaria del criterio de mejoras ofertadas

P(4)= puntuacion unitaria del criterio de programa de trabajos y compromiso de efecucion

Los valores de P(1), P(2), P(3) vy P(4) estardn comprendidos entre cero (0) y diez (10).”

SEGUNDO.- Convalidar el acto de la omisién de la preceptiva fiscalizacion que se justifica en la
Memoria elaborada por el Servicio Administrativo de Proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras de
fecha 20 de noviembre de 2012.

TERCERO.- Aprobar el gasto por importe total de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO
SETENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CENTIMOS (135.176,15 €), que figura en el documento
contable en fase A n° 920120004043 con <cargo a la aplicacién presupuestaria
00000000.04130.45900.60900.31600, Proyecto 2012 2 63 4 1 del Presupuesto de 2012.

CUARTO.- Aprobar el Pliego de Condiciones Econdémico-Administrativas que ha de regir la
contratacién de las obras comprendidas en ¢l Proyecto Tratamiento de taludes contra desprendimientos
en Playa de Las Gaviotas, 1° Fase, cuya redaccion queda como sigue:



PLIEGO DE CONDICIONES JURIDICO-ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS QUE HAN
DE SERVIR DE BASE A LA CONTRATACION DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL
PROYECTO TRATAMIENTO DE TALUDES CONTRA DESPRENDIMIENTOS EN LA
PLAYA DE LAS GAVIOTAS, 1* FASE DEL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE.

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 1, Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter administrativo, Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones téenicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacion basica del Estado en materia
de contratos pliblicos: Ley de Contratos del Sector Pablico, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en el
TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pablico, y, en cuanto no se oponga a lo establecido
en el TRLCSP, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piiblicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos
ptblicos que no tengan carcter bésico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacién, con cardcter supletorio, la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre
garantias de suscripcion obligatoria,

Clausula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere ¢l presente pliego, es la ejecucion de las obras del Proyecto
Tratamiento de Taludes contra desprendimientos en la Playa de Las Gaviotas, 17 Fase, del T.M. de
Santa Cruz de Tenerife, segln el proyecto aprobado por la Administracidn, que recoge las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho
proyecto, segiin resulta def acuerdo de su aprobacién, consta de cuantos documentos son exigidos en
el articulo 123 del TRLCSP, habiéndose contemplado en su elaboracién {o preceptuado en el Libro
Segundo, Titulo Primero, Capitulo I, Seccidn segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, ¢l pliego de prescripeiones téenicas particulares y el
pliego de cldusulas administrativas particulares, revestiran carécter contractual, por lo que deberén ser
firmados, en prueba de conformidad por ¢l adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del
contrato.

Clausula 3. Presupuesto base de licitacién y precio del contrato y clasificacion contratisia.

El presupuesto base de licitacion consignado en la 1° fase del proyecto asciende a la cantidad de
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE
CENTIMOS (135.176,15 €). Su célculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segiin
los documentos contractuales y la legislacién vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los




tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto General Indirecto Canario 1GIC (7%), que figura
conto partida independiente.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto General Indirecto Canario en partida independiente
(7% 1GIC). Aquellas cuyo importe sin IGIC supere la base imponible del presupuesto base de
licitacién, seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la adjudicacion, que en
ningin caso superara el presupuesto base de licitacion.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el documento contable en
fase A n® 920120004043, aplicacién presupuestaria 00000000.04130.45900.60900.31600, Proyecto
2012 2 63 4 1) del vigente Presupuesto de 2012,

El contratista debera estar clasificado dentro de los siguientes grupos y subgrupos: K-2-categoria e
{Sondeos, inyecciones y pilotajes).

Clausula 4. Perfil de contratante.,

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuard en el sitio web institucional
del Exemo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: http://www. santacruzdetenerife.es

Clausula 8. Organo de contratacion.

El érgano de contratacion es la Junta de Gobierno de la Ciudad. El mencionado érgano tiene facultad
para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés
plblico, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable.
Los acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin petjuicio del derecho del contratista a su
impugnacién ante la Jurisdiccion competente.

CAPITULO I
LICITACION

Cléusula 6. Capacidad para contratar,

Podran optar a la adjudicacidn del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no se encueniren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracion establecidas en el articulo 60 del TRLCSP, y que acrediten su solvencia econémica,
financiera y técnica, requisito éste tltimo que serd sustituido por la correspondiente clasificacion en
los casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible.

Los empresarios deberan contar asimismo con la habilitacién empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacidn de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego
han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o d4mbito de actividad que, conforme a sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 55 del TRLCSP.




Clausula 7, Procediniiento de adjudicacion y solicitud de ofertas.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto y se llevara a cabo atendiendo a una pluralidad de
criterios, segin lo dispuesto en los articulos 138.2, 150 y 157 del TRLCAP.

Cldusula 8, Garantia provisional,

Para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberan constituir previamente, a disposicion del
organo de contratacién, una garantia provisional del 3%, del importe de la inversién a realizar, por
importe de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS (3.789,99 €).

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unién temporal de empresarios, la
garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en
st conjunto se alcance la cuantia exigida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el articulo 103 TRLCSP, asi
como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en
dicha Ley.

Esta garantia podid constituirse, tanto en metalico como en aval bancario. Si se constituyera en
metalico Ja garantia se ingresard bien por transferencia bancaria, en la cuenta corriente 2065 0000 01
2904000038 del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, bien mediante cheque conformado
a ingresar en la Tesoreria General de esta Corporacion Municipal ubicada en Calle Elias Bacallado 2-
A, 27 planta. Si se constifuyera en aval, éste debera estar bastanteado por el Servicio Administrativo de
Proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras, previo abono de las tasas correspondientes. La garantia
provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion del contrato, extinguiéndose automaticamente y
siendo devuelta a los licitadores no propuestos adjudicatarios inmediatamente después. Al licitador
cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacién se le retendra la garantia provisional
hasta que proceda a la constitucion de la definitiva. Serd incautada la de las empresas que retiren
injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el
articulo 62 del RGLCAP.

El adjudicatario podrd optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva,

En todo caso, la garantia provisional responder4 del mantenimiento de las proposiciones presentadas
por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que resulte adjudicatario respondera también del
cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articuto 151.2 TRLCSP.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

I.as proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion,
siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

Cada empresario no podri presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicion en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en més
de una unidn temporal. La contravencion de estas prohibiciones daré lugar a la inadmision de todas las
proposiciones por é! suscritas.



La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, fa aceptacion incondicional del
clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad
alguna.

Clausula 10. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentarin redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta
lengua, y constardn de TRES (8) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador ¢ persona que lo
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de referencia y la
denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razon social de la
empresa y su correspondiente NIF, En su interior se hara constar una relaciéon numérica de los
documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluira, preceptivamente, los
siguientes documentos:
1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacion, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acte fundacional en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi como el Cédigo
de Identificacion Fiscal (NIF), todo ello en original o copia que tenga el caricter de auténtica
conforme a la legislacidn vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para etlo.
Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de
la presentacion de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacion
vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, la capacidad de obrar se
acreditard mediante su inscripcion en un registro profesional o comercial, cuando este
requisito sea exigido por la legislacién del Estado respectivo, o la presentacién de las
certificaciones que se indican en el anexo I 1 del RGL.CAP, para los contratos de obras.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de Estados
miembros de fa Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se irate. Cuando la
legislacién del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacidn para poder realizar la prestacion de
que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe
de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio
de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran
inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que actian con
habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato.

Igualmente deberan acompafiar informe de la Misidon Diplomatica Permanente de Espaiia o
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicion de Estado signatario del
Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacién Mundial del Comercio, siempre que



se trate de contratos sujetos a regulacién armonizada o, en caso contrario, el informe de
reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del TRL.CSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacidn de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro
Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, salvo que se aporte certificacion de clasificacion en el que
conste dicha habilitacién.

Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para
contratar con la Administracion, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con
el Excmo, Ayuntamiento de Santa Craz de Tenerife.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberan acompaiiar también poder acreditativo de su representacion declarado
bastante por el Jefe de Servicio Administrativo de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y
Obras, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberan presentar fotocopia
compulsada del DN.L de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacion. Si el documento acreditativo de la representacién contuviese delegacion
permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil,

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal Municipal Reguladora
de la Tasa por expedicion de documentos administrativos, la solicitud de bastanteo se
encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su
formulacion, requisito sin el cual no se iniciaré la actuacion administrativa.

Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracién responsable por la que, de resultar adjudicatario, asuine, conforme con lo
sefialado en la clausula 31 del presente pliego “Medidas de contratacion con empresas que
estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener
empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al
menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un niimero de 50 o mas trabajadores y el
contratista esté sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 38.1, de 1a Ley 13/1982, de 7
de abril, de Integracion Social de Minusvalidos, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se
hara constar, ademds, que asume igualmente la obligacién de acreditar ante el drgano de
contratacion cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes
de la devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente
referida,

Clasificacion del contratista.

Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacién exigida legalmente,

El contratista deberd estar clasificado dentro de los siguientes grupos y subgrupos: K-2-
categoria e (Sondeos, inyecciones y pilotajes).

Si la empresa se encuentra pendiente de clasificacién, deberd aportar el documento
acteditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el



estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo establecido para la subsanacién de
defectos u omisiones en la documentacion.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracién deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que se
indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacién de cada uno
de ellos; la asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso
de resultar adjudicatarios y la designacién de un representante o apoderado Ginico de la unién
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven. El citado documento deber estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econémica y financiera y téenica de la unidn
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacién, el régimen de acumulacién de las
mismas seré el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unidn empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan
acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los iltimos su solvencia econémica y
financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, ésta
acreditard su constitucion en escritura piblica, asi como el NIF asignado a dicha union antes
de la formalizacion del contrato, La duracién de la unién serd coincidente con la del contrato,
hasta su extincion.

Jurisdiccién de empresas extranjeras,

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espaiioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con remuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Registro de Licitadores.

El certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de
Canarias eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacién en las
convocatorias de contratacién de la documentacion relativa a la capacidad de obrar, bastanteo
del poder, de las declaraciones de no encontrarse incurso en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracién, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener deudas en
periodo ejecutivo con el Excino. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, en su caso, de la
certificacion acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los que
pretendan concurrit 'y de la declaraciéon relativa al compromiso de tener contratados
trabajadores con discapacidad.

Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacion.
A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segln lo previsto en la clausula 15 del presente

pliego, “Adjudicacién del contrato”, podra presentarse en este sobre la siguiente
documentacion:



- contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de los trabajadores con
discapacidad durante el gjercicio 2012,

9.- Garantia provisional,

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional provisional del 3%, por el
importe del presupuesto base de licitacién excluido Igic, de conformidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la clausula 8 del presente pliego.

16.-  Empresas pertenccientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren
en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién, deberan presentar declaracién
en la que hagan constar esta condicién.

También deberan presentar declaracién explicita, respecto de los socios que la integran,
aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los
supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

SOBRE N° 2 "CRITERIOS OBJETIVOS”.

La proposicion se presentard redactada ajustdndose a los criterios que se detallan a continuacién, no
aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente
lo que la Administracién estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicién no
guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese del presupuesto base
de licitacidn, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe
de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que le hagan inviable.

En la proposicidn deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto General
Indirecto Canario que deba ser repercutido.

La adjudicacién del contrato se efectuard mediante la valoracion de los siguientes eriterios,
considerados como factores econdmicos:

A) PLAZO DE EJECUCION: 10%

A los efectos de valoracion se asignaran diez puntos unitarios a las ofertas que oferten una reduccién
de piazo del 15% del plazo establecido en el presente pliego. Se asignard cero puntos unitarios a las
ofertas que no oferten reduccién de plazo. Las ofertas que presenten una reduccién de plazo superior
al 15% del plazo establecido en el pliego se les asignara cero puntos unitarios.

Si ninguna oferta alcanza el 15 % de reduccion de plazo, se asignara 10 puntos unitarios a la oferta con
mayor reduccion de plazo.

Las ofertas cuya reduccion de plazo esté comprendida entre el 15% y el 0% se les asignara la
puntuacién de forma lineal. En el caso de no alcanzarse el 15% de reduccién de plazo la interpolacion
lineal se hara entre el porcentaje mas alto de reduccién de plazo y et 0%.

Se entiende por puntos unitarios a los asignados antes de aplicar el coeficiente de ponderacién del 25%
de este criterio de valoracion,

Para la valoracion se adoptara la siguiente formula:
Si Rplmax < 0,15x Pl enfonces:

P(1)= (Rplx10)/Rplmax
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Si Rplmax > 6 = 0,15xP] entonces:
Para Rpl>0,15xPI — P(1)=0
Para Rpl <6 =0,15xP1 — P(1)= (Rplx10)/(0,15xPI)
Donde:

Rpimax= Reduccién de plazo ofertado del licitador de mayor cuantia expresado en meses.
Rpl= Reduccion de plazo ofertado para cada licitador expresado en meses

Pl=Plazo estipulado en el presente pliego para la ejecucion de las obras expresado en meses
P(1)=Puntuacién unitaria para cada licitador (valores comprendidos entre 0 y 10 puntos)

B) PRECIO: 40%

Para la valoracion de este criterio se adoptara la siguiente formula:

La maxima puntuacién (10 puntos) se otorgard al porcentaje de baja correspondiente al 10% del
presupuesto base de licitacion, o si la plica con mayor porcentaje de baja en el precio no lo supera,
sera ésta la que obtenga la méxima puntuacion, distribuyéndose ¢l resto de la valoracidn de manera
lineal, Cero puntos para fa oferta al tipo.

Si el Porcentaje maximo de baja de las ofertas > 10%

P=10 x (Porcentaje de baja de la oferta)/10

Si porcentaje maximo de baja de las ofertas < 10%
P=10 x (Porcentaje de baja de la oferta)/(Porcentaje de la baja maxima de las ofertas)

Si el resultado de P> 10 se asignara el valor 10

C) MEJORAS OFERTADAS: 30%

En las mejoras ofertadas consideradas como factor econdmico se valorara exclusivamente aquéllas que
incluyan mayor nfimero de unidades de obra contempladas en el proyecto a los precios de proyecto,
sin coste adicional para la Administracion.

El oferente indicard exclusivamente el importe total que destinard como mejora, resultado del producto
de unidades de obra por el precio unitario de ejecucion material. En ningin caso el licitador
concretara las unidades de obra de la mejora ofertada.

La méxima puntuacion (10 puntos) se otorgard al importe del 20% del presupuesto base de licitacion
0, si la plica con mayor importe de mejora no lo supera, serd €sta la que obtenga la maxima
puntuacion, distribuyéndose el resto de la valoracion proporcionalmente de manera lineal en base a la
formula que se sefiala a continuacion. Cero puntos para la oferta sin mejoras hasta 10 puntos para la
oferta de mayor importe de mejora.

Si Mmax < 0,2x PBL entonces:
P(2)= (Mx10¥Mmax
Si Mmax > 0,2xPBL entonces:

- Para M> 0,2xPBL  -» P=10
- Para M<0,2xPBL - P= (Mx10)/(0,2xPBL)
Donde:

Mmax= Importe de la mejora ofertada del licitador de mayor cuantia

M= Importe de la mejora para cada licitador

PBL= Presupuesto base de licitacion

P=Puntuacion unitaria para cada licitador (valores comprendidos entre 0 y 10 puntos)
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SOBRE NUMERO 3: “CRITERIOS SUBJETIVOS”.
PROGRAMA DE TRABAJO Y COMPROMISO DE EJECUCION: 20%

El oferente especificara claramente las unidades o partes de obra a gjecutar mensualmente indicando el
importe mensual y el compromiso de gjecucion.

Se valoraré en funcién de la claridad, la racionalidad de la propuesta, el ritmo de ejecucion y los
compromisos de terminacion de partes de la obra segiin las fechas propuestas.

Se valorara la presentacion de una memoria sucinta que ayude a la comprensién del programa de
trabajos y del ritmo de ejecucion.,

La puntuacion total P para cada oferta sera la resultante de la suma ponderada de las puntuaciones
unitarias

Puntuacion total = 0,1xP(1)+0,4xP(2)+0,3xP(3)+0,2xP(4)

P(1)= puntuacién unitaria del criterio de plazo de gjecucion

P(2)= puntuacion unitaria del criterio de precio

P(3)= puntuacion unitaria del criterio de mejoras ofertadas

P(4)= puntuacion unitaria del criterio de programa de trabajos y compromiso de ejecucion.

Los valores de P(1), P(2), P(3) y P(4) estaran comprendidos entre cero (0) y diez (10).
Clausula 11.- Mesa de contratacion.
La Mesa de contratacién estar4 integrada por:

Presidente: Concejal Delegado en materia de Infraestructura, Obras Publicas y servicios
Publicos y Contratacion de Obras y Servicios, o persona en quien delegue.

Vocales del Servicio Técnico de Proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras: Jefe del Servicio
Técnico de Proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras y Jefe de Seccién de Proyectos Urbanos y
Obras, o personas en quien deleguen.

Vocal del Servicio Administrativo de proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras: Jefe del
Servicio Administrativo de Proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras, o persona en quien delegue.

Vacal de la Asesoria Juridica: Jefe de la Seccién de Defensa Juridica o persona en quien
delegue.

Vocal de la Intervencion de Fondos: Jefe del Servicio de Fiscalizacion, o persona en quien
delegue.

Vocal de la Direccién General de Infraestructura, Obras y Servicios Piblicos: Responsable
Econdmico Financiero de la Direccién General de Infraestructura, Obras y Servicios Publicos, o
persona en quien delegue.

Secretaria: Técnico de Administracién General del Servicio Administrativo de Proyectos
Urbanos, Infraestructura y Obras, o persona en quien delegue.

Clausula 12. Cdlificacion de la documentacion presentada, valoracion de los criferios de
seleccién y apertura y examen de las proposiciones.

La Mesa de confratacidn, una vez calificada la documentacion del sobre n° 1 y realizadas las
subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o
transcurrido ¢l plazo que se hubiere conferido al efecto, realizard en acto pablico la apertura de las
proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora sefialados en el perfil del contratante, con
arreglo al siguiente procedimiento:
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En primer lugar, el Presidente dard cuenta a los asistentes del niimero de proposiciones recibidas
y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificacion de la documentacion
general presentada en los sobres n® 1, con expresion de los licitadores admitidos y de los
excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando a los asistentes a que formulen las
observaciones que estimen oportunas, que serdn reflejadas en el acta, pero sin que en este
momento pueda fa Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante
el plazo de admisién de ofertas, o el de subsanacién de defectos u omisiones.

A continuacién, el Secretario de la Mesa procederd a la apertura de los sobres n° 3 de los
licitadores admitidos, dando lectura a la relacion de los documentos aportados respecto a los
criterios de adjudicacidn subjetivos a que se refiere este Pliego.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitard a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relacién con el
acto celebrado. A continuacién se dara por concluido el acto piliblico de apertura de
proposiciones, de cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

Realizada por la Mesa de Contratacion la evaluacion de los criterios a que se refiere el parrafo
anterior, tras solicitar los informes técnicos que estime oporfunos, se notificard en el perfil del
contratante, la fecha y lugar en que se llevard a cabo la apertura del sobre n® 2 conteniendo la
documentacion relativa a los criterios de adjudicacion objetivos. La convocatoria debera
realizarse con una antelacion minima de fres dias.

A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los sobres n® 2 de los
licitadores admitidos, dando lectura a la relacion de los documentos aportados respecto a los
restantes criterios de adjudicacién evaluables mediante cifras o porcentajes {criterios objetivos).

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relacién con el
acto celebrado, informandoies, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar
reclamaciones escritas ante el érgano de contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles. A
continuacion, se dard por concluido el acto pablico de apertura de proposiciones, de cuyo
desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunién de la Mesa.

La Mesa de contratacidn, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos,
elevara al 6rgano de contratacion la propuesta de adjudicacion razonada que estime adecuada,
acompaiiada de las actas de sus reuniones y de la documentacion generada en sus actuaciones y,
en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho algono mientras el drgano
de contratacion no dicte la resolucidn de adjudicacion.

El contrato se adjudicaré en el plazo maximo de dos, a contar desde la apertura de las proposiciones,
sin perjuicio de lo establecido en el articulo 112.2 del TRLCSP para los expedientes calificados de
urgentes. Este plazo se ampliard en quince dias habiles cuando se aprecien valores anormales o
desproporcionados en las ofertas.

Clausula 13, Efectos de la propuesta de adjudicacion. Renuncia o desistimiento.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no los
adquiriré, respecto a la Administracion, mientras no se haya formalizado el contrato.
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Si, antes de la adjudicacidn, ¢l érgano de contratacién renunciase a la celebracién del contrato o
desistiese del procedimiento, deberd compensar a los licitadores por los gastos efectivos en que
hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacién de su valoracién econdmica.

CAPITULO 111
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 14. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa estard obligado a constituir,
a disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del
importe de adjudicacién del contrato, LG.L.C. excluido. La constitucién de esta garantia debera
efectuarse por el licitador en el plazo de 5 dias hébiles, contados desde el siguiente a aquél en que
reciba el requerimiento de la Administracién. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los
conceptos a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP,

Esta garantia podra constituirse, tanto en metélico como en aval bancario, Si se constituyera en
metalico la garantia se ingresard bien por transferencia bancaria, en la cuenta corriente 2065 0000 01
2904000038 del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, bien mediante cheque conformado
a ingresar en la Tesorerfa General de esta Corporacién Municipal ubicado en Calte Elias Bacallado 2-
A, 2% planta. Si se constituyera en aval, éste debera estar bastanteado por el Servicio Administrativo de
Proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras, previo abono de las tasas correspondientes.

La garantia definitiva se constituird de conforiidad con lo preceptuado en los articulos 96 a 99 del
TRLCSP vy 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, ajustandose,
de acuerdo con la forma escogida, debiendo consignarse en la Tesorerfa del Exemo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metalico o valores de Deuda Pihblica, serd
potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a la nueva
constitucion de esta tltima.

En el caso de amortizacidn o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario viene
obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos
necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se
notifique al empresario ¢l acuerdo de modificacidn, a efectos de que guarde la debida proporcidn con
¢l precio del contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo contado desde la fecha en que
se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberd reponer o ampliar la
garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

Ef érgano de contratacién requerird al licitador que haya sido propuesto como adjudicatario para
que, dentro del plazo de cinco dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido
el requerimiento, presente la siguiente documentacion justificativa.

= Constifucidn de la Garantia defmitiva.
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" La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizard mediante certificacion expedida por la autoridad
administrativa competente.

= La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
se realizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los articulos 13 y
15 del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econdmicas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido atin la obligacién de pago. El alta
debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la
actividad. Esta documentacién debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto
del contrato que les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen,
debiendo complementarse con una declaracion responsable del licitador de no haberse
dado de baja en Ia matricula del citado impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el érgano competente de la Administracion del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este tltimo.

- Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracion de la
Conunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con
la misma.

- Certificacién administrativa expedida por el organo competente del Exemo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados miembros de la Unién
Europea, que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar certificacién expedida por
autoridad competente en ¢l pais de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en ¢l
cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habrd de presentar
certificacién, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su nacionalidad.
Toda la documentacién relacionada en este apartado habréa de referirse a los doce titimos meses.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo seiialado, se entendera
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Bl contrato se adjudicard en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin petjuicio de lo establecido en el articulo 112.2 del TRLCSP para los expedientes
calificados de urgentes. Este plazo se ampliard en quince dias habiles cuando se aprecien valores
anormales o desproporcionados en las ofertas.

Adjudicado ¢l contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentacién que acompaiia a las proposiciones quedard a disposicion de los
interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la fecha en que se les
notifique la adjudicacién, la Administracidn no estara obiigada a seguirla custodiando.

Clausula 16. Seguros.

El adjudicatario debera responder de los dafios que se originen con motivo de la ejecucion de las
obras, tanto a la Administracion como a terceros. Se incluyen aquelios dafios que pudiesen ocasionar
las obras objeto del contrato a terceros, sin perjuicio de que el adjudicatario pueda reclamar, a los
responsables de dichos sucesos, los costes ocasionados.
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El adjudicatario se compromete a adoptar todas las medidas de seguridad necesarias que se fijan en la
legislacion vigente y serd el Gnico responsable de los dafios personales y materiales causados y
petjuicios ocasionados en las personas y bienes del Exemo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
y en terceros, durante la realizacion de su cometido, con independencia de cuando se evidencien,

El empresario debera suscribir, a su cargo, las pdlizas de seguros precisas para la cobertura de riesgos
derivados de la ejecucién del contrato. Dicha cobertura alcanzara, como minimo, la Responsabilidad
Civil del adjudicatario, o del personal a su servicio, frente a terceros, Se entregard fotocopia de dicha
poliza al inicio de la realizacion de los trabajos asi como la justificacion anual del pago de la prima,
con arreglo a las siguientes condiciones:

A) El capital asegurado por dicho concepto serd de un minimo de CIENTO TREINTA Y
CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CENTIMOS (135.176,15 €.)
Dicha cobertura no se disminuira durante el tiempo de vigencia del contrato y, en su caso, de sus
prérrogas.

B) En caso de que el importe de los dafios ocasionados o de la responsabilidad civil a
indemnizar fuera superior al capital asegurado, y existiera culpa o negligencia profesional a cargo del
adjudicatario, la diferencia sera siempre por cuenta de éste.

C) El adjudicatario debera entregar al Exemo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife copia
de las polizas para la cobertura de los riesgos previstos en la presente clausula, con anterioridad al
comienzo de la gjecucion del contrato, asi como justificacién del pago de la prima, en el mes en que se
cumpla cada anualidad de la pdliza y unido a la factura correspondiente.

La empresa adjudicataria s compromete a tener debidamente dado de alta al personal en la Seguridad
Social y cumplir todas las obligaciones legales contractuales respecto del mismo, debiendo acreditarse
el pago de las cotizaciones sociales ante el Ayuntamiento, siendo causa de resolucién del contrato
estar al descubierto en las cuotas de la Seguridad Social.

El adjudicatario deberd aportar al inicio de fa prestacién del servicio y trimestralmente, junto a las
certificaciones, una declaracién jurada en la que se informe que todos los trabajadores adscritos al
contrato suscrito con el Ayuntamiento estan dados de alta en Ia Seguridad Social, asi como que todos
ellos cuentan con los medios y formacién precisos en materia de Seguridad y Salud.

El personal de la empresa adjudicataria, en ningin supuesto podrd considerarse con relacion laboral,
confractual o de naturaleza alguna respecto al Ayuntamiento, debiendo dicha empresa tener
debidamente informado a su personal de dicho extremo.

Si durante la vigencia del contrato se acordase entre la empresa adjudicataria y sus trabajadores la
modificacién de sus condiciones econdmicas o sociales, ello no repercutird en el aspecto econdmico,
ni en la calidad ni cantidad de los servicios contratados por el Ayuntamiento.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacién, que se efectuara en documento administrativo
deniro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacién de la
adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el drgano de contratacion previamente y, en su
caso, la suscripcion de las pélizas que se indican en el presente pliego.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién, la formalizacién se

efectuard dentro de los cinco dfas siguientes a aquel en que hubiera recibido el requerimiento de
formalizacién, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera
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interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato o se hubiera
levantado la suspension.

El contrato podra formalizarse en escritura pitblica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo
los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberd entregar a la
Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un
mes desde su formalizacién.

CAPITULO IV
EIECUCION DEL CONTRATO

Cliusula 18, Principio de viesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 215 del TRLCSP, la ejecucién del contrato se realizar a
riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP para
casos de fuerza mayor.

Clausula 19, Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se seitale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro del
plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato, procederd a la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacién, en el que intervendrén el contratista o
su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos
los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en ¢l articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de fa comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte
del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por aquél la
autorizacién para su inicio, empezéndose a contar el plazo de ¢jecucion desde ¢l dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidir iniciar o suspender el comienzo de la mista, justificandolo
en la propia acta. La autorizacién de inicio constar4 explicitamente en la misma, quedando notificado
el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la
disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 126.2 del TRLCSP-y 139.3 del
RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o ¢l director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas, quedara
suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el
responsable del contrato, a dar cuenta inmediata a la Administracién, que resolverd lo que proceda. El
régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente
a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que hace referencia
el articulo 237 b) del TRLCSP.

Desaparccida la causa que motivé la falta de inicio, el érgano de contratacion dictara la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepeién de la notificacién del acuerdo de autorizacién de inicio
de las obras.
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Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto
de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales reservas
resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzea la iniciacion de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ¢jecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por aplicacién de lo
dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de fa ejecucion del contrato no podra ser
superior a quince dias habiles, contados desde la formalizacién, sin perjuicio de cuanto proceda en lo
referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al contratista
y asi se hiciera constar en resolucién motivada,

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Cléuasula 20. Plan de Seguridad y Salud

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bésico, segin proceda, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista
elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en ¢l que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud deber4 ser aprobado por ¢l érgano de contratacion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
gjecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccidn se estard a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro
de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del Real Decreto 171/2004, de
30 de enero, por el que se desarrolla ¢l articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales,

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la
Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacién se anotara la persona responsable de
la coordinacion de seguridad y salud en fa fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en
virtud de lo dispuesto en ¢l articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista deberd comunicar
cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del conirato, habra
de someter a [a aprobacién del 6rgano de contratacion correspondiente, el programa para su
realizacion, en el que deberan incluirse fos datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El érgano de contratacién resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de modificaciones
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o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, ¢l contratista queda obligado a la
actualizacién y puesta al dia de este programa.

Clausula 22. Inferpretacion del proyecfo.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el 4mbito de sus
respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdencs para
sit desarrollo.

F{ contratista no podr4 aducir, en ningin caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicion
con la antelacién suficiente a su realizacién, quien deberd contestar en el plazo de un mes a la citada
solicitud a partir de su recepcion.

Clausula 23. Direccion de las obras.

El érgano de contratacién, a través de la direccién de las obras y, en su caso, del responsable del
contrato, efectuara la inspeccién, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacién de la obra
gjecutada, ajustindose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que desarrolia el
régimen de control ejercido por la Intervencidén General, serd mision exclusiva del director la
comprobacion de la realizacién de las obras segln el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso
de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estard representado, a todos los efectos, por el auxiliar téenico por €l designado.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de Ia direccion de las
obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrén libre acceso a todos los puntos de trabajo
y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccién de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en
el Sector de la Construccion (LRSSC),

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan
o perturben la buena marcha del contrato, ¢l érgano de conftratacion podra exigir la adopcion de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante ¢l curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del
contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacién. En caso contrario, Ia direccién certificard la indemnizacion que corresponde a la
ejecucion y reparacion de fas calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion.
En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejccutadas y sus gastos, se
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estard a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el
RGLCAP.

Asimismo, ¢l director de la obra podrd ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen,

La direceion podra ordenar, con cardcter de urgencia, la cjecucién de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente o de obstéculos imprevistos. El contratista deberé ejecutar tales trabajos sin
petjuicio de que la direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, seré el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, ¢l adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a Ia
gjecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccion de la obra.

Clausula 24, Plazo de ejecucion.

El plazo de ¢jecucion de las obras sera para la 1° Fase del Proyecto UN MES (1) o el que se determine
en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobacién
del programa de trabajo.

El céomputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de Ta fecha del acta de comprobacion del
replanteo, si la Administracién autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

El contratista podré desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras, existiesen razones para
estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la
clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufiieren un retraso en su ejecucién, y siempre que ¢l mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofieciera cumplir sus compromisos, se concedera por el organo de contratacion un
plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que ¢l coniratista pidiese otro menor,
regulandose su peticién por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP,

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado,
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la Administracién podré optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicién de
penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
organo de contratacion estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su gjecucién con imposicién de nuevas penalidades, En este tltimo supuesto, el érgano
de contratacién concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacién del
contrato,

Asimismo, la Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento de} plazo
total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en
el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o por las penalidades
que se determinan a continuacion:

Por demora: 4,20 euros por cada 1.000 enros de precio, al dia.

Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en ¢l contrato:

Por ejecucion defectuosa del contrato:

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato:

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a fa gjecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes para ello:

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion:

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales
suficientes, o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, la Administraciéon podra
imponer al contratista las penalidades indicadas anteriormente, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 212.1 del TRLCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la Administracion
pueda tener derecho por daiios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 227.3 def TRLCSP
podré dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe
del subcontrato.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dajios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafos y petjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la
Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del
proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214
del TRLCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.

El érgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro 1, y
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de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP, justificandolo debidamente
en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108, 210, 219 v 234
del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se
opongan al TRLCSP,

Las modificaciones no previstas sélo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente Ja
concutrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107 del TRLCSP. Estas
modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacién y deberan
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva
que las haga necesarias.

Si ¢l contrato estd configurado comeo de precio cerrado, no se abonaran las medificaciones que sean
necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administracién, por razones de interés piiblico, podré acordar la suspensién de la ejecucién del
contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si
se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estard a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en los preceptos
concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a
un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 226 del
TRLCSP.

Clausula 30.Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre que
se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo 228 del mismo texto legal. En
todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la
Administracion.

El contratista deberd comunicar al Servicio Administrativo de Proyectos Urbanos, Infraestructura y
Obras su intencién de subcontratar, las partes del contrato a que afectara y la identidad del
subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante ¢l que se dé conocimiento a la  Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del
articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacién podra hacerse efectiva mediante declaracion responsable
del subcontratista ante notario,
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Los licitadores deberan indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o téenica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacién. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que
transcurran veinte dias desde que efectiien la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas
en el parrafo anterior, salvo autorizaciéon expresa con anterioridad por la  Administracién o situacion
de emergencia justificada, excepto si la Administracidn notifica en ese plazo su oposicion.

El porcentaje miximo que el contratista estd autorizado a subcontratar serd del 50%, sin que a estos
efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal, o el
porcentaje que tendra la obligacion de subcontratar con terceros no vinculados a él, siempre que en
este caso se trate de partes del contrato susceptibles de ejecucion separada. Esta obligacion tendra la
consideracion de condicion especial de ejecucion del contrato a los efectos previstos en los articulos
212.1y 223.f) del TRLCSP.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de
presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El
contratista deberd obtener, Hlevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado
con arreglo a lo establecido legalmente. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran
sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Los subcontratistas no tendrén, en ninglin caso, accidn directa frente a la Administracion contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

CAPITULOV
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 31, Abonos, mediciones y valoracion.

S6lo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su
caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de
base para reclamaciones de ningin género el nhmero de unidades de obra realizadas no consignadas
en el proyecto,

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las misimas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar
con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A
falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracién sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente
de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el director de la obra se
procederd a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en chra.
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Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentardn
los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se
multiplicard por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacién valerada mensual, que dara
lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes al
mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a cuarenta dias entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2012, y treinta dias a partir del 1 de enero de 2013 devengard a favor del
confratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 216.4 del
TRLCSP.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el carcter de pagos parciales con el cardcter de abonos a cuenta, que no supondran en forma
alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la certificacién final de las
obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses contados a partir de la recepeion y a cuenta
de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonarin
mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con
el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién de las mismas seran
fijados por la Administracion, previa andiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran incorporados a
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
234.2 del TRLCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en ¢l mismo,
los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion conforme a
Derecho.

Cldusula 32, Revision de precios.
El presente contrato no estara sujeto a revision de precios.
Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, o
en cualquier medio de comunicacidn, los de formalizacion del contrato en el supuesto de elevacion a
escritura phblica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la
tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de
cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.
Asimismo, vendrad obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras si este fuera exigible, el [GIC y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.
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Asimismo, vendra obligado a la suscripcién, a su cargo, de las pélizas de seguros que estime
convenientes el drgano de contratacion.

El contratista tendrd la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo
los modelos e instrucciones de la Administracion.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra, un reportaje
fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la
gjecucion de aquellas,

El contratista est4 obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la
obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi
como a cumplir las drdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista est4 obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacién y
policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario
responderd de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos, de
conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista
tendré la obligacién de adscribir, con cardcter permanente, personal de guarda en las obras hasta la
recepceion de las mismas.

El contratista deberd respetar, el caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso, en ¢l mismo apartado, o que por
su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34, Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad,

El concesionario, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza
un nimero de 50 o més trabajadores y el concesionario est4 sujeto a tal obligacion, de conformidad
con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social de Minusvalidos, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizard mediante la declaracién responsable que se cita en la
clausula 10 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n° 1 “Documentacion
general”, apartado 3 “Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”.

El concesionario queda obligado igualmente a acreditar ¢l cumplimiento de la referida obligacién ante
el 6rgano de contratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o,
en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacién de dicho cumplimiento
se efectuard mediante la presentacion ante el érgano de contratacion de los siguientes documentos: un
certificado de la empresa en el que conste el niimero de trabajadores de plantilla y copia compulsada
de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 35, Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.
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El concesionario estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencion de riesgos laborales, conforme
a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real
Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de
coordinacién de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado
por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la ejecucion
del contrato,

CAPITULO VI
EXTINCION DEIL, CONTRATO

Clausula 36. Aviso de terminacién de la efecucion de la obra.

El contratista, con una antelacién de cinco dias hébiles, comunicara por escrito a la direccion de la
obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.
Ei procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la designacion de representante
por la Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 37. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto,

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el responsable
del contrato, en su caso, o el representante designado por la Administracion, las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a
la recepcidn, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion, otro al director de la
obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando
entonces el plazo de garantia. En ¢l acta de recepcion el director de la obra fijard la fecha para el inicio
de Ia medicion general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacidn de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean impuiables
no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el representante de la Administracion le
remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en ¢l acta, y ¢l director de
las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podré
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de
la Edificacién, una vez finalizada la obra, el contratista entregard al director de obra una copia del
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Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D, 1109/2007.

Clausula 38. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formuiandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicién de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacién final, que debera ser
aprobada por el érgano de contratacion dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién
y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de cuarenta dias entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2012, y treinta dias a partir del 1 de enero de 2013, a partir de su expedicion, a
cuenta de la liquidacién del contrato.

Clausula 39, Plazo de garantia y liguidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcién y serd UN ANO. Los gastos de
conservacidn y vigilancia durante el plazo de garantia serdn a cargo del contratista,

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones téenicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccidn de la obra. Si, a juicio de la Administracién, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por efla misma y a costa del contratista
los trabajos necesarios para evitar el dafio.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, ¢l director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las
obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en ¢l articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia,
a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera
efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se
debieran a deficiencias en la ¢jecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante ef plazo de
garantia el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de
la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
vez reparado lo construido, se formular por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta
de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificAndose al contratista para que en el plazo de diez
dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses,
contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el
organo de contratacion deberd aprobar la liquidacidn y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés pliblico debidamente motivadas en el expediente, el
organo de confratacién acuerde la ocupacién efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso
publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concwran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en
los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP,

Clausula 40, Devolucidn y cancelacion de la garantia definitiva.
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Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre
la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras, se dictard acuerdo de devolucion
de aquélla o de cancelacion def aval.

En el plazo de dos meses desde la finalizacién del plazo de garantia deberd adoptarse y nofificarse el
acuerdo de devolucion. Si la devolucién de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por
causa imputable a la Administracién, ésta deberd abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con ¢l interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la garantia.

Transcwrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcién formal y la
liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la devolucion
o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere
el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articuto 65.3 del RGLCAP.

Clausula 41. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccidn, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los
dafios y perjuicios durante el término de quince aiios a contar desde la recepcidn.

Transcwrrido este plazo sin que se haya manifestado ningln dafio o perjuicio, quedard totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 42. Resolucion del conirato.

Son causas de resohucion del contrato las recogidas en los articulos 85, 223 y 237 del TRLCSP, asi
como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de las
penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la clausula 25.

- La obstruceion a las facuitades de direccién e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo phblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los
que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

La resolucion del contrato se¢ acordard por ¢l érgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida
por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a la
Administraciéon los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hard efectiva sobre la
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al
importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 224 del TRLCSP
y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP.
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Clausula 43. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
compelentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula primera del pliego, este conirate tiene caricter
administrativo, El érgano de contratacién tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincidn, dentro de los
limites y con sujecidn a fos requisitos sefialados en la ley.

Los actos del drgano de contratacién no susceptibles de recurso especial, as{ como los que se dicten en
coniratos no comprendidos en el articulo 40 del TRLCSP serén inmediatamente ejecutivos, poniendo
fin a la via administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de
reposicion en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la resolucioén o ser
impugnado directamente ante la Jurisdiceién Contencioso Administrativa.

QUINTO.- Disponer la apertura del procedimiento de seleccion y adjudicacién mediante
procedimiento abierto, tramitacién de urgencia.

EL CONCEJAL DELEGADO DE
INFRAESTRUCTURAS, OBRAS PUBLICAS Y
SERVIGIOS PUBLICOS Y CONTRATACION DE
OBRASY SERYICIOS,

DOY FE,
EL JEFE ADMINISTRATIVO DEL
SERVICIODE PROYECTOS URBANOS,

(Delegacion dé fe piiblica establecida
por Decreto de'la Alcaldia de
14/06/2011).
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