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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE 

REGIR EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DENOMINADO 

“ADECUACIÓN AL REGLAMENTO TÉCNICO SANITARIO PISCINA 

ACIDALIO LORENZO FASE I”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, 

TRAMITACIÓN ANTICIPADA. 

I 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arts. 22, 86  y 116 TRLCSP, 67 RG) 
 1.1.- El objeto del contrato será la realización de las obras de necesarias para mejorar y 

adaptar las instalaciones deportivas municipales existentes a las exigencias reglamentarias y 

de calidad de acuerdo con el Reglamento Técnico  Sanitario de piscina de uso Colectivo. 

 Dicho objeto corresponde al código 45212212-5 de la nomenclatura Vocabulario 

Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea. 

 1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el órgano de 

contratación mediante acuerdo de fecha 20 de julio de 2015. 

 1.3.- Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la 

memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen 

parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, 

en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administración. 

 Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba 

de conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato. 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (arts. 51.1 y 316 TRLCSP, 4 RG) 

 2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife es la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.  

 2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, 

en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 

cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y 

determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este 

respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación 

ante la Jurisdicción competente. 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 
 3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter 

administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público (TRLCSP), quedando sometida a dicho Texto Refundido, 

así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto continúe 

vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y al Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales del Estado para la contratación de obras del Estado aprobado por 

el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga al Texto Refundido y al 

Reglamento General citados. La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las 

cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la 

contratación del sector público. 

 3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y 

resolución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, 

cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, 

pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o 

ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la 

Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 
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4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art 54, 56, 57, 58, 64 y 72.3 TRLCSP y arts. 9 y 

10 RG) 

 4.1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas 

en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá 

acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP. 

 Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga 

relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 

fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y materiales 

suficientes para la debida ejecución del contrato. 

 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar 

su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros 

profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la 

LCAP. 

 Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 

informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España 

del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la 

empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en 

su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades 

a las que se extiende el objeto del contrato, así como el informe de reciprocidad a que se 

refiere el artículo 55 TRLCSP.  

 4.2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar la adecuada 

clasificación, a tenor de la cláusula 5 del presente pliego.  

 No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no 

necesitarán disponer de dicha clasificación, debiendo acreditar su solvencia técnica, 

económica y financiera a través de los medios de justificación al amparo de los artículos 62, 

75 y 76 del TRLCSP.  

 

La Solvencia Técnica se acreditará a través del medio que se reseña a continuación:  

 

- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por 

certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados 

indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si 

se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 

normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados 

directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista 

de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el 

propio contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control 

de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el 

contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia 

atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción 

de la participación de aquél en el capital social de ésta. 

Se considerará que la empresa tiene solvencia técnica suficiente si acredita la 

correcta ejecución de, como mínimo, tres obras de presupuesto análogo y de 

características similares en los últimos cinco años 

 

 Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar la clasificación mediante los 

certificados de clasificación o documentos similares que acrediten su inscripción en listas 

oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de 

la Unión Europea o mediante certificación emitida por organismos que respondan a las 

normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado 
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miembro en que esté establecido el empresario. Dichos documentos deberán indicar las 

referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la 

certificación,  así como la clasificación obtenida. 

 A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o 

documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea 

a favor de sus propios empresarios constituirán una presunción de aptitud en los términos 

reseñados en el artículo 84.1 del TRLCSP. 

 4.3.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en 

la elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre 

que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un 

trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP) 

  4.4.-  Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 

representación de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG) 

 Los licitadores deberán solicitar y obtener del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación que 

pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar, con carácter previo 

a la presentación de la misma. 

 No obstante, y con carácter excepcional, los documentos acreditativos de la 

representación, podrán ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratación, por el Letrado 

del Servicio Jurídico interviniente en la misma, consignándose expresamente en el acta la 

manifestación del Letrado respecto a si la documentación aportada es bastante para que el 

representante ejerza las facultades de licitar en relación con el expediente concreto. 

  

5.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES (art 65, disp. transit. 4ª  TRLCSP) 

 

 5.1.- La clasificación exigida para esta contratación, será la siguiente: 

 

Grupo Subgrupo 

 
Categoría 

C. Edificaciones  7.Aislamiento y edificaciones  E 

 

 5.2.- La clasificación de las uniones temporales será la resultante de la acumulación 

de las clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 67.5 del TRLCSP. En todo caso, para proceder a la acumulación, todas habrán de 

haber obtenido previamente la clasificación como contratista de obras, sin perjuicio de los 

previsto para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea 

conforme al artículo 59 del TRLCSP. 

 

5.3.- Para los empresarios no españoles de la Unión Europea que no estén clasificados, 

será suficiente acreditar ante el órgano de contratación la capacidad financiera, económica y 

técnica, conforme a lo estipulado en la cláusula 4.2 del presente pliego, así como que se 

encuentran habilitadas para realizar la prestación que constituye el objeto del contrato con 

arreglo a la legislación del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el artículo 

58 del TRLCSP.  

6. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (art. 88 TR LCSP) 

 6.1.- El presupuesto de las obras, sin incluir el IGIC, que deberá soportar la 

Administración, asciende a la cantidad de, UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y 

OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS, (1.438.442,59 euros.) 

En el citado precio contractual se considerarán incluidos todos los gastos directos e 

indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada como 

consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, en el 

pliego del prescripciones técnicas y demás documentos del proyecto de obra así como de los 

demás tributos, tasas, autorizaciones necesarias, informes, análisis y cánones de cualquier 

índole, que sean de aplicación 
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 Por su parte, el presupuesto base de licitación asciende a UN MILLÓN QUINIENTOS 

TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS (1.539.133,57) incluyendo los gastos generales de la empresa, beneficio 

industrial del contratista e IGIC (tipo 7%). 

 6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la 

ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria del 

contrato. 

  

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (arts. 26.1.k  y 109.3 TRLCSP y 

67.2.d RG) 

 La adjudicación del contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y 

suficiente en el ejercicio económico 2016, para hacer frente a los gastos que del mismo se 

deriven. 

8. REVISIÓN DE PRECIOS (arts 89 y ss. TRLCSP).  

 Dado el plazo de ejecución de las obras (5 meses), no es de aplicación.  

9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (arts. 23  y 213 TRLCSP) 

 9.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será de cinco  (5) meses, a contar desde 

la iniciación de las mismas. 

9.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 213.2 del TRLCSP, dicho 

plazo de ejecución podrá prorrogarse cuando el contratista  no pudiere cumplirlo por causas 

que no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente. 

II 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (arts. 109.4, 150, 157 y 160 TRLCSP) 

 10.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las 

posibles modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratación a 

realizar - incluidas las posibles modificaciones y sin incluir el IGIC - que deberá soportar la 

Administración, es coincidente con el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 6 

del presente pliego, que asciende a la cantidad de 1.438.442,59  euros.  (art. 88.1 TRLCSP) 

 10.2.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, tramitación 

anticipada, tomando como base los criterios de adjudicación que se detallan en la cláusula 

siguiente,  por ser los adecuados para evaluar el interés de las mejoras que se oferten 

respecto a la ejecución de la obra a realizar.  

10.3.- Criterios de adjudicación. 

Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato los 

siguientes, por orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderación: 

   

CRITERIOS DE VALORACIÓN. PONDERACIÓN. 

Versará sobre los aspectos económicos y técnicos del contrato: 

 

A)  BAJA OFERTADA: 40 % 

 

Para la valoración de este criterio se adoptará la siguiente fórmula: 

La máxima puntuación (10 puntos) se otorgará al porcentaje de baja 

correspondiente a 1,5 x Mbo donde “Mbo” es la media de las bajas ofertadas. A las 

bajas que superen este valor se le asignará el valor cero en este criterio de baja 

ofertada. 

En el caso de que ninguna plica la baja sea del 1,5xMbo se asignará la máxima 

puntuación a la plica cuya baja esté más próxima por debajo al citado valor, 

distribuyéndose el resto de la valoración de manera lineal. Cero puntos para la 

oferta al tipo. 

Ejemplo.-  
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Se presentan 5 plicas. Bajas ofertadas: a=3%, b=6%, c=0% (Tipo), d=10%, 

e=9%. 

Media de las bajas ofertadas: Mbo= (3+6+0+10+9)/5= 5,6% 

1,5xMbo=1,5x5,6= 8,40 

Plicas “d” y “e” excluidas por superar el valor limite de baja. Se le asignan cero 

puntos 

Plica “c” se le asigna 0 puntos por ser oferta al tipo. 

Plica “b” se le asignan 10 puntos por ser la plica cuya baja es la más próxima por 

debajo al valor limite de 1,5xMbo (8,40). 

Plica “a” se le asignan según distribución lineal: 3x10/6= 5 puntos 

 

B)  MEJORAS OFERTADAS: 60 % 

 

Las mejoras ofertadas se aplicarán a la ejecución de mayor número de unidades de 

obra incluidas en los capítulos 2, 3, 6 y 7 del proyecto, correspondiente a los 

trabajos de preparación y revestimiento del vaso e instalación de fontanería y sala 

de máquinas, contempladas en el proyecto a los precios unitarios que figuran en el 

mismo, sin coste adicional para la Administración, al objeto de ejecutar la mejora 

del vaso consistente en independizar la zona del vaso con plataforma a 1,20 m. de 

profundidad del resto y permitir de este modo un tratamiento diferenciado del agua 

en ambas zonas. 

El oferente indicará el importe total que destinará como mejora en ejecución 

material. 

La máxima puntuación (10 puntos) se otorgará al importe de mejora en ejecución 

material de 200.087,36 €, cifra resultante del 13 % de 1.539.133,57 € o, si la plica 

con mayor importe de mejora resulta inferior, será ésta la que obtenga la máxima 

puntuación, distribuyéndose el resto de la valoración proporcionalmente de manera 

lineal en base a la fórmula que se señala a continuación. Cero puntos para la oferta 

sin mejoras hasta 10 puntos para la oferta de mayor importe de mejora. 

Si Mmax < 200.087,36 €, entonces:         

P(B)= (Mx10)/Mmax 

Si Mmax ≥ 200.087,36 €, entonces:  

 -  Para M ≥ 200.087,36 €   P(B)=10 

 -  Para M < 200.087,36 €   P(B)= (Mx10)/(200.087,36 €) 

Donde:  

Mmax= Importe de la mejora ofertada del licitador de mayor cuantia 

M= Importe de la mejora para cada licitador 

P(B)=Puntuacion unitaria para cada licitador (valores comprendidos entre 0 y 

10 puntos) 

 

La puntuación total P para cada oferta será la resultante de la suma ponderada de 

las puntuaciones unitarias 

Puntuación total = 0,40xP(A)+0,60xP(B) 

P(A)= puntuación unitaria del criterio de precio 

P(B)= puntuación unitaria del criterio de mejoras ofertadas 

Los valores de P(A) y P(B) estarán comprendidos entre cero (0) y diez (10). 

 



 

 

P á g i n a  6 | 24 

 

En caso de igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista de los 

criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia en la 

adjudicación del contrato la empresa que, en el momento de acreditar su solvencia 

técnica, se encuentre en alguna de las circunstancias siguientes: (disp. adic. 4ª  

TRLCSP) 

a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con un 

número de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%. 

b) Que, empleando a cincuenta o más trabajadores, cuente en su plantilla con un 

número de trabajadores fijos discapacitados superior al 2%. 

c) Que, empleando a cincuenta o más trabajadores y encontrándose en alguno de 

los supuestos de excepcionalidad previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, 

de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 

de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, cuente en su 

plantilla con un número de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%, 

siempre que tales circunstancias de excepcionalidad hayan sido debidamente 

declaradas por el Servicio Público de Empleo competente. 

2.- Estimación de temeridad en las proposiciones.- 

El criterio de valoración establecido ya penaliza aquellas ofertas que superen determinados 

límites, por lo que no resulta necesario establecer ninguna condición adicional. 

11.- GARANTÍA PROVISIONAL 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no 

deberán constituir garantía provisional. 

 

12.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES (art. 145.1 TRLCSP y art.80 

RG) 
 12.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la 

forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de 

licitación, y en un plazo de 26 DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a 

la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

La convocatoria de la licitación se publicará, asimismo, en el perfil del contratante, 

(https://www.sctfe.es/perfil-de-contratante/). 

 12.2.- La presentación podrá realizarse mediante entregas en las oficinas que se 

indiquen en el anuncio de licitación, bien personalmente o bien mediante envío por 

mensajería entregado dentro del plazo señalado. También podrá realizarse mediante envío 

por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la 

fecha de imposición del envío  y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por 

fax, télex o telegrama, la remisión de la proposición. Dicha comunicación podrá también 

realizarse por correo electrónico, si bien este medio sólo será válido si existe constancia de 

su transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y 

se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos 

requisitos no será admitida la proposición en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado 

en el anuncio de licitación. 

  

 

 No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, no será 

admitida ninguna proposición enviada por correo. 

A los efectos anteriormente indicados, la dirección y el nº de fax del Excmo. Ayuntamiento 

de Santa Cruz de Tenerife es  el siguiente: 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

Avenida Tres de Mayo nº 40 

38005 Santa Cruz de Tenerife 

Islas Canarias 
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España 

Nº de fax: 922013901 

 

 12.3.- Los  interesados  podrán  examinar  el pliego y documentación complementaria 

en las oficinas señaladas en el anuncio de licitación. 

 12.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el 

empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 

 12.5.- La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las 

dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, 

rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador. 

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arts. 72, 145  y 146 TRLCSP y art. 80 

RG) 
 13.1.- Las proposiciones constarán de dos sobres cerrados, identificados en su exterior 

con indicación de la licitación a la que se concurra y el nombre y apellidos o razón social de 

la empresa licitadora, números de teléfono y de fax, y dirección de correo electrónico, de 

disponer de ellos, así como con la firma del licitador o persona que le represente. 

 El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado en hoja independiente,  deberá 

tener los requisitos que se señalan a continuación: 

 

 13.2.- Sobre número 1: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 1: Docu-

mentación General para la licitación, mediante procedimiento abierto, tramitación 

anticipada,  de la contratación de las obras comprendidas en el Proyecto denominado 

“Adecuación al Reglamento Técnico Sanitario Piscina Acidalio Lorenzo. Fase I”. Su 

contenido será el siguiente: 

 

 13.2.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la 

representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma siguiente: 

 13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios  

individuales. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución y 

de modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera 

exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán 

presentar el documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las 

normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 

Registro oficial que fuera preceptivo. 

 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios 

del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar 

mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de 

los registros que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP. 

 Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 

informe expedido por la representación diplomática española en el Estado correspondiente, 

en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o 

análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 

actividades que constituyen el objeto del contrato. 

 Así mismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente 

española relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de 

empresas  españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente 

análoga.  

 Igualmente, dichas empresas deberán tener abierta sucursal en España, con designación 

de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro 

Mercantil. (art. 55.2 TRLCSP) 
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 13.2.1.2.- Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar 

documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus 

facultades para licitar, bastanteado el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento 

podrá suplir la aportación de éste. (art. 35.f) LRJAP-PAC), así como la de la escritura de 

constitución, y de modificación en su caso, de la entidad licitadora. (art. 35.f) LRJAP-PAC) 

 13.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión 

temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los 

nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno 

de ellos, así como el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de 

empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la designación de un representante 

o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 

obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 

existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos 

de cuantía significativa. 

 13.2.2.- Certificado de la clasificación requerida en la cláusula 5 del presente pliego, 

expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, o en su caso, por el 

Organismo comunitario correspondiente (art. 84 TRLCSP). Si la empresa se encontrase 

pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento acreditativo de haber 

presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo no obstante justificar 

posteriormente haber obtenido la clasificación exigida en el plazo de subsanación de 

defectos u omisiones en la documentación a que se refiere la cláusula 15 del presente 

pliego. 

 El certificado de clasificación deberá ir acompañado en todo caso de una declaración 

responsable en la que el licitador manifieste que los datos de clasificación no han tenido 

variación. (art. 146.3 TRLCSP)  

 No obstante lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no españoles de 

Estados miembros de la Unión Europea, será suficiente que acrediten, en su caso, ante el 

órgano de contratación correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica, 

conforme a los requisitos establecidos en la cláusula 4.2. del presente pliego.  

 Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las empresas que 

integran la unión han obtenido clasificación como empresa contratista de obras. En tal 

caso, se acumularán las clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E., a 

efectos de poder acreditar la clasificación global exigida en el presente pliego.  

 Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o 

extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, 

en defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y técnica. 

 13.2.3.- Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del 

licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o 

mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las 

prohibiciones para contratar con la Administración conforme al artículo 60 del TRLCSP, 

incluyendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes. (arts. 73 y 146.1.c) TRLCSP) 

 Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 

posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por 

declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

 13.2.4.- Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 

directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 13.2.5.- La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de 

Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias le eximirá de aportar la documentación 

que se detalla: 
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 - Personalidad y representación a que se refiere la cláusula 13.2.1 de este pliego, 

siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado. No 

obstante, la Mesa de contratación podrá requerir la aportación de dicha documentación si 

fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa es adecuado al objeto del 

contrato.  

 - Certificado de clasificación, siempre y cuando en el certificado del Registro de 

Contratistas conste la clasificación referida al objeto del contrato, o, en su caso, 

documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica, salvo la 

documentación específica que se relaciona en la cláusula 4.2 del presente pliego, que deberá 

ser aportada en todo caso. 

 - Declaración responsable a que se refiere la cláusula 13.2.3,  salvo en lo que se refiere a 

la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habrá 

que aportar, en todo caso, declaración responsable, formulada ante autoridad administrativa 

u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario 

público. 

 El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias 

deberá ir acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el licitador 

manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación. 

(art. 146.3 TRLCSP)  

 Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser 

documentación original o bien copias que tengan carácter de auténticas o 

compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia. Así mismo, los licitadores 

presentarán su documentación en castellano. 

 

 13.3.- Sobre número 2: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 2: Proposición  

para la licitación, mediante procedimiento abierto, tramitación anticipada,  de la 

contratación de las obras comprendidas en el Proyecto denominado “Adecuación al 

Reglamento Técnico Sanitario Piscina Acidalio Lorenzo. Fase I.” (arts. 145  y 146 

TRLCSP)  
 13.3.1.- Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con los 

criterios de adjudicación a que se refiere la cláusula 10.3 del presente pliego, conteniendo 

todos los elementos que la integran. 

  13.3.1.1.- El contenido de la oferta económica será redactado según el modelo 

anexo al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el 

órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, 

provocarán que la proposición sea rechazada. En la proposición económica, en la que el 

precio ofertado no deberá superar el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 6 

del presente pliego, deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto 

General Indirecto Canario (IGIC)  que deba ser repercutido. (art. 145.5 TRLCSP) 

  13.3.1.2.- Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los 

criterios a que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos 

en los párrafos anteriores, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del 

criterio de que se trate. 

 Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por 

el licitador, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por 

el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La 

Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, 

bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal 

comprobación por sí misma, o mediante petición al licitador o adjudicatario de 

documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos 

provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida 

de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones 

que de tal hecho se deriven. 
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 13.3.2.- Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones  referidas a la totalidad de 

las obras objeto del contrato. 

 13.3.3.- Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto 

del contrato. 

 13.3.4.- El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no 

podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión 

temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la 

no admisión de todas las proposiciones por él suscritas. (art. 145.3 TRLCSP) 

14.- MESA DE CONTRATACIÓN (art.320 TRLCSP y art. 79 RG) 

 La Mesa de contratación estará integrada por: 

- Un Presidente, que será designado por el órgano de contratación. 

- Dos vocales designados por el órgano de contratación de entre el personal de la 

Administración contratante. 

- Un Letrado del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; 

cuando por necesidades del Servicio así se requiera, dicho Letrado será sustituido 

por personal al servicio de la Administración Pública, licenciado en Derecho y 

expresamente habilitado al efecto por el Titular de la Asesoría Jurídica del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  

- Un Delegado de la Intervención General del Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife. 

- Un Secretario designado por el órgano de contratación de entre los funcionarios, o, 

en su defecto, otro tipo de personal dependiente del órgano de contratación. 

(art.320.3 TRLCSP) 

15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL (arts. 82 TRLCSP y 22, 

81 y 82 RG) 

  Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá 

a la calificación de la documentación general contenida en los sobres número uno 

presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentación 

presentada, lo notificará por fax, telegrama o correo electrónico al licitador correspondiente, 

dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndole un plazo no 

superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, si la documentación de un 

licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será 

admitido a la licitación. 

  Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 

contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá 

recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y 

documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros documentos 

complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco 

días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones.  

 

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES  Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
 16.1.- La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre nº 1 y 

realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos 

complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, 

realizará en acto público la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el 

lugar y hora señalados en el anuncio de licitación, con arreglo al siguiente procedimiento: 

 16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de 

proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la 

calificación de la documentación general presentada en los sobres nº 1, con expresión de los 

licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a los 

asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el 

acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no 

hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de 

defectos u omisiones.  
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 16.1.2.- A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres 

nº 2 de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y a la relación de los 

documentos aportados respecto a los restantes criterios de adjudicación. 

 Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los 

licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en 

relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad 

de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de 

dos días hábiles. 

 A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de 

cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 

 16.2.- La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que 

estime oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada 

que estime adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la 

cláusula 10.3 del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la 

documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha 

propuesta no crea derecho alguno  mientras el órgano de contratación no dicte la resolución 

de adjudicación. (art. 160.2 TRLCSP)]] 

 

 A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de 

cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 

  

17.- ADJUDICACIÓN (arts. 151, 155, 161 TRLCSP) 

 17.1.- El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como adjudicatario 

para que, dentro del plazo de diez días hábiles desde el siguiente a aquel en que haya 

recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de haber constituido la 

garantía definitiva a que se refiere la cláusula 18, y de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la forma que se 

establece en la cláusula 19. 

 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 

misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 

clasificadas las ofertas. 

 17.2.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo 

que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se 

haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria 

quedará sin efecto, o cuando, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 17.4, se presuma 

fundadamente que la proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas 

desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 85 y 86 

del Reglamento General de la LCAP. 

 17.3.- La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las 

proposiciones presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no 

pudiendo en tal caso declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos 

en el artículo 155 del TRCSP, la Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá 

renunciar a celebrar el  contrato por razones de interés público, o desistir del procedimiento 

tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los 

licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese 

efectivamente ocasionado. 

 17.4.- El criterio de valoración establecido ya descarta aquellas ofertas que superen 

determinados límites, por lo que se estima que no resulta necesario establecer ninguna 

previsión adicional relativa a la estimación por el órgano de contratación, que las 

proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas. 

 En tales supuestos, en su caso, se estaría a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del 

artículo 152 del TRLCSP. 
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17.5.- La adjudicación deberá notificarse a los licitadores, y, simultáneamente, 

publicarse en el perfil del contratante. (arts. 53.2  y 151.4 TRLCSP) 

 17.6.- La propuesta de adjudicación y subsiguiente resolución de adjudicación del 

contrato deberán realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses, a contar desde 

la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo 

sobre la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus ofertas y las garantías constituidas. 

(art. 161.4 TRLCSP) 

18. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (arts. 95, 96, 99, 151 

TRLCSP) 

 18.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo 

establecido en la cláusula 17.1, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 

100 del importe de adjudicación del contrato, excluido el IGIC. 

 No será precisa la constitución de la garantía reseñada en los párrafos anteriores cuando 

el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía 

global por importe suficiente ante la Administración contratante, en los términos previstos en 

el artículo 98 del TRLCSP, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva, 

 18.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o 

en valores privados, por contrato de seguro de caución,  en  la  forma  y  condiciones 

establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo 

depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería 

General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los avales y los certificados de seguro 

de caución deberán estar bastanteados por el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife. 

 18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación 

su precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que 

se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP. 

 18.4.- En el plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en 

su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la 

garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa 

de resolución. 

19.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arts. 64 y 151 

TRLCSP y arts. 13 a 16 RG)) 

 19.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo 

establecido en la cláusula 17.1, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 19.1.1.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 

13 y 15 del Reglamento General de la LCAP: 

 - Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en 

el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta 

deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la 

actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del 

contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo 

complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en 

la matrícula del citado Impuesto.  

 - Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración 

del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

 - Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias 

con la misma. 

 - Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo. 
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 El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 

documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 

13 del Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante 

declaración responsable. 

  El licitador podrá, a su elección, sustituir la aportación del certificado correspondiente a 

las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por un 

documento en el que autorice expresamente al Órgano de contratación para obtener del 

órgano certificante dicho certificado. 

 19.1.2.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con 

la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad 

administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se 

habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

 19.2.- Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser 

expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP 

y, en su caso, podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo 

con la normativa vigente aplicable al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto 

como adjudicatario no estará obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaración 

responsable a que se refiere la cláusula 13.2.3 ha autorizado expresamente a la 

Administración contratante para obtener de la Administración certificante la información que 

acredite que cumple las circunstancias indicadas. 

 19.3.- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 

miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar 

certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así 

mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la 

que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que 

se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado 

habrá de referirse a los doce últimos meses. 

 

III 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts. 27 y 156 TRLCSP) 

 20.1.- El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para suscribir, dentro del 

plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación, el 

documento administrativo de formalización del contrato, al que se unirá, formando parte del 

contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas 

particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.  

 Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo 

y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución 

como tal. (art.. 59 TRLCSP) 

 20.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será 

en todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público. 

 No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 

contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

 20.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta 

no se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la 

Administración podrá acordar la incautación de la garantía constituida. Si las causas de la 

no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de 

los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
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IV 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

21.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO (art. 229 TRLCSP y arts. 139, 140 y 141 

RG) 

 21.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, 

salvo casos excepcionales justificados, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar 

la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 229 del TRLCSP, y en los artículos 139, 140 y 141 del Reglamento 

General de la LCAP. 

 21.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del 

contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y 

disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el 

director de la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo 

explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista 

por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde 

el día siguiente al de la firma del acta. 

22.- PROGRAMA DE TRABAJO (art. 144 RG) 

 22.1.- El contratista deberá presentar, en plazo no superior a treinta días desde la 

formalización del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en 

el artículo 144 del Reglamento General de la LCAP. 

 22.2.- El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las 

condiciones contractuales, si bien podrá proponer reducción en el plazo total y 

modificaciones en los plazos parciales de ejecución de la obra, siempre que las 

disponibilidades de crédito de la Administración permitan efectuar los reajustes de 

anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningún caso, 

pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicación de la obra. 

 22.3.- El órgano de contratación resolverá dentro de los 15 días naturales siguientes a la 

presentación del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la Resolución aprobatoria, 

modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas 

del contrato. 

 22.4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporará al contrato, 

practicándose en su caso, el correspondiente reajuste de anualidades. 

23.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS  
 23.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar 

el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 

peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 

inmediaciones.  

 El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de 

instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado.  

 Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista. 

 23.2.- En el plazo máximo de 15 días laborables desde la orden de iniciación, el 

contratista colocará donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un 

cartel, como mínimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las 

obras contratadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 23.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya 

instalado la señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia 

Administración, corriendo los gastos por cuenta del contratista. 
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V 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

24.- DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA  
 24.1.- La Administración, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuará 

la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada, 

emitiendo sus órdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra. 

 24.2.- El delegado de obra del contratista deberá ser la persona designada por éste, y 

aceptada por la Administración antes de la formalización del contrato, con experiencia 

acreditada en obras similares a la que es objeto de contratación, y con dedicación exclusiva.  

 A los efectos, se entiende por  dedicación exclusiva, la no posibilidad de adscripción a 

ninguna otra obra, sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecución. 

25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL 

CONTRATO (arts. 52 y 230 TRLCSP) 

 El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al 

ente contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución 

del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y 

cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. En particular, le 

corresponderá a quien, en su caso, sea designado como responsable del contrato las 

siguientes atribuciones: 

- Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al contratista en 

caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP). 

- Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 235.1 

TRLCSP) 

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director 

facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Título II del Libro 

IV del TRLCSP. 

Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador o 

responsable de la ejecución del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre 

sus obligaciones las siguientes: 

a. Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, 

canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante 

del equipo de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo 

relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b. Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 

impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 

necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

c. Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 

trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la 

asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

d. Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 

contrato, de forma que no se altere la correcta ejecución del contrato. 

e. Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o 

permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 

contrato. 

26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (art. 230 TRLCSP) 

 26.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 

presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al 

contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al 

contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter 

verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean 

vinculantes para las partes. 

 El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el 

designado por el órgano de contratación como responsable del contrato, en el ámbito de sus 

atribuciones. 
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 26.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 

contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.  

 Si a juicio del facultativo director designado por la Administración, hubiera alguna 

parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a 

indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. 

 Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen 

estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la 

Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal 

caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que 

prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las 

condiciones del contrato. 

 26.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)  

 Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, 

por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las 

operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan 

sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración 

será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 214 TRLCSP) 

 Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas 

responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

 26.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 

vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, 

debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, 

respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 

 A tal efecto, se tendrá especialmente en cuenta lo siguiente: 

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 

reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte 

del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación 

por parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos. 

2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 

continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del 

contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la 

negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la 

sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en 

materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones 

cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el 

ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven 

de la relación contractual entre empleado y empleador. 

3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la 

ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 

desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del 

contrato. 

4.- En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en 

relación con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte 

sancionado o condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste de todos los 

daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su 

personal. 

5.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias 

dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus 

servicios en las dependencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o los entes, 

organismos y entidades dependientes. En este caso, el personal de la empresa contratista 

ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. 

Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta 

obligación.  
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CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: 
 El contratista deberá guardar confidencialidad respecto a los datos o antecedentes 

que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan 

llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.  

La empresa adjudicataria, en su condición de encargada del tratamiento, se 

compromete y obliga a que los datos de carácter personal pertenecientes a los ficheros 

propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y sus Organismos 

Autónomos  a los que acceda en virtud del presente Contrato, serán tratados de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal.  

             La empresa adjudicataria se compromete y obliga a tratar los datos de carácter 

personal a los que acceda en virtud de la autorización identificada con carácter exclusivo 

para la realización de las actividades propias de la presente contratación, conforme a las 

instrucciones que reciba del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o del 

correspondiente Organismo Autónomo, sin que pueda utilizarlos o aplicarlos con un fin 

distinto al que sea objeto de la citada relación contractual, ni comunicarlos, transmitirlos 

ni cederlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas físicas o jurídicas.  

             El/la encargado/a del tratamiento no podrá subcontratar con terceros la 

realización de ningún tratamiento que le hubiere encomendado el/la responsable del 

tratamiento, salvo que hubiere obtenido de éste/a autorización para ello. No obstante cabe 

la subcontratación sin autorización en los casos previstos en el artículo 21.2 del Real 

Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la 

LOPD. 

             La empresa adjudicataria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la 

LOPD y en el RLOPD  deberá implementar y adoptar las medidas de seguridad de índole 

técnica y organizativa adecuadas y necesarias, habida cuenta del estado de la tecnología, 

la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan 

de la acción humana o del medio físico o natural, que garanticen la seguridad de los datos 

de carácter personal a los que acceda en virtud de su relación contractual y de la 

autorización expresa recibida a efectos de evitar su alteración, pérdida, tratamiento o 

acceso no autorizado. A los efectos de su relación contractual y del alcance de la presente 

autorización, de acuerdo con las características de los datos de carácter personal a los que 

accederá la empresa adjudicataria, las medidas de seguridad que deberá adoptar serán las 

correspondientes al nivel básico de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la LOPD 

y 81 del RLOPD. 

             Una vez cumplidas sus obligaciones contractuales y finalizadas las actuaciones y 

consultas de datos facilitados, necesarias para la realización de aquéllas, la empresa 

adjudicataria deberá proceder a la destrucción o en su caso, según las instrucciones que 

reciba del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o del correspondiente 

Organismo Autónomo, devolución de los datos de carácter personal y de los soportes o 

documentos en que conste algún dato que provenga de los ficheros de datos propiedad del 

Excmo. Ayuntamiento o del correspondiente Organismo Autónomo, sin conservar copia 

alguna del mismo y sin que ninguna persona, física o jurídica, entre en conocimiento de 

los datos. 

             En el caso de que la empresa adjudicataria destine los datos a otra finalidad, los 

comunique o los utilice incumpliendo las condiciones de acceso por cuenta de terceros 

establecida en los apartados precedentes, será considerada responsable del tratamiento, 

respondiendo de las infracciones en que hubiere incurrido, eximiendo expresamente al 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o al correspondiente Organismo Autónomo 

acerca de cualquier responsabilidad relacionada con el cumplimiento de la LOPD y 

normativa de desarrollo, relacionada con el objeto de la relación jurídica que vincula a 

ambas Entidades y con la autorización expresa recibida.  

             De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la LOPD, la empresa 

adjudicataria se compromete y obliga a guardar secreto y confidencialidad de todos los 

datos de carácter personal que conozca y a los que tenga acceso en virtud de su relación 
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contractual y de la autorización expresa de acceso recibida, así como a custodiar e 

impedir el acceso a los datos de carácter personal a cualquier persona ajena a la empresa, 

extendiéndose tales obligaciones a cualquier fase del tratamiento que de estos datos 

pudiera realizarse y subsistiendo aún después de finalizado el mismo. 

26.5.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio 

preferencial previsto en la cláusula 10.3 del presente pliego, el adjudicatario estará 

obligado a mantener la vigencia del porcentaje de contratos de trabajadores fijos 

discapacitados durante el tiempo que dure la ejecución de la prestación objeto del 

contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo de garantía si la ejecución no se 

realizara en tracto sucesivo. 

 El incumplimiento de tal condición será causa de resolución del contrato 

adjudicado, debiendo constar en el mismo como tal causa de resolución. 

 

27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (art. 153 RG) 

 27.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la 

licitación en Boletines Oficiales por una sola vez (art. 67.2.g) RG), así como los de 

formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública, y que podrán ascender hasta 

un importe máximo de 3.000 €. 

 Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor 

del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesorería 

General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 27.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los 

presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, 

directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que 

correrán por cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que 

deba ser soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente. 

(art. 145.5 TRLCSP) 
 Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del 

contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato. 

 27.3.- Serán de cuenta del contratista los gastos de ensayo y  controles de calidad 

acordados por la dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del 

presupuesto de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por 

cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como 

consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra. (art. 67.3.i) RG) 

27.4.- Serán de cuenta del contratista los gastos de publicación de los anuncios de 

afecciones a los usuarios, con motivo de la ejecución de las obras, en su caso. 

28.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 216 y 232 TRLCSP y art. 150 RG) 

 28.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedirá certificaciones 

mensuales de la obra realizada que tendrán la consideración de abonos a cuenta, debiendo 

tramitarlas en los diez días siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al 

contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 días hábiles, manifieste su conformidad o 

su reparo,  debiendo  contar  aquellas  con  el visto bueno del facultativo supervisor de la 

obra designado por la Administración. 

 28.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida de 

acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado 

como responsable del contrato. La Administración deberá abonar el importe de las facturas 

dentro del plazo establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP, según redacción dada por 

el apartado uno de la disposición final sexta del Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de 

febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 

creación de empleo. 

A tal efecto, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional trigésima 

tercera del TRLCSP, en redacción dada por el apartado cuatro de la citada disposición 

final sexta del Real Decreto-Ley 4/2013, el contratista deberá presentar las facturas en el 

registro del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sito en Avenida Tres 

de Mayo, nº 40, 38005, Santa Cruz de Tenerife.   
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El citado órgano es el órgano de contratación y deberá constar en la factura como 

destinatario de la misma, siendo el órgano competente para su contabilización. 

 En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al 

contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la 

indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, por la que 

se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento 

del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la 

suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un 

mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que 

puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP. 

 Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir del 

vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el 

contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los 

perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.  

 28.3.- El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista 

en los plazos contractuales, no teniendo  derecho,  sin  embargo,  a  percibir mayor cantidad 

del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las certificaciones 

que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente. (art. 152 RG) 

 28.4.- Previa petición escrita del contratista, se podrán realizar abonos a cuenta por 

acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y 

con las garantías previstas en los artículos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la 

LCAP.  

 28.5.- El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente 

establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión  surta 

efectos,  y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es 

preciso que se le notifique  fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. (art. 218 

TRLCSP). 

 

29.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (art. 212TRLCSP) 

 29.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato 

en los términos previstos en la cláusula 9 del presente pliego. 

 29.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por 

causa imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución 

del contrato con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de las penalidades 

diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato 

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 

del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 

mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

 Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del 

contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga 

presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

 29.3.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener 

derecho la Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al 

contratista. 

 29.4.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte 

de la Administración. 

 29.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables 

al contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga 

por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 213.2 del TRLCSP.  
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30.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA 

EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 30.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, 

el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la 

garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la 

gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del 

presupuesto del contrato. (art. 212.1 TRLCSP) 

 30.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 

parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de 

contratación resolverá el contrato  (art. 212.7 TRLCSP) 

V 

SUBCONTRATACIÓN 

31.- SUBCONTRATACIÓN (art. 227 TRLCSP) 

31.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, 

siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe 

de adjudicación del contrato. 

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del 

contrato principal, el contratista deberá comunicarlo por escrito al órgano de contratación 

con una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha en que haya de iniciarse la 

ejecución del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentación: 

 

a) Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el 

subcontratista, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y 

la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste 

para ejecutarla por referencia los elementos técnicos y humanos de que dispone y 

su experiencia. En el caso de que el subcontratista tuviera la clasificación 

adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la 

comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de 

justificar la aptitud de aquél. 

b) Declaración responsable del subcontratista, formulada ante autoridad 

administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, de no 

encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 

comprendido en alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP. 

c) Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente 

con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento 

del importe de adjudicación del contrato principal, con indicación expresa de los 

importes de cada uno de los subcontratas realizados y del porcentaje que su 

importe actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicación, representa 

sobre el presupuesto de adjudicación del contrato principal. 

d) Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 227 y 

228 del TRLCSP. 

e) Certificación de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), 

establecida en la Ley 30/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 

en el Sector de la Construcción y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 

por el que se desarrolla la citada Ley.  

 

º31.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo 

largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en un 

plazo no superior a quince días de producirse la misma, con indicación de las modificaciones 

producidas. 

31.3.- Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o 

facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecución del contrato emita informe 

o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista 

para la ejecución del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido 

subcontratación.  
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31.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 32/2006, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, la subcontratación que lleve 

a cabo el contratista para la ejecución del presente contrato, deberá estar sujeta a los 

requisitos y régimen establecidos en dicha ley. 

 

VI 

MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (arts. 106,210, 219, 234 TRLCSP y art. 158 

RG) 

 32.1.- El contrato sólo podrá modificarse en las condiciones y con los requisitos 

establecidos en los artículos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP. 

 32.2.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato 

cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del artículo 

107 de TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y 

adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente 

indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se 

entenderá que la modificación altera las condiciones esenciales de la licitación y 

adjudicación en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado artículo 107 de 

TRLCSP, sin que, en ningún caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior, en 

más o en menos, al 10 por 100 del precio de adjudicación del contrato. 

 32.3.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su 

ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en 

el artículo 211 del TRLCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias 

previstas en el artículo 107 de TRLCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por 

un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, deberá 

darse audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobación de la modificación del 

contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días hábiles, formule las consideraciones 

que estime convenientes. (art. 108 TRLCSP) 

 Aprobada la modificación, ambas partes deberán suscribir la correspondiente addenda 

al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219.2 del TRLCSP, en 

relación con el artículo 156 de dicho Texto Refundido. 

 32.4.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras 

que se acuerden de conformidad con lo estipulado en la cláusula anterior y en los 

artículos 105 a 108, y 219 del TRLCSP. En caso de supresión o reducción de unidades de 

obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

 32.5.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 

previstas en el proyecto, o cuyas características difieran de las establecidas en el mismo, 

los precios de aplicación a las mismas serán fijados por la Administración, previa 

audiencia del contratista por un plazo mínimo de tres días. Si éste no aceptase los precios 

fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos 

precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.  

 32.6.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 

ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de 

contratación. Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco 

podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el 

proyecto aprobado. La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 

autorización previa de la Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las 

instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, 

quedando además el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono 

alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a 

ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos. 
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33.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS (art. 220 TRLCSP y 103 RG) 

 Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 216.5 del TRLCSP y en la cláusula 28.2 del presente 

pliego, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y 

la situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el un 

representante del órgano de contratación, por el contratista y por el director de la obra, 

debiendo anexarse a la misma la medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados 

a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida. 

 Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios 

efectivamente sufridos por éste. (art. 220.2 TRLCSP) 

VII 

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
(arts.222, 235 TRLCSP y arts. 163 a 165 RG) 

 34.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 

totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la 

Administración. 

 34.2.- El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, 

comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o 

ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. 

 Al acto de la recepción, que deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de  treinta días 

naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación señalada por el 

contratista de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 222 y 235 del TRLCSP de 

acuerdo con lo preceptuado en los artículos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, 

deberán concurrir el designado por la Administración como responsable del contrato, en su 

caso, o un facultativo designado por la Administración al efecto, así como un representante 

de la Intervención General, si procede, el facultativo encargado de la dirección de las obras y 

el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

 Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

representante de la Administración las dará por recibidas, levantándose la correspondiente 

acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantía. 

 Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar 

así en el acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 

instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el 

contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o 

declarar resuelto el contrato. 

 34.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente 

motivadas en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las 

obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de 

recepción, desde que se produzca dicha ocupación efectiva o puesta en servicio se 

producirán  los efectos y consecuencias propios del acto de recepción, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 168 del Reglamento General de la LCAP. 

 

 34.4.- No podrán realizarse recepciones parciales de obra ejecutada.  

 

35.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su 

resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 

223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 224 y 239 del 

TRLCSP. 

 Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por el contratista de 

la obligación de confidencialidad a que se refiere la cláusula 26, respecto a los datos o 

antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 

contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 
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 Así mismo, serán causa de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes 

indicados, el incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

 

36.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN (arts.216, 235 TRLCSP y 

arts. 166 y 169 RG) 

 36.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepción, el 

órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 

abonada al contratista, dentro del plazo de sesenta días a partir de su expedición, a cuenta de 

la liquidación del contrato. 

 En el plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía a que se 

refiere la cláusula siguiente, el director facultativo de la obra redactará, de oficio o a 

instancia del contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el 

director formulará, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidación, que será notificada al 

contratista para que, en el plazo de diez días, preste su conformidad o manifieste los reparos 

que estime oportunos. 

 Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la contestación del contratista o 

del transcurso del plazo de diez días de que éste dispone para tal fin, el órgano de 

contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la 

misma.  

 36.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá 

derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnización por los costes 

de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 

37.- PLAZO DE GARANTÍA (art. 222.3 y 235 TRLCSP) 

 37.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año, a contar 

desde la fecha de recepción de las obras, plazo durante el cual la Administración podrá 

comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente 

pliego. 

 37.2.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su 

costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de 

las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido 

incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el artículo 235 del TRLCSP. 

 

38. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (art. 102 

TRLCSP) 

 38.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no 

resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y 

transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o 

cancelación de aquélla. 

 38.2.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación 

de la parte proporcional de la garantía. 

 38.3.- Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la 

recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, 

sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se hayan 

producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP. 
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MODELO DE  PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

D./Dª......................................................................................................................., con DNI número 

.................................... en nombre (propio) o actuando en representación de (empresa que 

representa)................................................................................. con NIF.............................con 

domicilio en ..................................................................................................................... calle 

……........................................................................., número.................. para la licitación del contrato 

de: ………………………………………………… , y enterado de las condiciones, requisitos y 

obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas 

particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre 

protección del empleo, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y sobre protección 

del medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las siguientes 

condiciones: 

 

A) PRECIO:  

 

En letras y en números…………………………………………………..………..€. 

……………….(%) IGIG…………..… euros 

 

B) MEJORAS OFERTADAS:  

 

Importe de las mejoras ofertadas contempladas en el anexo de mejoras: en letra y en 

números……………………………………………………………………………………………

……….....€. 

 

 

C) Para caso de empate: (en caso de haberlo acreditado y superar el 2%) 

 

Número total de trabajadores discapacitados fijos en plantilla A ……………..

Número total de trabajadores fijos en plantilla B ……………..

Porcentaje de trabajadores con discapacidad A/B ……………..  
 

Fecha: ………………… 

Firma del licitador. 

 

…………….…………………….. 

 

Nota informativa a los efectos de cumplimentar la proposición económica 

 

*  SÓLO RELLENAR LOS ESPACIOS PUNTEADOS. 

 

* Para caso de empate, el porcentaje para las uniones temporales de empresas resultará de 

la suma del número de trabajadores del conjunto de la UTE. 

                        


