PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DENOMINADO “CASA
DEL CARNAVAL-ACONDICIONAMIENTO INTERIOR, PARQUE BARRANCO DE
SANTOS”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION
ANTICIPADA.
I
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arts. 22,86 y 116 TRLCSP, 67 RG)

1.1.- El objeto del contrato sera la realizacion de las obras de acondicionamiento
interior de edificacion preexistente sita en el Barranco de Santos, cuyo destino inicial era el
de centro de visitantes, para su puesta en uso como “LA CASA DEL CARNAVAL”, donde se
desarrollaran actividades de exposicion, sala de reunion y restauracion.

Dicho objeto corresponde al codigo 45400000 de la nomenclatura Vocabulario
Comdun de Contratos (CPV) de la Comision Europea.

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el érgano de
contratacion mediante acuerdo de fecha 10 de noviembre de 2014.

1.3.- Tendran caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que formen
parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto v,
en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracion.

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba
de conformidad, en el acto mismo de la formalizacion del contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION (arts. 51.1y 316 TRLCSP, 4 RG)

2.1.- El 6rgano de contratacion, que actda en nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife es la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

2.2.- El mencionado érgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y,
en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este
respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion
ante la Jurisdiccién competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de caracter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico (TRLCSP), quedando sometida a dicho Texto Refundido,
asi como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto continle
vigente, 0 a las normas reglamentarias que le sustituyan, y al Pliego de Cléausulas
Administrativas Generales del Estado para la contratacion de obras del Estado aprobado por
el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga al Texto Refundido y al
Reglamento General citados. La presente contratacion se llevard a cabo de acuerdo con las
clausulas contenidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares.

Asimismo, seran de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la
contratacion del sector publico.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y
resolucion del contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el 6rgano de contratacion,
cuyos acuerdos pondrén fin a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos,
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo 6rgano que los dicto, o
ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la
Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.
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4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art 54, 56, 57,58, 64y 72.3 TRLCSP y arts. 9 y
10 RG)

4.1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas
en alguna de las circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podra
acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacién directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organizacion con elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea deberan acreditar
su capacidad de obrar mediante certificacién de inscripcion en uno de los registros
profesionales o comerciales que se indican en el anexo | del Reglamento General de la
LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia
del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en
su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades
a las que se extiende el objeto del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que se
refiere el articulo 55 TRLCSP.

4.2.- Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar la adecuada
clasificacion, a tenor de la clausula 5 del presente pliego.

No obstante, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Uni6n Europea no
necesitaran disponer de dicha clasificacion, debiendo acreditar su solvencia técnica,
econdmica y financiera a través de los medios de justificacién que, al amparo de los articulos
62, 75y 76 del TRLCSP, se resefian a continuacion:

Las empresas comunitarias, no espafolas, podran acreditar la clasificacion mediante los
certificados de clasificacién o documentos similares que acrediten su inscripcion en listas
oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de
la Union Europea o mediante certificacion emitida por organismos que respondan a las
normas europeas de certificacién expedidas de conformidad con la legislacion del Estado
miembro en que esté establecido el empresario. Dichos documentos deberan indicar las
referencias que hayan permitido la inscripcion del empresario en la lista o la expedicion de la
certificacion, asi como la clasificaciéon obtenida.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacion o
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Uni6n Europea
a favor de sus propios empresarios constituiran una presuncion de aptitud en los términos
resefiados en el articulo 84.1 del TRLCSP.

4.3.- No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en
la elaboracidn de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre
gue dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP)

4.4.- Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, 0 mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG)

Los licitadores deberan solicitar y obtener del Servicio Juridico del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacion que
pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacion para licitar, con caracter previo
a la presentacion de la misma.

No obstante, y con caracter excepcional, los documentos acreditativos de la
representacion, podran ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratacion, por el Letrado
del Servicio Juridico interviniente en la misma, consignandose expresamente en el acta la
manifestacion del Letrado respecto a si la documentacion aportada es bastante para que el
representante ejerza las facultades de licitar en relacion con el expediente concreto.
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Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los
licitadores deberan asumir el compromiso de adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios cuya relacion
detallada deberan incluir en el sobre nimero uno, tal y como se estipula en la clausula
[13.2.7] [13.2.8], y cuya disposicion efectiva debera acreditar documentalmente el
licitador que resulte propuesto como adjudicatario, segun se estipula en la clausula 17.1
del presente pliego. La efectiva adscripcion de tales medios a la ejecucion del contrato se
considera obligacién esencial a los efectos previstos en el articulo 223.f) del TRLCSP y en
la clausula 30.1 del presente pliego.] (art. 64.2 TRLCSP).

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES (art 65, disp. transit. 4 TRLCSP)

5.1.- La clasificacion exigida para esta contratacion, sera la siguiente:

Grupo C Subgrupo 4 Categoria D

5.2.- Para los empresarios no espafioles de la Unién Europea que no estén clasificados,
seré suficiente acreditar ante el érgano de contratacién la capacidad financiera, econémica y
técnica, conforme a lo estipulado en la clausula 4.2 del presente pliego, asi como que se
encuentran habilitadas para realizar la prestacion que constituye el objeto del contrato con
arreglo a la legislacién del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el articulo
58 del TRLCSP.

6. PRESUPUESTO DE LICITACION (art. 88 TR LCSP)

6.1.- El presupuesto maximo de licitacion de las obras, sin incluir el IGIC que debera
soportar la Administracion, asciende a la cantidad de 1.021.377,93 euros.

El importe del IGIC a repercutir a la Administracion, segun el presupuesto del proyecto
de obras aprobado es de 71.496,46€.

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios gque regiran durante
la ejecucion de las obras, serdn los que resulten de la proposicion que resulte adjudicataria
del contrato.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO (arts. 26.1.k y 109.3 TRLCSP y
67.2.d RG)

La adjudicacién del contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el ejercicio econdmico 2016, para hacer frente a los gastos que del mismo se
deriven.

8. REVISION DE PRECIOS (arts 89y ss. TRLCSP).
Dado que el contrato tiene un plazo de ejecucién inferior a un afio (6 meses), en la
presente contratacion no habra revision de precios.

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (arts. 23 y 213 TRLCSP) PEDRO

9.1.- El plazo méximo de ejecucion de las obras sera de cuatro (4) meses.

9.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo
de ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no
le sean imputables, siempre que las justifique debidamente.

|
ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION (arts. 109.4, 150, 157 y 160 TRLCSP)

10.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicacion, y las
posibles modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratacion a
realizar - incluidas las posibles modificaciones y sin incluir el IGIC - que debera soportar la
Administracion, es coincidente con el presupuesto de licitacion establecido en la clausula 6
del presente pliego, que asciende a la cantidad de 1.021.377,93 euros. (art. 88.1 TRLCSP)

10.2.- El contrato se adjudicard, mediante procedimiento abierto, tramitacion
anticipada y urgente, tomando como base los criterios de adjudicacion que se detallan en la
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clausula siguiente, por ser los adecuados para evaluar el interés de las mejoras que se oferten
respecto a la ejecucion de la obra a realizar.
10.3.- Criterios de adjudicacion.
Son criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato los
siguientes, por orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderacion:

1.- Criterios de valoracion.-

Versara sobre los aspectos econdmico y técnico del contrato siguientes: BAJA
OFERTADA, MEJORAS OFERTADAS Y PROYECTO MUSEOGRAFICO

A los efectos de valoracion y determinacion de la oferta mas ventajosa, se establecen los
siguientes criterios y su ponderacion:

Criterios de valoracién objetivos

A) BAJA OFERTADA: 10%

Para la valoracion de este criterio se adoptara la siguiente férmula:

La maxima puntuacién (10 puntos) se otorgard al porcentaje de baja
correspondiente a 1,5 x Mbo donde “Mbo” es la media de las bajas ofertadas. A las
bajas que superen este valor se le asignara el valor cero en este criterio de baja
ofertada.

En el caso de que ninguna plica la baja sea del 1,5xMbo se asignard la maxima
puntuacion a la plica cuya baja esté mas proxima por debajo al citado valor,
distribuyéndose el resto de la valoracion de manera lineal. Cero puntos para la
oferta al tipo.

Ejemplo.-

Se presentan 5 plicas. Bajas ofertadas: a=3%, b=6%, ¢=0% (Tipo), d=10%,
e=9%.

Media de las bajas ofertadas: Mbo= (3+6+0+10+9)/5= 5,6%
1,5xMbo=1,5x5,6= 8,40

Plicas “d” y “e” excluidas por superar el valor limite de baja. Se le asignan cero
puntos

Plica “c” se le asigna 0 puntos por ser oferta al tipo.

Plica “b” se le asignan 10 puntos por ser la plica cuya baja es la mas proxima por
debajo al valor limite de 1,5xMbo (8,40).

Plica “a” se le asignan segn distribucion lineal: 3x10/6= 5 puntos

B) MEJORAS OFERTADAS: 50%

Las mejoras ofertadas consistiran en la ejecucion material del proyecto
museografico.

El oferente indicara el importe total que destinara como mejora a la ejecucion del
proyecto museogréfico, como presupuesto de ejecucion por contrata, en el que
estard incluido los Gastos Generales (13%), Beneficio Industrial (6%) vy
Presupuesto de Ejecucion por Contrata (igic incluido).
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La maxima puntuacion (10 puntos) se otorgara al importe de mejora en ejecucion
por contrata de 327.862,32 euros, cifra resultante del 30% de 1.092.874,39 6, si la
plica con mayor importe de mejora resulta inferior, sera ésta la que obtenga la
maxima puntuacion, distribuyéndose el resto de la valoracion proporcionalmente
de manera lineal en base a la férmula que se sefiala a continuacion. Cero puntos
para la oferta sin mejoras hasta 10 puntos para la oferta de mayor importe de
mejora.

Si Mmax < 327.862,32 entonces:
P(B)= (Mx10)/Mmax
Si Mmax > 327.862,32 entonces:

- Para M>327.862,32 - P(B)=10
- Para M< 327.862,32 - P(B)= (Mx10)/(327.862,32)
Donde:

Mmax= Importe de la mejora ofertada del licitador de mayor cuantia

M= Importe de la mejora para cada licitador

P(B)=Puntuacion unitaria para cada licitador (valores comprendidos entre 0 y 10
puntos)

Criterios de valoracién subjetivos

C) REDACCION DEL PROYECTO MUSEOGRAFICO Y EJECUCION
MATERIAL Y MONTAJE DE LA MUSEOGRAFIA DE LA CASA DEL
CARNAVAL: 40%

Se valorara la redaccion del Proyecto Museografico, asi como la ejecucion
material y montaje de la museografia de la Casa del Carnaval. A tal fin los
licitadores deberan incluir en su oferta un Proyecto Basico Museografico
que sea acorde al inmueble proyectado y a las necesidades a cubrir.

El Proyecto Bésico tendra el detalle suficiente para definir con exactitud el
Proyecto Museografico que se plantea. Estara compuesto por los siguientes
documentos:

1. Programacion de la ejecucion de la Redaccion del Proyecto
Museogréfico.

2. Plazo de Ejecucidn propuesto del Proyecto Museografico.

3. Memoria y anejos (con una extension maxima de 50 paginas),
planos, infografias, etc. de la propuesta museografica.

4. Presupuesto de ejecucion material del proyecto museogréafico,
detallando todas las partidas que contemple, sus caracteristicas
técnicas, estéticas y funcionales.

5. El panel infografico formara parte de este sobre de
documentacion técnica.

Contendra todas las especificaciones necesarias para poder desarrollar
posteriormente el Proyecto Ejecutivo (que deberd ser elaborado por el
adjudicatario una vez formalizado el contrato), y debera contener
informacion clara sobre, al menos, los siguientes aspectos:
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e Disefio de espacios y recorridos, ordenando los espacios Yy
especificando sus funciones.

e Predisefio de vitrinas, mostradores, soportes, medios digitales, etc.
e Los medios que se consideren necesarios para ayudar a mostrar
Se valorara en este apartado los siguientes aspectos:

1.  Composicién del equipo asignado a los trabajos (hasta un
maximo de 1 punto):

e Idoneidad del equipo de direccién y coordinacion del proyecto,
teniendo en cuenta interdisciplinariedad y experiencia en proyectos
similares realizados en los ultimos cinco afios.

2. Propuesta técnica (hasta un maximo de 9 puntos).

2.1. ldoneidad de la propuesta discursiva, visual y técnica
ofertada y equilibrio entre los diferentes elementos: un maximo
de 7,5 puntos.

. Propuesta de disefio de la imagen del Carnaval de
Tenerife y grafica: un méximo de 0,5 puntos.

ii. Creatividad, innovacién y estética de la propuesta de los
elementos escenograficos y soportes multimedia, asi como
equilibrio entre los textos y la presentacion visual: un maximo
de 2,5 puntos

iii. Novedad y calidad del disefio, tanto en los materiales
empleados como en la concepcidn del conjunto y utilizacion de
materiales de reconocida calidad, solidez y duracion, acordes
con la tipologia del proyecto: un maximo de 2,5 puntos.

iv. Funcionalidad, simplicidad y bajo coste de limpieza y
mantenimiento y alto atractivo estético: un méaximo de 2
puntos.

2.2. Valor arquitectonico y artistico de la propuesta en
relacién con el edificio y sus contenidos de referencia: un
maximo de 1,5 puntos.

La puntuacién total P para cada oferta serd la resultante de la suma
ponderada de las puntuaciones unitarias

Puntuacién total = 0,1xP(A)+0,5xP(B) +0,4xP(C)

P(A)= puntuacion unitaria del criterio de precio

P(B)= puntuacidn unitaria del criterio de mejoras ofertadas

P(C)= puntuacidn unitaria del criterio de proyecto museografico

Los valores de P(A), P(B) y P(C) estaran comprendidos entre cero (0) y diez
(10).

2.- Estimacion de temeridad en las proposiciones.-
El criterio de valoracion establecido ya descarta aquellas ofertas que superen
determinados limites, por lo que no resulta necesario establecer ninguna

condicion adicional.
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Una vez adjudicado, el adjudicatario deberd desarrollar el Proyecto de Ejecucion
Museogréafico, que se ajustard a las especificaciones contenidas en el Proyecto Basico
presentado por el adjudicatario. En su desarrollo se incorporaran las modificaciones que el
Ayuntamiento considere necesarias. El adjudicatario deberd presentar el Proyecto de
Ejecucion Museografico en el plazo maximo que se indica en el pliego de condiciones
administrativo.

Los Servicios Técnicos Municipales informaran el proyecto presentado, pudiendo proponer
modificarlo en todo aquello que considere conveniente y no suponga alteracion en el
presupuesto del mismo. Asimismo, expresaran las observaciones precisas para adaptar el
Proyecto a lo indicado en el presente Pliego y en el resto de la normativa que sea aplicable.
El adjudicatario contara con veinte dias naturales, contados a partir de la fecha de recepcion
del informe del proyecto, para presentar uno nuevo que recoja las modificaciones propuestas
por los Servicios Técnicos Municipales.

Se entregard al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife un minimo de CUATRO (4)
ejemplares de los documentos, encuadernados y autentificados por la firma del Facultativo
(s) autor (es) de los mismos. Asimismo, se proporcionara copia en formato digital del
documento con los siguientes formatos: Memoria, anejos y pliego en PDF; planos y
documentacion grafica en DWG y PDF; Mediciones y presupuestos en BC3, para facilitar la
labor gestora por parte de este Ayuntamiento.

El Proyecto Museografico sera supervisado por el Servicio Técnico de Proyectos Urbanos,
Infraestructura y Obras del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

A efectos de emitir la certificacion mensual de las obras ejecutadas en ese mes, se
propone incluir la siguiente clausula:

Al importe resultante de la medicion de las unidades de obra ejecutadas en el mes
correspondiente se le aplicara el siguiente factor de correccion en funcién de las mejoras
ejecutadas hasta esa fecha:

k =1- (MT-Mi)“A
donde,
k: factor de correccion a aplicar a la certificacion mensual.
Mr: Importe total de las mejoras ofertadas.
Mi: Importe de las mejoras ejecutadas hasta la fecha de la certificacion.
Ia: Importe total de adjudicacion.

Analizado el alcance del proyecto, y al objeto de potenciar la concurrencia en el
procedimiento, se propone reducir la clasificacién exigible al contratista a la siguiente,

Grupo C Subgrupo 4 Categoria d.

En caso de igualdad entre dos 0 méas proposiciones, desde el punto de vista de los
criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacion, tendra preferencia en la
adjudicacion del contrato la empresa que, en el momento de acreditar su solvencia
técnica, se encuentre en alguna de las circunstancias siguientes: (disp. adic. 42 TRLCSP)
a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con un
numero de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%.

b) Que, empleando a cincuenta 0 mas trabajadores, cuente en su plantilla con un nimero
de trabajadores fijos discapacitados superior al 2%.

c) Que, empleando a cincuenta 0 mas trabajadores y encontrandose en alguno de los
supuestos de excepcionalidad previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
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las personas con discapacidad y de su inclusion social, cuente en su plantilla con un
namero de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%, siempre que tales
circunstancias de excepcionalidad hayan sido debidamente declaradas por el Servicio
Publico de Empleo competente.

10.4.- Procedimiento de evaluacion de las proposiciones.

La valoracion de las ofertas se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

10.4.1.- En primer lugar la Mesa de contratacién habra de realizar la evaluacion de
las ofertas respecto a los criterios sefialados con los nimeros “C”, que no pueden valorarse
mediante la aplicacion de formulas aritméticas.

A tal efecto, se seguira el siguiente procedimiento:

1°.- Todas las ofertas seran valoradas de mejor a peor respecto a dichos
criterios, en funcion de sus caracteristicas y de su comparacion con el resto de las
ofertas, teniendo en cuenta su mayor adecuacion a la mejora y perfeccionamiento de la
ejecucion del objeto del contrato. El resultado de dicha valoracion deberad ser
argumentado y justificado en el correspondiente informe de valoracion.

2°.- A la que se considere mejor oferta respecto de un criterio se le asignara el
valor 10, al que correspondera el méaximo de los puntos de ponderacion
correspondiente a dicho criterio.

3°.- Al resto de las ofertas se les asignara un valor de cero a diez, otorgandoles, en
consecuencia, los puntos de ponderacion que proporcionalmente les correspondan por
su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente formula: P=(pm*0)/10,
donde "'P" es la puntuacion a obtener, "'pm" es la puntuacion méxima del criterio de
que se trate, ""O" serd la valoracion sobre 10 asignada a la oferta que se esta
puntuando, y ""10" es la valoracion correspondiente a la mejor oferta.

10.4.2.- En un acto posterior, de acuerdo con lo dispuesto en la clausula 16.2, la
Mesa de contratacion realizard la valoracién de las ofertas respecto a los restantes
criterios evaluables en cifras o porcentajes.

Obtenida la valoracion de las ofertas respecto de dichos criterios, se asignara a
cada una de ellas los puntos de ponderacion correspondientes a cada criterio, asignandole a
la mejor oferta el maximo de los puntos correspondientes al criterio de que se trate.

10.4.3.- Obtenida la puntuacion de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios,
se sumara la puntuacion total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga
mayor puntuacion, teniendo en cuenta en su caso el criterio preferencial para las empresas
con trabajadores fijos discapacitados, antes expuesto. En caso de producirse empate en la
puntuacion final, la adjudicacion recaera en la oferta que en su conjunto se considere mas
beneficiosa para el interés publico, teniendo en cuenta el orden de prelacion de los criterios
de adjudicacién y la ponderacion de su incidencia en la valoracion de las ofertas empatadas.
Si el empate se produce entre empresas que cuenten con trabajadores fijos discapacitados,
tendrd preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos discapacitados en su plantilla.

1°.- Todas las ofertas serén clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno
de los criterios.

2°.- Obtenido el orden de prelacion de todas las ofertas respecto de un criterio, se
asignara a la mejor oferta el méximo de los puntos correspondientes a dicho criterio.

3°.- A las ofertas siguientes en el orden de prelacion de cada criterio se les asignaran los
puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de
acuerdo con la siguiente formula: P=(pm*mo)/O, o bien P=(pm*QO)/mo, segun se trate,
respectivamente, de proporcion inversa o proporcion directa con la mejor oferta, (donde "P"
es la puntuacion, "pm" es la puntuacion maxima, "mo" es la mejor oferta y "O" es el valor
cuantitativo de la oferta que se valora).

4°.- Obtenida la puntuacion de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se
sumaré la puntuacion total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga
mayor puntuacion, teniendo en cuenta en su caso el criterio preferencial para las empresas
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con trabajadores fijos discapacitados, antes expuesto. En caso de producirse empate en la
puntuacion final, la adjudicacion recaera en la oferta que en su conjunto se considere méas
beneficiosa para el interés publico, teniendo en cuenta el orden de prelacion de los criterios
de adjudicacién y la ponderacion de su incidencia en la valoracion de las ofertas empatadas.
Si el empate se produce entre empresas que cuenten con trabajadores fijos discapacitados,
tendrd preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos discapacitados en su plantilla.

10.4.2.- En un acto posterior, de acuerdo con lo dispuesto en la clausula 16.2, la
Mesa de contratacion realizard la valoracién de las ofertas respecto a los restantes
criterios evaluables en cifras o porcentajes.

Obtenida la valoracion de las ofertas respecto de dichos criterios, se asignara a cada una
de ellas los puntos de ponderacion correspondientes a cada criterio, asignandole a la mejor
oferta el maximo de los puntos correspondientes al criterio de que se trate.

11.- GARANTIA PROVISIONAL
De acuerdo con lo establecido en el articulo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no
deberan constituir garantia provisional.

12.- PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES (art. 145.1 TRLCSP y art.80
RG)

12.1.- Las proposiciones y la documentacion complementaria se presentaran, en la
forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de
licitacion.

12.2.- La presentacion podra realizarse mediante entregas en las oficinas que se
indiquen en el anuncio de licitacion, bien personalmente o bien mediante envio por
mensajeria entregado dentro del plazo sefialado. También podréa realizarse mediante envio
por correo, en cuyo caso el interesado debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la
fecha de imposicion del envio y comunicar en el mismo dia al érgano de contratacion, por
fax, télex o telegrama, la remisién de la proposicién. Dicha comunicacion podra también
realizarse por correo electronico, si bien este medio sélo seré valido si existe constancia de
su transmision y recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y
se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no sera admitida la proposicion en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado
en el anuncio de licitacion.

No obstante, transcurridos cinco (5) dias naturales desde la terminacion del plazo, no
serd admitida ninguna proposicién enviada por correo.

12.3.- Los interesados podran examinar el pliego y documentacion complementaria
en las oficinas sefialadas en el anuncio de licitacion.

12.4.- La presentacién de las proposiciones presume la aceptacién incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.

12.5.- La presentacion de la proposicion se deberd realizar en una sola de las
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo,
rechazdndose en caso contrario todas las presentadas por el licitador.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arts. 72, 145 y 146 TRLCSP y art. 80
RG)

13.1.- Las proposiciones constaran de dos sobres cerrados, identificados en su exterior
con indicacion de la licitacion a la que se concurra y el nombre y apellidos o razén social de
la empresa licitadora, nimeros de teléfono y de fax, y direccion de correo electronico, de
disponer de ellos, asi como con la firma del licitador o persona que le represente.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en hoja independiente, debera
tener los requisitos que se sefialan a continuacion:

13.2.- Sobre numero 1. Deberd tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 1: Docu-
mentacion General para la licitacion, mediante procedimiento abierto, tramitacion
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anticipada, de la contrataciéon de “CAS4 DEL CARNAVAL-ACONDICIONAMIENTO
INTERIOR, PARQUE BARRANCO DE SANTOS”. Su contenido serd el siguiente:

13.2.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios
individuales. Si se trata de personas juridicas deberan presentar escritura de constitucion y
de modificacion en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberan
presentar el documento de constitucién, estatutos o acto fundacional en el que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, habran de acreditar su capacidad de obrar
mediante presentacion de certificacion o declaracion jurada de estar inscritas en alguno de
los registros que se indican en el Anexo | del Reglamento General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representacion diplomética espafiola en el Estado correspondiente,
en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o
analogo o, en su defecto, que actlian con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las
actividades que constituyen el objeto del contrato.

Asi mismo, deberan aportar informe de la respectiva mision diploméatica permanente
espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participacion de
empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion, en forma substancialmente
analoga.

Igualmente, dichas empresas deberéan tener abierta sucursal en Espafia, con designacion
de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro
Mercantil. (art. 55.2 TRLCSP)

13.2.1.2.- Cuando el licitador actGe mediante representante, éste deberd aportar
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representacion y del &mbito de sus
facultades para licitar, bastanteado el Servicio Juridico del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife. La aportacion de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento
podra suplir la aportacion de éste. (art. 35.f) LRJAP-PAC), asi como la de la escritura de
constitucion, y de modificacion en su caso, de la entidad licitadora. (art. 35.f) LRJAP-PAC)

13.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitacién constituyendo una unién
temporal, cada uno de ellos debera acreditar su personalidad y capacidad, indicando los
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno
de ellos, asi como el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de
empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la designacion de un representante
0 apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos
de cuantia significativa.

13.2.2.- requerida en la cléusula 5 del presente pliego, expedido por la Junta Consultiva
de Contratacion Administrativa, o en su caso, por el Organismo comunitario correspondiente
(art. 84 TRLCSP). Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, debera
aportarse el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para
ello, debiendo no obstante justificar posteriormente haber obtenido la clasificacion
exigida en el plazo de subsanacién de defectos u omisiones en la documentacion a que se
refiere la clausula 15 del presente pliego.

El certificado de clasificacion debera ir acompafiado en todo caso de una declaracion
responsable en la que el licitador manifieste que los datos de clasificacion no han tenido
variacion. (art. 146.3 TRLCSP)

No obstante lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no espafioles de
Estados miembros de la Unién Europea, sera suficiente que acrediten, en su caso, ante el
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Organo de contratacién correspondiente su solvencia econdmica, financiera y técnica,
conforme a los requisitos establecidos en la clausula 4.2. del presente pliego.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar que todas las empresas que
integran la union han obtenido clasificacion como empresa contratista de obras. En tal
caso, se acumularan las clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E., a
efectos de poder acreditar la clasificacion global exigida en el presente pliego.

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacién y los Gltimos,
en defecto de ésta, su solvencia econémica, financiera y técnica.

13.2.3.- Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracion responsable del
licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o
mediante acta de manifestaciones ante notario plblico, de no estar incurso en las
prohibiciones para contratar con la Administracion conforme al articulo 60 del TRLCSP,
incluyendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes. (arts. 73y 146.1.c) TRLCSP)

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacién del Estado respectivo, podra sustituirse por
declaracién responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

13.2.4.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales esparioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

13.2.5.- La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias le eximira de aportar la documentacion
gue se detalla:

- Personalidad y representacion a que se refiere la clausula 13.2.1 de este pliego,
siempre y cuando la representacion sea la misma que conste en el certificado aportado. No
obstante, la Mesa de contratacion podra requerir la aportacion de dicha documentacion si
fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa es adecuado al objeto del
contrato.

- Certificado de clasificacion, siempre y cuando en el certificado del Registro de
Contratistas conste la clasificacion referida al objeto del contrato, o, en su caso,
documentacion acreditativa de la solvencia econdmica, financiera y técnica, salvo la
documentacién especifica que se relaciona en la clausula 4.2 del presente pliego, que debera
ser aportada en todo caso.

- Declaracion responsable a que se refiere la clausula 13.2.3, salvo en lo que se refiere a
la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habra
que aportar, en todo caso, declaracion responsable, formulada ante autoridad administrativa
u organismo profesional cualificado, 0 mediante acta de manifestaciones ante notario
publico.

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autonoma de Canarias
debera ir acompafiado en todo caso de una declaracion responsable en la que el licitador
manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variacion.
(art. 146.3 TRLCSP)

13.2.6.- A los efectos de acreditar la relacion laboral con personas con discapacidad
en los términos establecidos en la clausula 10.3 del presente pliego, las empresas deberan
aportar, en el momento de la licitacion, la siguiente documentacion:

a) Declaracion responsable del nimero de trabajadores fijos discapacitados y
porcentaje que éstos representan sobre el total de la plantilla.

b) Documento TC2 (relacién nominal de trabajadores) correspondientes a todo el
personal de la empresa.

c) Relacidn de los trabajadores fijos discapacitados acompafiada de la resolucién
o certificacion acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad.
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d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados.

e) Si la empresa emplea a cincuenta 0 mas trabajadores y se encuentra en alguno
de los supuestos de excepcionalidad previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, debera aportar,
ademas, declaracion del Servicio Publico de Empleo competente de que la empresa se
encuentra en alguno de los citados supuestos de excepcionalidad.

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habrd de ser
documentacién original o bien copias que tengan caracter de auténticas o
compulsadas conforme a la legislacion vigente en la materia. Asi mismo, los licitadores
presentaran su documentacion en castellano.

13.3.- Sobre numero 2: Deberd tener el siguiente titulo: ""SOBRE N° 2:
Proposicion relativa a los criterios de adjudicacion numeros “C”, NO evaluables
mediante cifras o porcentajes para la licitacion, mediante procedimiento abierto,
tramitacion anticipada y urgente, de la contratacion de “CASA DEL CARNAVAL-
ACONDICIONAMIENTO INTERIOR, PARQUE BARRANCO DE SANTOS”(art.
150.2 TRLCSP)

13.3.1.- Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion relacionada con los
criterios de adjudicacion nimeros “C” a que se refiere la clausula 10.3.1 del presente pliego,
conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la
misma.

En relacion con dichos criterios de adjudicacion, se debera aportar lo siguiente:

El Proyecto Basico tendra el detalle suficiente para definir con exactitud el Proyecto

Museografico que se plantea. Estara compuesto por los siguientes documentos:

6. Programacion de la ejecucion de la Redaccion del Proyecto
Museografico.

7. Plazo de Ejecucién propuesto del Proyecto Museografico.

8. Memoria y anejos (con una extensién maxima de 50 paginas), planos,
infografias, etc. de la propuesta museogréafica.

9. Presupuesto de ejecucion material del proyecto museogréafico,
detallando todas las partidas que contemple, sus caracteristicas técnicas,
estéticas y funcionales.

10. EIl panel infografico formara parte de este sobre de documentacion
técnica.

Contendré todas las especificaciones necesarias para poder desarrollar posteriormente el
Proyecto Ejecutivo (que debera ser elaborado por el adjudicatario una vez formalizado el
contrato), y debera contener informacién clara sobre, al menos, los siguientes aspectos:

o Disefio de espacios y recorridos, ordenando los espacios y especificando
sus funciones.

e Predisefo de vitrinas, mostradores, soportes, medios digitales, etc.

e Los medios gque se consideren necesarios para ayudar a mostrar

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a que se

refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos
anteriores, la proposicion de dicho licitador no sera valorada respecto del criterio de que se
trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion deberd estar suscrita en su totalidad por
el licitador, o ir acompafiada de una relacion de los documentos que la integran firmada por
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el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La
Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad,
bien antes de la adjudicacion del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal
comprobacion por si misma, o mediante peticion al licitador o adjudicatario de
documentacién o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos
provocaré la desestimacion de la oferta o, en su caso, la resolucién del contrato, con pérdida
de la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones
que de tal hecho se deriven.
13.3-bis.- Sobre numero 3: Debera tener el siguiente titulo: ""SOBRE N° 3:

Proposicion econémica y oferta relativa a los criterios de adjudicacion evaluables
mediante cifras o porcentajes para la licitacion, mediante procedimiento abierto,
tramitacién anticipada y urgente, de la contratacion de “CASA DEL CARNAVAL-
ACONDICIONAMIENTO INTERIOR, PARQUE BARRANCO DE SANTOS".

13.3.1-bis.- Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion relacionada con los
criterios de adjudicacién a que se refiere la clausula 10.3.2 del presente pliego y que se
detallan a continuacion, conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos los
aspectos técnicos de la misma.

El contenido de la oferta econdmica sera redactado segun el modelo anexo al presente
pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el érgano de
contratacion estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse,
provocaran que la proposicion sea rechazada. En la proposicion econémica, en la que el
precio ofertado no debera superar el presupuesto de licitacion establecido en la clausula 6
del presente pliego, deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. (art. 145.5 TRLCSP)

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a que se
refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos
anteriores, la proposicion de dicho licitador no sera valorada respecto del criterio de que se
trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion debera estar suscrita en su totalidad por
el licitador, o ir acompafiada de una relacion de los documentos que la integran firmada por
el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La
Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad,
bien antes de la adjudicacién del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal
comprobacién por si misma, o mediante peticion al licitador o adjudicatario de
documentacién o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos
provocara la desestimacion de la oferta 0, en su caso, la resolucion del contrato, con pérdida
de la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones
que de tal hecho se deriven.

13.3.1.2.- Si algun licitador no aporta la documentacién relativa a alguno de los
criterios a que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos
en los parrafos anteriores, la proposicion de dicho licitador no sera valorada respecto del
criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion deberd estar suscrita en su totalidad por
el licitador, o ir acompafiada de una relacion de los documentos que la integran firmada por
el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La
Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad,
bien antes de la adjudicacion del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal
comprobacién por si misma, o mediante peticion al licitador o adjudicatario de
documentacion o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos
provocara la desestimacion de la oferta o, en su caso, la resolucion del contrato, con pérdida
de la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones
que de tal hecho se deriven.

13.3.2.- Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de
las obras objeto del contrato.
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13.3.3.- Cada licitador podréa presentar s6lo una proposicién en relacién con el objeto
del contrato.

13.3.4.- El empresario que haya licitado en union temporal con otros empresarios no
podra, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en méas de una union
temporal participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicion dara lugar a la
no admision de todas las proposiciones por él suscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

14.- MESA DE CONTRATACION (art.320 TRLCSP y art. 79 RG)

La Mesa de contratacion estara integrada por:

- Un Presidente, que seré designado por el 6rgano de contratacion.

- Dos vocales designados por el 6rgano de contratacion de entre el personal de la
Administracion contratante.

- Un Letrado del Servicio Juridico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife;
cuando por necesidades del Servicio asi se requiera, dicho Letrado sera sustituido
por personal al servicio de la Administracion Publica, licenciado en Derecho y
expresamente habilitado al efecto por el Titular de la Asesoria Juridica del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

- Un Delegado de la Intervencion General del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife.

- Un Secretario designado por el drgano de contratacion de entre los funcionarios, o,
en su defecto, otro tipo de personal dependiente del 6rgano de contratacion.
(art.320.3 TRLCSP)

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL (arts. 82 TRLCSP y 22,
81y 82 RG)

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion procedera
a la calificacion de la documentacion general contenida en los sobres numero uno
presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacién
presentada, lo notificara por fax, telegrama o correo electrénico al licitador correspondiente,
dejando constancia de dicha notificacion en el expediente, concediéndole un plazo no
superior a tres dias habiles para que lo subsane. Ahora bien, si la documentacién de un
licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no sera
admitido a la licitacion.

Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de
contratacion, a efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, podra
recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y
documentos presentados, asi como requerirlos para la presentacién de otros documentos
complementarios, requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco
dias naturales y siempre antes de la declaracion de admision de las proposiciones.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

16.1.- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre n® 1y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto,
realizard en acto publico, a celebrar en el lugar y hora sefialados en el anuncio de licitacion,
la apertura de los sobres ndmero 2 de los licitadores admitidos, conteniendo la
documentacion de las proposiciones relativas a los criterios de adjudicacion no evaluables
mediante cifras 0 porcentajes, a que se refiere la clausula 10.3.1, con arreglo al siguiente
procedimiento:

16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dara cuenta a los asistentes del nimero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la
calificacion de la documentacion general presentada en los sobres n° 1, con expresion de los
licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando a los
asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en el
acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no
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hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de subsanacién de
defectos u omisiones.

16.1.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los sobres
n° 2 de los licitadores admitidos, dando lectura a la relacion de los documentos aportados
respecto a los criterios de adjudicacidn a que se refiere el citado sobre.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en
relacién con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad
de presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de contratacion, en el plazo maximo de
dos dias habiles

A continuacién, se daré por concluido el acto publico celebrado, de cuyo desarrollo se
dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

16.2.- Realizada por la Mesa de contratacion la evaluacion de los criterios a que se
refiere la cldusula anterior, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime
oportunos, se notificara por escrito a todos los interesados la fecha y lugar en que se llevara a
cabo la apertura del sobre n° 3 conteniendo la oferta econémica y la documentacion relativa
a los criterios de adjudicacion evaluables en cifras y porcentajes. La convocatoria debera
realizarse con una antelacién minima de tres dias, debiendo publicarse, asimismo, con la
misma antelacion, en el tablén de anuncios y en el perfil del contratante del 6rgano de
contratacion.

16.2.1.- Constituida la Mesa de contratacion en la fecha sefialada, e iniciado el acto
publico, el Presidente daré cuenta del resultado de la evaluacién relativa a las proposiciones
contenidas en el sobre n° 2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que
estimen oportunas, que seran reflejadas en el acta.

16.2.2.- A continuacién, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los sobres
n° 3 de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econdémica y a la relacion de los
documentos aportados respecto a los restantes criterios de adjudicacion evaluables mediante
cifras o porcentajes.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitard a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en
relacion con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad
de presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de contratacion, en el plazo maximo de
dos dias habiles.

A continuacién, se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

16.3.- La Mesa de contratacion, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que
estime oportunos, elevara al 6rgano de contratacion la propuesta de adjudicacion razonada
que estime adecuada, que incluira en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en la
clausula 10.3 del presente pliego, acompafiada de las actas de sus reuniones y de la
documentacion generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha
propuesta no crea derecho alguno mientras el 6rgano de contratacion no dicte la resolucion
de adjudicacion. (art. 160.2 TRLCSP)]]

17.- ADJUDICACION (arts. 151, 155, 161 TRLCSP)

17.1.- El érgano de contratacion requerird al licitador propuesto como adjudicatario
para que, dentro del plazo de cinco (5) dias h&biles desde el siguiente a aquel en que
haya recibido el requerimiento, presente la documentacion justificativa de haber
constituido la garantia definitiva a que se refiere la clausula 18, y de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la forma
que se establece en la clausula 19.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentaciéon al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
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17.2.- El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacion.

La adjudicacion deberd acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratacion, salvo
que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, 0 que ésta se
haya efectuado con infraccion del ordenamiento juridico, en cuyo caso la convocatoria
quedard sin efecto, o cuando, de acuerdo con lo previsto en la clausula 17.4, se presuma
fundadamente que la proposicion no puede cumplirse como consecuencia de bajas
desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicacién lo establecido en los articulos 85 y 86
del Reglamento General de la LCAP.

17.3.- La adjudicacion deberd dictarse en todo caso, siempre que alguna de las
proposiciones presentadas relina los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no
pudiendo en tal caso declararse desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos
en el articulo 155 del TRCSP, la Administracion, antes de dictar la adjudicacion, podra
renunciar a celebrar el contrato por razones de interés publico, o desistir del procedimiento
tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los
licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participacion en la licitacion les hubiese
efectivamente ocasionado.

17.4.- El criterio de valoracién establecido ya descarta aquellas ofertas que superen
determinados limites, por lo que se estima que no resulta necesario establecer ninguna
prevision adicional relativa a la estimacion por el 6rgano de contratacion, que las
proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas.

En tales supuestos, en su caso, se estaria a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del
articulo 152 del TRLCSP.

17.5.- La adjudicacion debera notificarse a los licitadores, y, simultineamente,
publicarse en el perfil del contratante. (arts. 53.2 y 151.4 TRLCSP)

17.6.- La propuesta de adjudicacion y subsiguiente resolucién de adjudicacion del
contrato deberén realizarse en todo caso en el plazo méximo de un (1) mes, a contar
desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado
acuerdo sobre la adjudicacion, los licitadores podran retirar sus ofertas y las garantias
constituidas. (art. 161.4 TRLCSP)

18. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (arts. 95, 96, 99, 151
TRLCSP)

18.1.- El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar, en el plazo
establecido en la clausula 17.1, la constitucion de la garantia definitiva por importe del 5 por
100 del importe de adjudicacién del contrato, excluido el IGIC.

No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en los parrafos anteriores cuando
el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia
global por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los términos previstos en
el articulo 98 del TRLCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva,

18.2.- La garantia podré constituirse en metalico, mediante aval, en valores pablicos o
en valores privados, por contrato de seguro de caucién, en la forma y condiciones
establecidas en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo
depositarse su importe, o la documentacion acreditativa correspondiente, en la Tesoreria
General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los avales y los certificados de seguro
de caucion deberan estar bastanteados por el Servicio Juridico del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife.

18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion
su precio, se reajustard la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que
se notifique al adjudicatario la resolucion de modificacion del contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 99 del TRLCSP.

18.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en
su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la
garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa
de resolucion.
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19.- DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arts. 64 y 151
TRLCSP y arts. 13 a 16 RG))

19.1.- EIl licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar, en el plazo
establecido en la clausula 17.1, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

19.1.1.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los articulos
13y 15 del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econoémicas o el documento de alta en
el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligacién de pago. El alta
deberé adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la
actividad. Esta documentacion debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del
contrato que les faculte para su ejercicio en el &mbito territorial en que las ejercen, debiendo
complementarse con una declaracién responsable del licitador de no haberse dado de baja en
la matricula del citado Impuesto.

- Certificacién administrativa expedida por el érgano competente de la Administracion
del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este tltimo.

- Certificacion administrativa expedida por el érgano competente de la Administracion
de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias
con la misma.

- Certificacion administrativa expedida por el érgano competente del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo
13 del Reglamento General de la LCAP, habrd de acreditar tal circunstancia mediante
declaracién responsable.

El licitador podré, a su eleccion, sustituir la aportacién del certificado correspondiente a
las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por un
documento en el que autorice expresamente al Organo de contratacion para obtener del
organo certificante dicho certificado.

19.1.2.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con
la Seguridad Social se realizarda mediante certificacion expedida por la autoridad
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencién, se
habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

19.2.- Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberan ser
expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP
Yy, en su caso, podran ser remitidas al 6rgano de contratacion por via electrénica, de acuerdo
con la normativa vigente aplicable al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto
como adjudicatario no estard obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaracion
responsable a que se refiere la cldusula 13.2.3 ha autorizado expresamente a la
Administracion contratante para obtener de la Administracion certificante la informacion que
acredite que cumple las circunstancias indicadas.

19.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o0 no a Estados
miembros de la Union Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafa, deberén presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi
mismo, habran de presentar certificacion, también expedida por autoridad competente, en la
gue se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que
se exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este apartado
habré de referirse a los doce Ultimos meses.

i
FORMALIZACION DEL CONTRATO
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20.- FORMAL IZACION DEL CONTRATO (arts. 27 y 156 TRLCSP)

20.1.- El érgano de contratacion requerird al adjudicatario para suscribir, dentro del
plazo de quince dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la adjudicacion, el
documento administrativo de formalizacion del contrato, segin modelo anexo 1l al presente
pliego, al que se unird, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar
del pliego de clausulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas,
debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, dentro del mismo plazo
y con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de constitucién
como tal. (art.. 59 TRLCSP)

20.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, sera
en todo caso administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

20.3.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién. Si ésta
no se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la
Administracién podra acordar la incautacién de la garantia constituida. Si las causas de la
no formalizacion fueren imputables a la Administracién, se indemnizara al contratista de
los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

v
EJECUCION DEL CONTRATO

21.- PRESENTACION DEL PROYECTO MUSEOGRAFICO

21.1 El adjudicatario dispondrd de 45 dias para la presentacién del proyecto
museografico. Este proyecto debera contener, como minimo, los extremos indicados en la
clausula 10.3 del presente pliego.

21.2 Si el Ayuntamiento observara en el proyecto recibido defectos, insuficiencias
técnicas, errores materiales, incoherencias presupuestarias, omisiones, desajustes, lo
devolvera al adjudicatario para que subsane las deficiencias correspondientes en el plazo
de 10 dias naturales.

21.3. Si el nuevo proyecto entregado después de su subsanacion, exigiera una nueva
correccion, el Ayuntamiento lo efectuara de oficio y tal redaccion del proyecto
modificado sera requisito para efectuar adjudicacion definitiva del contrato. Todo ello, sin
perjuicio de la imposicion de las penalidades y sanciones previstas en el art. 310 del
TRLCSP.

21.4. El proyecto de ejecucion sera objeto de supervision por la oficina competente
del Ayuntamiento y una vez supervisados seran aprobados por el 6rgano de contratacion.

21 bis.- COMPROBACION DEL REPLANTEO (art. 229 TRLCSP y arts. 139, 140y 141
RG)

21.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacion del
contrato, salvo casos excepcionales justificados, se procederd, en presencia del contratista, a
efectuar la comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 229 del TRLCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del
Reglamento General de la LCAP.

21.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesion y
disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el
director de la obra la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el contratista
por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras
desde el dia siguiente al de la firma del acta.
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22.- PROGRAMA DE TRABAJO (art. 144 RG)

22.1.- El contratista debera presentar, en plazo no superior a treinta dias desde la
formalizacion del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en
el articulo 144 del Reglamento General de la LCAP.

22.2.- El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificacion en las
condiciones contractuales, si bien podra proponer reduccion en el plazo total y
modificaciones en los plazos parciales de ejecucion de la obra, siempre que las
disponibilidades de crédito de la Administracion permitan efectuar los reajustes de
anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningln caso,
pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicacién de la obra.

22.3.- El 6rgano de contratacién resolvera dentro de los 15 dias naturales siguientes a la
presentacion del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la Resolucion aprobatoria,
modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas
del contrato.

22.4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporard al contrato,
practicandose en su caso, el correspondiente reajuste de anualidades.

23.- SENALIZACION DE OBRAS

23.1.- El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar
el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

El contratista cumplird las érdenes que reciba por escrito de la direccién acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta del contratista.

23.2.- En el plazo maximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacion, el
contratista colocara donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un
cartel, como minimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las
obras contratadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

23.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya
instalado la sefializacion referida en el mismo, ésta sera instalada por la propia
Administracion, corriendo los gastos por cuenta del contratista.

\Y
EJECUCION DE LAS OBRAS

24.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

24.1.- La Administracion, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuara
la inspeccién, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada,
emitiendo sus Ordenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

24.2.- El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y
aceptada por la Administracion antes de la formalizacién del contrato, con experiencia
acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacion, y con dedicacion exclusiva.

A los efectos, se entiende por dedicacion exclusiva, la no posibilidad de adscripcion a
ninguna otra obra, sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecucion.

25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO (arts. 52 y 230 TRLCSP)

El 6rgano de contratacion podra designar una persona fisica o juridica, vinculada al
ente contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisara la ejecucion
del mismo, comprobando que su realizacion se ajusta a lo establecido en el contrato, y
cursara al contratista las 6rdenes e instrucciones del érgano de contratacion. En particular, le
correspondera a quien, en su caso, sea designado como responsable del contrato las
siguientes atribuciones:

- Proponer al érgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en

caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP).
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- Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 235.1

TRLCSP)

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director
facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo | del Titulo Il del Libro
IV del TRLCSP.

Por su parte, la empresa contratista debera designar al menos un coordinador o
responsable de la ejecucion del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendra entre
sus obligaciones las siguientes:

a. Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante,
canalizando la comunicacion entre la empresa contratista y el personal integrante
del equipo de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo
relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucién del contrato.

b. Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucién del contrato, e
impartir a dichos trabajadores las ordenes e instrucciones de trabajo que sean
necesarias en relacién con la prestacion del servicio contratado.

c. Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la
asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d. Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del
contrato, de forma que no se altere la correcta ejecucion del contrato.

e. Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o
permanentes, en la composicion del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del
contrato.

26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (art. 230 TRLCSP)

26.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al
contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretaciéon técnica de éste, diere al
contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter
verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el érgano de contratacion como responsable del contrato, en el &mbito de sus
atribuciones.

26.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna
parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a
indemnizacién de ningln género, aungue se hubiere apreciado después de la recepcién.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la
Administracion su aceptacidn, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal
caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion, salvo que
prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las
condiciones del contrato.

26.3.- La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen,
por si o por personal 0 medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan
sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion
serd responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes. (art. 214 TRLCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.
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26.4.- El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato,
respecto del que ostentard, a todos los efectos, la condicion de empresario.

A tal efecto, se tendra especialmente en cuenta lo siguiente:

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que,
reuniendo, en su caso, los requisitos de titulacion y experiencia exigidos, formaré parte
del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin perjuicio de la verificacion
por parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos.

2.- La empresa contratista asume la obligacién de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucion del
contrato, el poder de direccién inherente a todo empresario. En particular, asumira la
negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y vacaciones, la
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en
materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones
cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevencién de riesgos laborales, el
ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven
de la relacién contractual entre empleado y empleador.

3.- La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores adscritos a la
ejecucion del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones
desemperfiadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del
contrato.

4.- En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en
relacion con su personal, dando lugar a que el 6rgano o ente contratante resulte
sancionado o condenado, la empresa contratista deberd indemnizar a éste de todos los
dafios y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su
personal.

5.-La empresa contratista estara obligada a ejecutar el contrato en sus propias
dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus
servicios en las dependencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o los entes,
organismos Yy entidades dependientes. En este caso, el personal de la empresa contratista
ocupara espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados publicos.
Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta
obligacion.

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista deberd guardar confidencialidad respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan
llegado a su conocimiento con ocasién del mismo.

La empresa adjudicataria, en su condicién de encargada del tratamiento, se
compromete y obliga a que los datos de caracter personal pertenecientes a los ficheros
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y sus Organismos
Autonomos a los que acceda en virtud del presente Contrato, serén tratados de acuerdo
con lo establecido en el articulo 12 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Carécter Personal.

La empresa adjudicataria se compromete y obliga a tratar los datos de carécter
personal a los que acceda en virtud de la autorizacion identificada con caracter exclusivo
para la realizacion de las actividades propias de la presente contratacion, conforme a las
instrucciones que reciba del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o del
correspondiente Organismo Auténomo, sin que pueda utilizarlos o aplicarlos con un fin
distinto al que sea objeto de la citada relacion contractual, ni comunicarlos, transmitirlos
ni cederlos, ni siquiera para su conservacion, a otras personas fisicas o juridicas.

El/la encargado/a del tratamiento no podra subcontratar con terceros la
realizacion de ningun tratamiento que le hubiere encomendado el/la responsable del
tratamiento, salvo que hubiere obtenido de éste/a autorizacion para ello. No obstante cabe

2129



la subcontratacion sin autorizacion en los casos previstos en el articulo 21.2 del Real
Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la
LOPD.

La empresa adjudicataria, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 9 de la
LOPD y en el RLOPD debera implementar y adoptar las medidas de seguridad de indole
técnica y organizativa adecuadas y necesarias, habida cuenta del estado de la tecnologia,
la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estan expuestos, ya provengan
de la accion humana o del medio fisico o natural, que garanticen la seguridad de los datos
de carécter personal a los que acceda en virtud de su relacion contractual y de la
autorizacion expresa recibida a efectos de evitar su alteracion, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado. A los efectos de su relacion contractual y del alcance de la presente
autorizacién, de acuerdo con las caracteristicas de los datos de caracter personal a los que
accederd la empresa adjudicataria, las medidas de seguridad que debera adoptar seran las
correspondientes al nivel basico de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 12 de la LOPD
y 81 del RLOPD.

Una vez cumplidas sus obligaciones contractuales y finalizadas las actuaciones y
consultas de datos facilitados, necesarias para la realizacion de aquéllas, la empresa
adjudicataria debera proceder a la destruccion o en su caso, segln las instrucciones que
reciba del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o del correspondiente
Organismo Auténomo, devolucion de los datos de caracter personal y de los soportes o
documentos en que conste algin dato que provenga de los ficheros de datos propiedad del
Excmo. Ayuntamiento o del correspondiente Organismo Auténomo, sin conservar copia
alguna del mismo y sin que ninguna persona, fisica o juridica, entre en conocimiento de
los datos.

En el caso de que la empresa adjudicataria destine los datos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las condiciones de acceso por cuenta de terceros
establecida en los apartados precedentes, sera considerada responsable del tratamiento,
respondiendo de las infracciones en que hubiere incurrido, eximiendo expresamente al
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o al correspondiente Organismo Auténomo
acerca de cualquier responsabilidad relacionada con el cumplimiento de la LOPD y
normativa de desarrollo, relacionada con el objeto de la relacion juridica que vincula a
ambas Entidades y con la autorizacion expresa recibida.

De conformidad con lo establecido en el articulo 10 de la LOPD, la empresa
adjudicataria se compromete y obliga a guardar secreto y confidencialidad de todos los
datos de caracter personal que conozca y a los que tenga acceso en virtud de su relacién
contractual y de la autorizacion expresa de acceso recibida, asi como a custodiar e
impedir el acceso a los datos de caracter personal a cualquier persona ajena a la empresa,
extendiéndose tales obligaciones a cualquier fase del tratamiento que de estos datos
pudiera realizarse y subsistiendo aln después de finalizado el mismo.

26.5.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio
preferencial previsto en la clausula 10.3 del presente pliego, el adjudicatario estara
obligado a mantener la vigencia del porcentaje de contratos de trabajadores fijos
discapacitados durante el tiempo que dure la ejecucion de la prestacion objeto del
contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo de garantia si la ejecucion no se
realizara en tracto sucesivo.

El incumplimiento de tal condicion sera causa de resolucion del contrato
adjudicado, debiendo constar en el mismo como tal causa de resolucion.

27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (art. 153 RG)

27.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de la
licitacion en Boletines Oficiales por una sola vez (art. 67.2.g) RG), asi como los de
formalizacion del contrato, si éste se elevare a escritura pablica, y que podran ascender hasta
un importe maximo de 3.000€ .
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Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a favor
del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesoreria
General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

27.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecuciéon del contrato, que
correran por cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que
deba ser soportado por la Administracidn, que se indicara como partida independiente.
(art. 145.5 TRLCSP)

Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato.

27.3.- Serdn de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad
acordados por la direccion de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del
presupuesto de la obra. No obstante, no tendréan tal limitacion y correran integramente por
cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra. (art. 67.3.i) RG)

27.4.- Seréan de cuenta del contratista los gastos de publicacion de los anuncios de
afecciones a los usuarios, con motivo de la ejecucion de las obras, en su caso.

28.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 216 y 232 TRLCSP y art. 150 RG)

28.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendran la consideracién de abonos a cuenta, debiendo
tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al
contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 dias habiles, manifieste su conformidad o
su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la
obra designado por la Administracion.

28.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de
acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado
como responsable del contrato. La Administracion debera abonar el importe de las facturas
dentro del plazo establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP, segln redaccién dada por
el apartado uno de la disposicion final sexta del Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la
creacion de empleo.

A tal efecto, de acuerdo con lo establecido en la disposicion adicional trigésima
tercera del TRLCSP, en redaccién dada por el apartado cuatro de la citada disposicion
final sexta del Real Decreto-Ley 4/2013, el contratista debera presentar las facturas en el
registro del Excelentisimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sito en Avenida Tres
de Mayo, n® 40, 38005, Santa Cruz de Tenerife. EIl citado d6rgano es el 6rgano de
contratacién y debera constar en la factura como destinatario de la misma, siendo el
6rgano competente para su contabilizacion.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento
del plazo a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra proceder, en su caso, a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién con un
mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el TRLCSP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el parrafo primero de la presente clausula, el
contratista tendrd derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los
perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

28.3.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista
en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad
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del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones
gue excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente. (art. 152 RG)

28.4.- Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por
acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y
con las garantias previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la
LCAP.

28.5.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesidén surta
efectos, y la Administracion expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es
preciso que se le notifique fehacientemente a ésta Ultima el acuerdo de cesion. (art. 218
TRLCSP)

28.6.- Al importe resultante de la medicion de las unidades de obra ejecutadas en el mes
correspondiente se le aplicara el siguiente factor de correccion en funcion de las mejoras
ejecutadas hasta esa fecha:

k =1- (MT-Mi)“A

donde,

k: factor de correccidn a aplicar a la certificacion mensual.

Mr+: Importe total de las mejoras ofertadas.

M;: Importe de las mejoras ejecutadas hasta la fecha de la certificacion.

Ia: Importe total de adjudicacion.

29.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (art. 212TRLCSP)

29.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato
en los términos previstos en la clausula 9 del presente pliego.

29.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por
causa imputable al mismo, la Administracion podra optar indistintamente, por la resolucién
del contrato con pérdida de la garantia constituida, o por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un maltiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el 6rgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra la Administracién respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

29.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién a que pueda tener
derecho la Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al
contratista.

29.4.- La constitucion en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte
de la Administracion.

29.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables
al contratista, la Administracion podra a peticion de éste o de oficio, conceder la prérroga
por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.

30.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

30.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato,
el érgano de contratacién podra optar por resolver el contrato con incautacion de la
garantia constituida, o bien imponer una penalizacion econémica proporcional a la
gravedad del incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del
presupuesto del contrato. (art. 212.1 TRLCSP)

30.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, el 6rgano de
contratacion resolverd el contrato (art. 212.7 TRLCSP).
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VI
SUBCONTRATACION (PEDRO)

31.- SUBCONTRATACION (art. 227 TRLCSP)

31.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato,,
siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe
de adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacién de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista deberd comunicarlo por escrito al drgano de contratacion
con una antelacion minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la
gjecucién del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:

31.1.1.- Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, con indicacion de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su
importe.

31.1.2.- Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad
administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en
alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

31.1.3.- Declaracién del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del [60] [...]
por ciento del importe de adjudicacion del contrato principal, con indicacién expresa de los
importes de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual
acumulado, incluido el que es objeto de comunicacion, representa sobre el presupuesto de
adjudicacion del contrato principal.

31.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 227
del TRLCSP.

31.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacién, en un
plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacion de las modificaciones
producidas.

31.3.- Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato emita informe
o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista
para la ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido
subcontratacion.

31.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién, la subcontratacion que lleve
a cabo el contratista para la ejecucién del presente contrato, deberd estar sujeta a los
requisitos y régimen establecidos en dicha ley.

Vi
MODIFICACION DE CONTRATO

32.- MODIFICACION DEL CONTRATO (arts. 106,210, 219, 234 TRLCSP y art. 158
RG)

32.1.- El contrato s6lo podra modificarse en las condiciones y con los requisitos
establecidos en los articulos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP.

32.2.- No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo
107 de TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se
entenderd que la modificacion altera las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado articulo 107 de
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TRLCSP, sin que, en ningdn caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior, en
mas 0 en menos, al 10 por 100 del precio de adjudicacion del contrato.

32.3.- En todo caso, el érgano de contratacion debera aprobar, previamente a su
ejecucion, la modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en
el articulo 211 del TRLCSP. Si la modificacién se basara en alguna de las circunstancias
previstas en el articulo 107 de TRLCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por
un tercero ajeno al 6rgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios, debera
darse audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobacion de la modificacién del
contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres dias habiles, formule las consideraciones
gue estime convenientes. (art. 108 TRLCSP)

Aprobada la modificacion, ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda
al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219.2 del TRLCSP, en
relacion con el articulo 156 de dicho Texto Refundido.

32.4.- Serén obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras
gue se acuerden de conformidad con lo estipulado en la clausula anterior y en los
articulos 105 a 108, y 219 del TRLCSP. En caso de supresién o reduccion de unidades de
obra, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

32.5.- Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto, o cuyas caracteristicas difieran de las establecidas en el mismo,
los precios de aplicacion a las mismas seran fijados por la Administracion, previa
audiencia del contratista por un plazo minimo de tres dias. Si éste no aceptase los precios
fijados, el 6rgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos
precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

32.6.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una
modificacion del proyecto, recabara del 6rgano de contratacion autorizacién para iniciar
el correspondiente expediente, que se sustanciard con caracter de urgencia, siguiéndose al
efecto las actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

33.- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 220 TRLCSP y 103 RG)

Si la Administracion acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 216.5 del TRLCSP y en la clausula 28.2 del presente
pliego, se levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y
la situacién de hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta debera ser firmada por el un
representante del 6rgano de contratacion, por el contratista y por el director de la obra,
debiendo anexarse a la misma la medicién de la obra ejecutada y los materiales acopiados
a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste. (art. 220.2 TRLCSP).

Vil
FINALIZACION DEL CONTRATO

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS
(arts.222, 235 TRLCSP y arts. 163 a 165 RG)

34.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
Administracion.

34.2.- El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara
por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo en el plazo maximo de [...], de
acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP,
deberan concurrir el designado por la Administracion como responsable del contrato, en su
caso, o un facultativo designado por la Administracion al efecto, asi como un representante
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de la Intervencion General, si procede, el facultativo encargado de la direccion de las obras y
el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administracion las dard por recibidas, levantdndose la correspondiente
acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar
asi en el acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podrd concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

34.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente
motivadas en el expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacién efectiva de las
obras 0 su puesta en servicio para el uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que se produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se
produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.

34.4.- No podran realizarse recepciones parciales de obra ejecutada.

35.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademés de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su
resolucién, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos
223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 224 y 239 del
TRLCSP.

Producira igualmente la resolucion del contrato, el incumplimiento por el contratista de
la obligacién de confidencialidad a que se refiere la clausula 26, respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasién del mismo.

Asi mismo, seran causa de resolucion del contrato, dando lugar a los efectos antes
indicados, el incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

36.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION (arts.216, 235 TRLCSP y
arts. 166 y 169 RG)

36.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el
organo de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion, a cuenta de
la liquidacion del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se
refiere la clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactara, de oficio o a
instancia del contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
director formulard, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacion, que sera notificada al
contratista para que, en el plazo de diez dias, preste su conformidad o manifieste los reparos
que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del contratista o
del transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el 6rgano de
contratacién debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

36.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendra
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los costes
de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

37.- PLAZO DE GARANTIA (art. 222.3y 235 TRLCSP)
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37.1.- El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de un afio, a contar
desde la fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracion podra
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente
pliego.

37.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estard obligado a subsanar, a su
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de
las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido
incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 235 del TRLCSP.

38._DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (art. 102
TRLCSP)

38.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y
transcurrido el periodo de garantia, en su caso, se dictard acuerdo de devoluciéon o
cancelacion de aquélla.

38.2.- En el supuesto de recepcidn parcial no se autorizara la devolucion o cancelacion
de la parte proporcional de la garantia.

38.3.- Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la
recepcién formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera,
sin mas demora, a la devolucion o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan
producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

0 LT , con DNI numero
.................................... en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa que
FEPIESENTA)....cveiveverieiiierereise sttt se sttt se e reberens con NIF. ..o con
dOMICIIIO BN e calle
et et e bbbt er e b et bes e b eteerereerenes , NUMETO........cvveen. para la licitacion del contrato
e o , y enterado de las condiciones, requisitos y

obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas
particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre
proteccion del empleo, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y sobre proteccién
del medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las siguientes
condiciones:

A) PRECIO:

En letras y €N MUIMETIOS  .oeouiniiiitititt ittt €.

B) MEJORAS OFERTADAS:
B.1.) Importe de las mejoras ofertadas contempladas en el anexo de mejoras: en letra y en nimeros

B.2.) Mayor importe de mejoras, en su caso, una vez incluidas todas las recogidas en el anexo de
mejoras, (importe en euros del resultado del producto de unidades de obra por el precio
unitario de ejecucion material): en letras y €n NUMEr0S....ueeeeeeeeneneannes €.

C) Para caso de empate: (en caso de haberlo acreditado y superar el 2%)
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Ndmero total de trabajadores discapacitados fijos en plantilla

Numero total de trabajadores fijos en plantilla

Porcentaje de trabajadores con discapacidad

A/B

Fecha: covvveveneininnennnns
Firma del licitador.

Nota informativa a los efectos de cumplimentar la proposicion econémica

* SOLO RELLENAR LOS ESPACIOS PUNTEADOS.

* Para caso de empate, el porcentaje para las uniones temporales de empresas resultara de

la suma del nimero de trabajadores del conjunto de la UTE.
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