PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HAN DE REGIR EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS
DENOMINADO “ADECUACION ANTIGUO COLEGIO OFRA-SAN PiO Y
ACCESO RODADO PARA LA NUEVA SEDE DEL IMAS (INSTITUTO DE
ATENCION SOCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE)”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION URGENTE.

|
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arts. 22,86 y 116 TRLCSP, 67 RG)

1.1.- El objeto del contrato sera la realizacion de las obras necesarias para habilitar las
instalaciones del antiguo Colegio Ofra-San Pio como Sede del IMAS (Instituto de Atencion
Social de Santa Cruz de Tenerife) mediante la reforma parcial en plantas baja, primera y
segunda del antiguo Colegio Ofra-San Pio para uso de los Servicios Administrativos del
IMAS, asi como la adecuacion de las canchas deportivas del Colegio existente como zonas
de aparcamiento, ademas de los accesos.

Dicho objeto corresponde al codigo 45210000-2 de la nomenclatura Vocabulario
Comun de Contratos (CPV) de la Comisién Europea.

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el érgano de
contratacion mediante Acuerdo de fecha 26 de octubre de 2015.

1.3.- Tendran caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que formen
parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto v,
en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracion.

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba
de conformidad, en el acto mismo de la formalizacion del contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION (arts. 51.1y 316 TRLCSP, 4 RG)

2.1.- El 6rgano de contratacion, que actta en nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife es la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

2.2.- El mencionado érgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y,
en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion vy
determinar los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este
respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion
ante la Jurisdiccién competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de caracter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Pablico (TRLCSP), quedando sometida a dicho Texto Refundido,
asi como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto contintie
vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y al Pliego de Clausulas
Administrativas Generales del Estado para la contratacion de obras del Estado aprobado por
el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga al Texto Refundido y al
Reglamento General citados. La presente contratacion se llevard a cabo de acuerdo con las
clausulas contenidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares.

Asimismo, seran de aplicacion las demés disposiciones estatales que regulan la
contratacion del sector publico.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y
resolucion del contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el 6rgano de contratacion,
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cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos,
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicién ante el mismo érgano gue los dictd, o
ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la
Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art 54, 56, 57,58, 64y 72.3 TRLCSP y arts. 9y
10 RG)

4.1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas
en alguna de las circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podra
acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organizacion con elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecucién del contrato.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea deberan acreditar
su capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcion en uno de los registros
profesionales o comerciales que se indican en el anexo | del Reglamento General de la
LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Misién Diploméatica Permanente u Oficina Consular de Espafia
del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en
su defecto, que acttan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades
a las que se extiende el objeto del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que se
refiere el articulo 55 TRLCSP.

4.2.- Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deber&n acreditar la adecuada
clasificacion, a tenor de la clausula 5 del presente pliego.

No obstante, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea no
necesitaran disponer de dicha clasificacion, debiendo acreditar su solvencia técnica,
econdmica y financiera a través de los medios de justificacion previstos en los articulos 62,
75y 76 del TRLCSP.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacion o
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unién Europea
a favor de sus propios empresarios constituirdn una presuncion de aptitud en los términos
resefiados en el articulo 84.1 del TRLCSP.

4.3.- No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en
la elaboracidn de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre
gue dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP)

4.4.- Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, 0 mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG)

Los licitadores deberan solicitar y obtener del Servicio Juridico del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacion que
pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacion para licitar, con caracter previo
a la presentacion de la misma.

No obstante, y con caracter excepcional, los documentos acreditativos de la
representacion, podran ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratacion, por el Letrado
del Servicio Juridico interviniente en la misma, consignandose expresamente en el acta la
manifestacion del Letrado respecto a si la documentacion aportada es bastante para que el
representante ejerza las facultades de licitar en relacion con el expediente concreto.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES (art 65, disp. transit. 4 TRLCSP)
5.1.- La clasificacion exigida para esta contratacion, sera la siguiente:
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Grupo Subgrupo Categoria

C 4 3

1 9 3

5.2.- Para los empresarios no espafioles de la Unién Europea que no estén clasificados,
seré suficiente acreditar ante el érgano de contratacién la capacidad financiera, econémica y
técnica, conforme a lo estipulado en la clausula 4.2 del presente pliego, asi como que se
encuentran habilitadas para realizar la prestacion que constituye el objeto del contrato con
arreglo a la legislacién del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el articulo
58 del TRLCSP.

6. PRESUPUESTO DE LICITACION (art. 88 TR LCSP)

6.1.- El presupuesto de las obras, sin incluir el IGIC que deberd soportar la
Administracion, asciende a la cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVA CENTIMOS
(575.151,79€).

Por su parte, el presupuesto base de licitacién asciende a SEISCIENTOS QUINCE
MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS
(615.412,42€), incluyendo los gastos generales de la empresa, el beneficio industrial del
contratista y el IGIC (tipo 7%).

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante
la ejecucion de las obras, serdn los que resulten de la proposicién que resulte adjudicataria
del contrato.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO (arts. 26.1.k y 109.3 TRLCSP y
67.2.d RG)

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones econdémicas que
se deriven de la contratacion, con cargo a la partida presupuestaria C3413 23100 63200,
Proyecto 2015/26125. No obstante, la aprobacion del gasto del presente contrato, queda
condicionada a la entrada en vigor del Presupuesto para el ejercicio econémico 2016,
aprobado provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesion ordinaria de fecha
22 de diciembre de 2015.

8. REVISION DE PRECIOS (arts 89y ss. TRLCSP).
Dado que el plazo de ejecucion de las obras sera de cuatro (4) meses, en la presente
contratacion no habra revision de precios.

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (arts. 23 y 213 TRLCSP)

9.1.- El plazo méximo de ejecucidn de las obras sera de cuatro (4) meses, a contar desde
la iniciacion de las mismas.

9.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo
de ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no
le sean imputables, siempre que las justifique debidamente.

1
ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION (arts. 109.4, 150, 157 y 160 TRLCSP)

10.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicacion, y las
posibles modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratacion a
realizar, incluidas las posibles modificaciones, y sin incluir el IGIC que debera soportar la
Administracion, es coincidente con el presupuesto de licitacion establecido en la clausula 6
del presente pliego, que asciende a la cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVA CENTIMOS
(575.151,79€). (art. 88.1 TRLCSP).
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10.2.- El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto, tramitacion urgente,
tomando como base los criterios de adjudicacion que se detallan en la clausula siguiente, por
ser los adecuados para evaluar el interés de las mejoras que se oferten respecto a la ejecucion
de la obra a ejecutar.

10.3.- Criterios de adjudicacion.

Son criterios que han de servir de base para la adjudicacién del contrato los
siguientes, por orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderacion:

1.- Criterios de valoracién.-

Versard sobre los aspectos econdémico y técnico del contrato siguientes: BAJA
OFERTADA Y MEJORAS OFERTADAS.

A los efectos de valoracion y determinacion de la oferta mas ventajosa, se establecen los
siguientes criterios y su ponderacion:

A) BAJA OFERTADA: 40%

Para la valoracion de este criterio se adoptard la siguiente formula:

La méaxima puntuacion (10 puntos) se otorgara al porcentaje de baja
correspondiente a 1,5 x Mbo donde “Mbo” es la media de las bajas ofertadas. A las
bajas que superen este valor se le asignara el valor cero en este criterio de baja
ofertada.

En el caso de que ninguna plica la baja sea del 1,5xMbo se asignhara la maxima
puntuacion a la plica cuya baja esté mas proxima por debajo al citado valor,
distribuyéndose el resto de la valoracion de manera lineal. Cero puntos para la
oferta al tipo.

Ejemplo.-

Se presentan 5 plicas. Bajas ofertadas: a=3%, b=6%, ¢=0% (Tipo), d=10%,
e=9%.

Media de las bajas ofertadas: Mbo= (3+6+0+10+9)/5= 5,6%

1,5xMbo=1,5x5,6= 8,40

3

Plicas “d” y “e” excluidas por superar el valor limite de baja. Se le asignan cero
puntos

Plica “c” se le asigna 0 puntos por ser oferta al tipo.

Plica “b” se le asignan 10 puntos por ser la plica cuya baja es la mas proxima por
debajo al valor limite de 1,5xMbo (8,40).

Plica “a” se le asignan segun distribucion lineal: 3x10/6= 5 puntos

B) MEJORAS OFERTADAS: 60%

Las mejoras ofertadas se aplicaran a la ejecucion de mayor nimero de unidades de
obra incluidas en los capitulos 1, 2 del proyecto de Adecuacion del antiguo colegio
Ofra-San Pio para sede del IMAS, correspondiente a los trabajos de obra civil e
instalaciones, contempladas en el proyecto a los precios unitarios que figuran en el
mismo, sin coste adicional para la Administracion.

El oferente indicard el importe total que destinara como mejora en ejecucion
material.
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La maxima puntuacion (10 puntos) se otorgara al importe de mejora en ejecucion
material de 91.561,86 €, cifra resultante del 15% de 610.412,42 € 6, si la plica con
mayor importe de mejora resulta inferior, serd ésta la que obtenga la maxima
puntuacion, distribuyéndose el resto de la valoracion proporcionalmente de manera
lineal en base a la formula que se sefiala a continuacion. Cero puntos para la oferta
sin mejoras hasta 10 puntos para la oferta de mayor importe de mejora.

Si Mmax < 91.561,86 €, entonces:
P(B)= (Mx10)/Mmax
Si Mmax > 91.561,86 €, entonces:

- Para M>91.561,86 € - P(B)=10
- Para M<91.561,86 € = P(B)= (Mx10)/( 91.561,86 )
Donde:

Mmax= Importe de la mejora ofertada del licitador de mayor cuantia

M= Importe de la mejora para cada licitador

P(B)=Puntuacion unitaria para cada licitador (valores comprendidos entre 0 y 10
puntos)

La puntuacién total P para cada oferta serd la resultante de la suma ponderada de
las puntuaciones unitarias

Puntuacion total = 0,4xP(A)+0,6xP(B)

P(A)= puntuacion unitaria del criterio de precio

P(B)= puntuacion unitaria del criterio de mejoras ofertadas

Los valores de P(A) y P(B) estaran comprendidos entre cero (0) y diez (10).

2.- Estimacion de temeridad en las proposiciones.-

El criterio de valoracion establecido ya penaliza aquellas ofertas que superen
determinados limites, por lo que no resulta necesario establecer ninguna condicion
adicional.

En relacién con las autorizaciones sectoriales necesarias previas a la ejecucion de las
obras, se informa que no es necesaria solicitar ninguna autorizacién sectorial previa a la
gjecucidn de las obras.

Clasificacion exigible al contratista: De conformidad con lo establecido en el Art. 65 del
RDL 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, para importe del contrato de este proyecto es exigible
clasificacion al contratista. A continuacion se informa la clasificacion de contratista:

Grupo Subgrupo Categoria
C 4 3
I 9 3

En caso de igualdad entre dos 0 mas proposiciones, desde el punto de vista de los

criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacion, tendra preferencia en la
adjudicacion del contrato la empresa que, en el momento de acreditar su solvencia
técnica, se encuentre en alguna de las circunstancias siguientes: (disp. adic. 42 TRLCSP)
a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con un
numero de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%.

b) Que, empleando a cincuenta 0 mas trabajadores, cuente en su plantilla con un nimero
de trabajadores fijos discapacitados superior al 2%.
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¢) Que, empleando a cincuenta 0 mas trabajadores y encontrandose en alguno de los
supuestos de excepcionalidad previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusion social, cuente en su plantilla con un
namero de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%, siempre que tales
circunstancias de excepcionalidad hayan sido debidamente declaradas por el Servicio
Publico de Empleo competente.

10.4.- Procedimiento de evaluacion de las proposiciones.

La valoracion de las ofertas se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1°.- Todas las ofertas seran clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno
de los criterios.

2°.- Obtenido el orden de prelacion de todas las ofertas respecto de un criterio, se
asignara a la mejor oferta el maximo de los puntos correspondientes a dicho criterio.

3°.- A las ofertas siguientes en el orden de prelacién de cada criterio se les asignaran los
puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de
acuerdo con la siguiente formula: P=(pm*mo)/O, o bien P=(pm*0O)/mo, segun se trate,
respectivamente, de proporcion inversa o proporcion directa con la mejor oferta, (donde "P"
es la puntuacion, "pm" es la puntuacion maxima, "mo" es la mejor oferta y "O" es el valor
cuantitativo de la oferta que se valora).

4°.- Obtenida la puntuacion de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se
sumara la puntuacién total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga
mayor puntuacion, teniendo en cuenta en su caso el criterio preferencial para las empresas
con trabajadores fijos discapacitados, antes expuesto. En caso de producirse empate en la
puntuacion final, la adjudicacion recaera en la oferta que en su conjunto se considere méas
beneficiosa para el interés publico, teniendo en cuenta el orden de prelacion de los criterios
de adjudicacioén y la ponderacion de su incidencia en la valoracion de las ofertas empatadas.
Si el empate se produce entre empresas que cuenten con trabajadores fijos discapacitados,
tendrd preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos discapacitados en su plantilla.

11.- GARANTIA PROVISIONAL
De acuerdo con lo establecido en el articulo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no
deberén constituir garantia provisional.

12.- PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES (art. 145.1 TRLCSP y art.80
RG)

12.1.- Las proposiciones y la documentacion complementaria se presentaran, en la
forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de
licitacion.

12.2.- La presentacion podra realizarse mediante entregas en las oficinas que se
indiquen en el anuncio de licitacion, bien personalmente o bien mediante envio por
mensajeria entregado dentro del plazo sefialado. También podra realizarse mediante envio
por correo, en cuyo caso el interesado debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la
fecha de imposicion del envio y comunicar en el mismo dia al 6rgano de contratacion, por
fax, télex o telegrama, la remision de la proposicion. Dicha comunicacion podra también
realizarse por correo electronico, si bien este medio sélo seré valido si existe constancia de
su transmision y recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y
se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no sera admitida la proposicion en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado
en el anuncio de licitacion.

No obstante, transcurridos cinco (5) dias naturales desde la terminacion del plazo, no
serd admitida ninguna proposicion enviada por correo.

12.3.- Los interesados podran examinar el pliego y documentacion complementaria
en las oficinas sefialadas en el anuncio de licitacion.
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12.4.- La presentacién de las proposiciones presume la aceptacién incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.

12.5.- La presentacion de la proposicion se deberd realizar en una sola de las
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo,
rechazandose en caso contrario todas las presentadas por el licitador.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arts. 72, 145 y 146 TRLCSP y art. 80
RG)

13.1.- Las proposiciones constaran de dos sobres cerrados, identificados en su exterior
con indicacion de la licitacion a la que se concurra y el nombre y apellidos o razén social de
la empresa licitadora, nimeros de teléfono y de fax, y direccion de correo electronico, de
disponer de ellos, asi como con la firma del licitador o persona que le represente.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en hoja independiente, debera
tener los requisitos que se sefialan a continuacion:

13.2.- Sobre nimero 1: Debera tener el siguiente titulo: ""SOBRE N° 1: Docu-
mentacion General para la licitacién, mediante procedimiento abierto, tramitacion
anticipada y urgente, de la contratacion de las obras comprendidas en el Proyecto
denominado “Adecuaciéon Antiguo Colegio Ofra-San Pio y Acceso Rodado para la
Nueva Sede del IMAS (Instituto de Atencion Social de Santa Cruz de Tenerife”. Su
contenido sera el siguiente:

13.2.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios
individuales. Si se trata de personas juridicas deberan presentar escritura de constitucion, y
de modificacion en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberan
presentar el documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea o signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, habran de acreditar su capacidad de obrar
mediante presentacion de certificacion o declaracion jurada de estar inscritas en alguno de
los registros que se indican en el Anexo | del Reglamento General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representacién diplomatica esparfiola en el Estado correspondiente,
en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o
analogo o, en su defecto, que actlan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades que constituyen el objeto del contrato.

Asimismo, deberan aportar informe de la respectiva mision diplomatica permanente
espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participacion de
empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion, en forma substancialmente
analoga.

Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espafia, con designacion
de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro
Mercantil. (art. 55.2 TRLCSP)

13.2.1.2.- Cuando el licitador actGe mediante representante, éste debera aportar
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representacion y del ambito de sus
facultades para licitar, bastanteado el Servicio Juridico del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife. La aportacion de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento
podra suplir la aportacion de éste. (art. 35.f) LRJAP-PAC) asi como la de la escritura de
constitucion, y de modificacion en su caso, de la entidad licitadora. (art. 35.f) LRJAP-PAC)

13.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una union
temporal, cada uno de ellos debera acreditar su personalidad y capacidad, indicando los
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno
de ellos, asi como el compromiso de constituirse formalmente en unioén temporal de
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empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la designacién de un representante
0 apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos
de cuantia significativa.

13.2.2.- Certificado de la clasificacion requerida en la clausula 5 del presente pliego,
expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa, o en su caso, por el
Organismo comunitario correspondiente (art. 84 TRLCSP). Si la empresa se encontrase
pendiente de clasificacion, debera aportarse el documento acreditativo de haber
presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo no obstante justificar
posteriormente haber obtenido la clasificacion exigida en el plazo de subsanacién de
defectos u omisiones en la documentacion a que se refiere la clausula 15 del presente
pliego.

El certificado de clasificacion debera ir acompafiado en todo caso de una declaracion
responsable en la que el licitador manifieste que los datos de clasificacién no han tenido
variacion. (art. 146.3 TRLCSP)

No obstante lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no espafioles de
Estados miembros de la Union Europea, serd suficiente que acrediten, en su caso, ante el
organo de contratacién correspondiente su solvencia econdmica, financiera y técnica,
conforme a los requisitos establecidos en la clausula 4.2. del presente pliego.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar que todas las empresas que
integran la unién han obtenido clasificacion como empresa contratista de obras. En tal
caso, se acumularan las clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E., a
efectos de poder acreditar la clasificacion global exigida en el presente pliego.

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacion y los Gltimos,
en defecto de ésta, su solvencia econémica, financiera y técnica.

13.2.3.- Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracion responsable del
licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o
mediante acta de manifestaciones ante notario puablico, de no estar incurso en las
prohibiciones para contratar con la Administracion conforme al articulo 60 del TRLCSP,
incluyendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes. (arts. 73y 146.1.c) TRLCSP)

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacién del Estado respectivo, podra sustituirse por
declaracion responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

13.2.4.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

13.2.5.- La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias le eximira de aportar la documentacion
que se detalla:

- Personalidad y representacion a que se refiere la clausula 13.2.1 de este pliego,
siempre y cuando la representacion sea la misma que conste en el certificado aportado. No
obstante, la Mesa de contratacion podra requerir la aportacion de dicha documentacion si
fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa es adecuado al objeto del
contrato.

- Certificado de clasificacion, siempre y cuando en el certificado del Registro de
Contratistas conste la clasificacion referida al objeto del contrato, o, en su caso,
documentacién acreditativa de la solvencia econdmica, financiera y técnica. salvo la
documentacion especifica que se relaciona en la clausula 4.2 del presente pliego, que debera
ser aportada en todo caso.
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- Declaracion responsable a que se refiere la clausula 13.2.3, salvo en lo que se refiere a
la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habra
que aportar, en todo caso, declaracion responsable, formulada ante autoridad administrativa
u organismo profesional cualificado, 0 mediante acta de manifestaciones ante notario
publico.

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias
deberd ir acompafiado en todo caso de una declaracion responsable en la que el licitador
manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variacion.
(art. 146.3 TRLCSP)

13.2.6.- A los efectos de acreditar la relacién laboral con personas con discapacidad
en los términos establecidos en la clausula 10.3 del presente pliego, las empresas deberan
aportar, en el momento de la licitacion, la siguiente documentacion:

a) Declaracion responsable del nimero de trabajadores fijos discapacitados y
porcentaje que éstos representan sobre el total de la plantilla.

b) Documento TC2 (relacion nominal de trabajadores) correspondientes a todo el
personal de la empresa.

¢) Relacion de los trabajadores fijos discapacitados acompariada de la resolucion
o certificacion acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad.

d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados.

e) Si la empresa emplea a cincuenta 0 mas trabajadores y se encuentra en alguno
de los supuestos de excepcionalidad previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social, debera aportar,
ademas, declaracion del Servicio Pablico de Empleo competente de que la empresa se
encuentra en alguno de los citados supuestos de excepcionalidad.

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser
documentacién original o bien copias que tengan caracter de auténticas o
compulsadas conforme a la legislacion vigente en la materia. Asi mismo, los licitadores
presentaran su documentacion en castellano.

13.3.- Sobre numero 2: Debera tener el siguiente titulo: ""'SOBRE N° 2: Proposicién
para la licitacion, mediante procedimiento abierto, tramitacion anticipada y urgente,
de la contratacion de las obras comprendidas en el Proyecto denominado “Adecuacion
Antiguo Colegio Ofra-San Pio y Acceso Rodado para la Nueva Sede del IMAS
(Instituto de Atencién Social de Santa Cruz de Tenerife”.(arts. 145 y 146 TRLCSP)

13.3.1.- Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion relacionada con los
criterios de adjudicacion a que se refiere la clausula 10.3 del presente pliego, conteniendo
todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma.

13.3.1.1.- El contenido de la oferta econdmica sera redactado segun el modelo anexo al
presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el 6rgano
de contratacion estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse,
provocaran que la proposicion sea rechazada. En la proposicién econémica, en la que el
precio ofertado no debera superar el presupuesto de licitacion establecido en la clausula 6
del presente pliego, debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. (art. 145.5 TRLCSP)

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a que se
refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos
anteriores, la proposicion de dicho licitador no serd valorada respecto del criterio de que se
trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion debera estar suscrita en su totalidad por
el licitador, o ir acompafiada de una relacion de los documentos que la integran firmada por
el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La
Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad,
bien antes de la adjudicacion del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal
comprobaciéon por si misma, o mediante peticion al licitador o adjudicatario de
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documentacién o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos
provocard la desestimacién de la oferta o, en su caso, la resolucion del contrato, con pérdida
de la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones
que de tal hecho se deriven.

13.3.2.- Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad
de las obras objeto del contrato.

13.3.3.- Cada licitador podra presentar sélo una proposicion en relacion con el objeto
del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (art. 145.3 TRLCSP)

13.3.4.- El empresario gque haya licitado en union temporal con otros empresarios no
podra, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en méas de una union
temporal participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicion daré lugar a la
no admisidn de todas las proposiciones por él suscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

14.- MESA DE CONTRATACION (art.320 TRLCSP y art. 79 RG)

La Mesa de contratacion estara integrada por:

- Un Presidente, que sera designado por el 6rgano de contratacion.

- Dos vocales designados por el 6rgano de contratacion de entre el personal de la
Administracion contratante.

- Un Letrado del Servicio Juridico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife;
cuando por necesidades del Servicio asi se requiera, dicho Letrado serd sustituido por
personal al servicio de la Administracion Publica, licenciado en Derecho y expresamente
habilitado al efecto por el Titular de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife.

- Un Delegado de la Intervencion General del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife.

- Un Secretario designado por el érgano de contratacién de entre los funcionarios, o,
en su defecto, otro tipo de personal dependiente del 6rgano de contratacion. (art.320.3
TRLCSP)

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL (arts. 82 TRLCSP y 22,
81y 82 RG)

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion procedera
a la calificacion de la documentacion general contenida en los sobres nimero uno
presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacion
presentada, lo notificara por fax, telegrama o correo electrénico al licitador correspondiente,
dejando constancia de dicha notificacion en el expediente, concediéndole un plazo no
superior a tres dias habiles para que lo subsane. Ahora bien, si la documentacién de un
licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no sera
admitido a la licitacion.

Al margen de la subsanaciéon a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de
contratacion, a efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, podra
recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y
documentos presentados, asi como requerirlos para la presentacion de otros documentos
complementarios, requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco
dias naturales y siempre antes de la declaracion de admision de las proposiciones.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

16.1.- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre n® 1y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto,
realizaré en acto publico la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el
lugar y hora sefialados en el anuncio de licitacion, con arreglo al siguiente procedimiento:

16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dard cuenta a los asistentes del nimero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la
calificacion de la documentacion general presentada en los sobres n° 1, con expresion de los
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licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando a los
asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en el
acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no
hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de subsanacion de
defectos u omisiones.

16.1.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los sobres
n° 2 de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econémica y a la relacion de los
documentos aportados respecto a los restantes criterios de adjudicacion.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitard a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en
relacion con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad
de presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de contratacion, en el plazo maximo de
dos dias hébiles.

A continuacién, se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de cuyo
desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunién de la Mesa.

16.2.- La Mesa de contratacion, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que
estime oportunos, elevara al 6rgano de contratacion la propuesta de adjudicacion razonada
que estime adecuada, que incluira en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en la
clausula 10.3 del presente pliego, acompafiada de las actas de sus reuniones y de la
documentacién generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha
propuesta no crea derecho alguno mientras el 6rgano de contratacion no dicte la resolucion
de adjudicacion. (art. 160.2 TRLCSP)

17.- ADJUDICACION (arts. 151, 155, 161 TRLCSP)

17.1.- El érgano de contratacion requerird al licitador propuesto como adjudicatario
para que, dentro del plazo de cinco (5) dias habiles desde el siguiente a aquel en que
haya recibido el requerimiento, presente la documentacién justificativa de haber
constituido la garantia definitiva a que se refiere la clausula 18, y de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la forma
gue se establece en la clausula 19.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

17.2.- El 6rgano de contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcion de la documentacion.

La adjudicacion deberd acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratacion, salvo
gue expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, 0 que ésta se
haya efectuado con infraccion del ordenamiento juridico, en cuyo caso la convocatoria
guedara sin efecto.

17.3.- La adjudicacion debera dictarse en todo caso, siempre que alguna de las
proposiciones presentadas retna los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no
pudiendo en tal caso declararse desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos
en el articulo 155 del TRCSP, la Administracion, antes de dictar la adjudicacion, podra
renunciar a celebrar el contrato por razones de interés publico, o desistir del procedimiento
tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los
licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participacion en la licitacion les hubiese
efectivamente ocasionado.

17.4.- La adjudicacion debera notificarse a los licitadores, y, simultdneamente,
publicarse en el perfil del contratante. (arts. 53.2 y 151.4 TRLCSP)

17.5.- La propuesta de adjudicacion y subsiguiente resolucion de adjudicacion del
contrato deberan realizarse en todo caso en el plazo maximo de un (1) mes, a contar
desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado
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acuerdo sobre la adjudicacion, los licitadores podran retirar sus ofertas y las garantias
constituidas. (art. 161.4 TRLCSP).

18. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (arts. 95, 96, 99, 151
TRLCSP)

18.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberd acreditar, en el plazo
establecido en la clausula 17.1, la constitucion de la garantia definitiva por importe del 5 por
100 del importe de adjudicacién del contrato, excluido el IGIC.

No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en los parrafos anteriores cuando
el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia
global por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los términos previstos en
el articulo 98 del TRLCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva,

18.2.- La garantia podré constituirse en metalico, mediante aval, en valores pablicos o
en valores privados, por contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones
establecidas en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo
depositarse su importe, o la documentacion acreditativa correspondiente, en la Tesoreria
General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los avales y los certificados de seguro
de caucion deberan estar bastanteados por el Servicio Juridico del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife.

18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion
su precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que
se notifique al adjudicatario la resolucién de modificacion del contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 99 del TRLCSP.

18.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en
su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberd reponer o ampliar la
garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa
de resolucion.

19.- DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arts. 64 y 151
TRLCSP y arts. 13 a 16 RG))

19.1.- El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar, en el plazo
establecido en la clausula 17.1, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

19.1.1.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacién, de acuerdo con los articulos
13y 15 del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas o el documento de alta en
el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido adin la obligacién de pago. El alta
deberé adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la
actividad. Esta documentacion deberd estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del
contrato que les faculte para su ejercicio en el &mbito territorial en que las ejercen, debiendo
complementarse con una declaracion responsable del licitador de no haberse dado de baja en
la matricula del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el érgano competente de la Administracion
del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este ultimo.

- Certificacion administrativa expedida por el érgano competente de la Administracion
de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias
con la misma.

- Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo
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13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia mediante
declaracién responsable.

El licitador podra, a su eleccidn, sustituir la aportacion del certificado correspondiente a
las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por un
documento en el que autorice expresamente al Organo de contratacion para obtener del
organo certificante dicho certificado.

19.1.2.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con
la Seguridad Social se realizard mediante certificacion expedida por la autoridad
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencién, se
habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

19.2.- Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberan ser
expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP
Yy, en su caso, podran ser remitidas al érgano de contratacion por via electronica, de acuerdo
con la normativa vigente aplicable al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto
como adjudicatario no estara obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaracién
responsable a que se refiere la cladusula 13.2.3 ha autorizado expresamente a la
Administracion contratante para obtener de la Administracion certificante la informacion que
acredite que cumple las circunstancias indicadas.

19.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Union Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi
mismo, habran de presentar certificacion, también expedida por autoridad competente, en la
gue se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que
se exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este apartado
habré de referirse a los doce Ultimos meses.

i
FORMALIZACION DEL CONTRATO

20.- FORMALIZACION DEL CONTRATO (arts. 27 y 156 TRLCSP)

20.1.- El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para suscribir, dentro del
plazo de quince dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la adjudicacion, el
documento administrativo de formalizacion del contrato, segun modelo anexo Il al presente
pliego, al que se unird, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar
del pliego de clausulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas,
debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, dentro del mismo plazo
y con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de constitucion
como tal. (art.. 59 TRLCSP)

20.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, sera
en todo caso administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura pdblica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

20.3.- No podré iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion. Si ésta
no se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la
Administracion podra acordar la incautacion de la garantia constituida. Si las causas de la
no formalizacién fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista de
los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

v
EJECUCION DEL CONTRATO

21.- COMPROBACION DEL REPLANTEO (art. 229 TRLCSP v arts. 139, 140 y 141
RG)
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21.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacion del contrato,
salvo casos excepcionales justificados, se procederd, en presencia del contratista, a efectuar
la comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 229 del TRLCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento
General de la LCAP.

21.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesion y
disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el
director de la obra la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el contratista
por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde
el dia siguiente al de la firma del acta.

22.- PROGRAMA DE TRABAJO (art. 144 RG)

22.1.- El contratista debera presentar, en plazo no superior a treinta dias desde la
formalizacion del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en
el articulo 144 del Reglamento General de la LCAP.

22.2.- El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificacién en las
condiciones contractuales, si bien podra proponer reduccion en el plazo total vy
modificaciones en los plazos parciales de ejecucion de la obra, siempre que las
disponibilidades de crédito de la Administracion permitan efectuar los reajustes de
anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningln caso,
pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicacién de la obra.

22.3.- El 6rgano de contratacion resolvera dentro de los 15 dias naturales siguientes a la
presentacion del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la Resolucion aprobatoria,
modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas
del contrato.

22.4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al contrato,
practicandose en su caso, el correspondiente reajuste de anualidades.

23.- SENALIZACION DE OBRAS

23.1.- El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar
el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

El contratista cumplird las érdenes que reciba por escrito de la direccién acerca de
instalaciones de sefiales complementarias 0 modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta del contratista.

23.2.- En el plazo maximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacion, el
contratista colocara donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un
cartel, como minimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las
obras contratadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

23.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya
instalado la sefializacion referida en el mismo, ésta sera instalada por la propia
Administracion, corriendo los gastos por cuenta del contratista.

\Y
EJECUCION DE LAS OBRAS

24.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

24.1.- La Administracién, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuara
la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada,
emitiendo sus Ordenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.
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24.2.- El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y
aceptada por la Administracion antes de la formalizacién del contrato, con experiencia
acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacion, y con dedicacion exclusiva

A los efectos, se entiende por dedicacion exclusiva, la no posibilidad de adscripcion a
ninguna otra obra, sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecucion.

25- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO (arts. 52 y 230 TRLCSP)

El 6rgano de contratacion podra designar una persona fisica o juridica, vinculada al
ente contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisara la ejecucion
del mismo, comprobando que su realizacién se ajusta a lo establecido en el contrato, y
cursara al contratista las ordenes e instrucciones del 6rgano de contratacion. En particular, le
correspondera a quien, en su caso, sea designado como responsable del contrato las
siguientes atribuciones:

- Proponer al érgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en
caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP).

- Concurrir a la recepcién de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 235.1
TRLCSP)

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director
facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo | del Titulo Il del Libro
IV del TRLCSP.

Por su parte, la empresa contratista debera designar al menos un coordinador o
responsable de la ejecucion del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendra entre
sus obligaciones las siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante,
canalizando la comunicacion entre la empresa contratista y el personal integrante del
equipo de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las
cuestiones derivadas de la ejecucién del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucién del contrato, e impartir
a dichos trabajadores las 6rdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en
relacién con la prestacion del servicio contratado.

¢) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de
dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del contrato,
de forma que no se altere la correcta ejecucion del contrato.

e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en
la composicidn del equipo de trabajo adscrito a la ejecucién del contrato.

26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (art. 230 TRLCSP)

26.1.- Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en
el presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al
contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al
contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter
verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el érgano de contratacion como responsable del contrato, en el ambito de sus
atribuciones.

26.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.
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Si a juicio del facultativo director designado por la Administracién, hubiera alguna
parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberd rehacerla sin derecho a
indemnizacién de ningln género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la
Administracion su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal
caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion, salvo que
prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las
condiciones del contrato.

26.3.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Sera obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen,
por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan
sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracién
seré responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes. (art. 214 TRLCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

26.4.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato,
respecto del que ostentard, a todos los efectos, la condicion de empresario.

A tal efecto, se tendréa especialmente en cuenta lo siguiente:

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selecciéon del personal que,
reuniendo, en su caso, los requisitos de titulacién y experiencia exigidos, formara parte
del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin perjuicio de la verificacion
por parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos.

2.- La empresa contratista asume la obligacién de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucion del
contrato, el poder de direccién inherente a todo empresario. En particular, asumira la
negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y vacaciones, la
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o0 ausencia, las obligaciones legales en
materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones
cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos laborales, el
gjercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven
de la relacién contractual entre empleado y empleador.

3.- La empresa contratista velard especialmente por que los trabajadores adscritos a la
ejecucion del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones
desempefiadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del
contrato.

4.- En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en
relacién con su personal, dando lugar a que el 6rgano o ente contratante resulte
sancionado o condenado, la empresa contratista debera indemnizar a éste de todos los
dafios y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su
personal.

5.-La empresa contratista estara obligada a ejecutar el contrato en sus propias
dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus
servicios en las dependencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o los entes,
organismos Yy entidades dependientes. En este caso, el personal de la empresa contratista
ocupara espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados publicos.
Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta
obligacion.
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CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista debera guardar confidencialidad respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan
llegado a su conocimiento con ocasién del mismo.

La empresa adjudicataria, en su condicion de encargada del tratamiento, se
compromete y obliga a que los datos de carécter personal pertenecientes a los ficheros
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y sus Organismos
Auténomos a los que acceda en virtud del presente Contrato, seran tratados de acuerdo
con lo establecido en el articulo 12 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Caracter Personal.

La empresa adjudicataria se compromete y obliga a tratar los datos de caracter
personal a los que acceda en virtud de la autorizacion identificada con caracter exclusivo
para la realizacion de las actividades propias de la presente contratacion, conforme a las
instrucciones que reciba del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o del
correspondiente Organismo Auténomo, sin que pueda utilizarlos o aplicarlos con un fin
distinto al que sea objeto de la citada relacién contractual, ni comunicarlos, transmitirlos
ni cederlos, ni siquiera para su conservacion, a otras personas fisicas o juridicas.

El/la encargado/a del tratamiento no podra subcontratar con terceros la
realizacion de ningln tratamiento que le hubiere encomendado el/la responsable del
tratamiento, salvo que hubiere obtenido de éste/a autorizacion para ello. No obstante cabe
la subcontratacion sin autorizacién en los casos previstos en el articulo 21.2 del Real
Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la
LOPD.

La empresa adjudicataria, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 9 de la
LOPD y en el RLOPD debera implementar y adoptar las medidas de seguridad de indole
técnica y organizativa adecuadas y necesarias, habida cuenta del estado de la tecnologia,
la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estan expuestos, ya provengan
de la accion humana o del medio fisico o natural, que garanticen la seguridad de los datos
de carécter personal a los que acceda en virtud de su relacion contractual y de la
autorizacion expresa recibida a efectos de evitar su alteracion, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado. A los efectos de su relacion contractual y del alcance de la presente
autorizacién, de acuerdo con las caracteristicas de los datos de caracter personal a los que
accedera la empresa adjudicataria, las medidas de seguridad que debera adoptar seran las
correspondientes al nivel basico de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 12 de la LOPD
y 81 del RLOPD.

Una vez cumplidas sus obligaciones contractuales y finalizadas las actuaciones y
consultas de datos facilitados, necesarias para la realizacion de aquéllas, la empresa
adjudicataria debera proceder a la destruccion o en su caso, segun las instrucciones que
reciba del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o del correspondiente
Organismo Auténomo, devolucion de los datos de caracter personal y de los soportes 0
documentos en que conste algin dato que provenga de los ficheros de datos propiedad del
Excmo. Ayuntamiento o del correspondiente Organismo Auténomo, sin conservar copia
alguna del mismo y sin que ninguna persona, fisica o juridica, entre en conocimiento de
los datos.

En el caso de que la empresa adjudicataria destine los datos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las condiciones de acceso por cuenta de terceros
establecida en los apartados precedentes, sera considerada responsable del tratamiento,
respondiendo de las infracciones en que hubiere incurrido, eximiendo expresamente al
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 0 al correspondiente Organismo Auténomo
acerca de cualquier responsabilidad relacionada con el cumplimiento de la LOPD y
normativa de desarrollo, relacionada con el objeto de la relacién juridica que vincula a
ambas Entidades y con la autorizacion expresa recibida.

De conformidad con lo establecido en el articulo 10 de la LOPD, la empresa
adjudicataria se compromete y obliga a guardar secreto y confidencialidad de todos los
datos de caracter personal que conozca y a los que tenga acceso en virtud de su relacion
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contractual y de la autorizacion expresa de acceso recibida, asi como a custodiar e
impedir el acceso a los datos de caracter personal a cualquier persona ajena a la empresa,
extendiéndose tales obligaciones a cualquier fase del tratamiento que de estos datos
pudiera realizarse y subsistiendo atn después de finalizado el mismo.

26.5.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio
preferencial previsto en la clausula 10.3 del presente pliego, el adjudicatario estara
obligado a mantener la vigencia del porcentaje de contratos de trabajadores fijos
discapacitados durante el tiempo que dure la ejecucion de la prestacién objeto del
contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo de garantia si la ejecucion no se
realizara en tracto sucesivo.

El incumplimiento de tal condicion serd causa de resolucién del contrato
adjudicado, debiendo constar en el mismo como tal causa de resolucion.

27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (art. 153 RG)

27.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de la
licitacion en Boletines Oficiales por una sola vez (art. 67.2.g) RG), asi como los de
formalizacion del contrato, si éste se elevare a escritura pablica, y que podran ascender hasta
un importe maximo de 3.000€.

Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a favor
del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesoreria
General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

27.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que
correran por cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que
deba ser soportado por la Administracién, que se indicard como partida independiente.
(art. 145.5 TRLCSP)

Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucién del contrato.

27.3.- Serdn de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad
acordados por la direccion de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del
presupuesto de la obra. No obstante, no tendran tal limitacion y correran integramente por
cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra. (art. 67.3.i) RG)

27.4.- Seran de cuenta del contratista los gastos de publicacion de los anuncios de
afecciones a los usuarios, con motivo de la ejecucién de las obras.

28.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 216 y 232 TRLCSP y art. 150 RG)

28.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo
tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al
contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 dias habiles, manifieste su conformidad o
su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la
obra designado por la Administracion.

28.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizard contra factura, expedida de
acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado
como responsable del contrato. La Administracion debera abonar el importe de las facturas
dentro del plazo establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP, segln redaccién dada por
el apartado uno de la disposicion final sexta del Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la
creacion de empleo.

A tal efecto, de acuerdo con lo establecido en la disposicion adicional trigésima
tercera del TRLCSP, en redaccion dada por el apartado cuatro de la citada disposicion
final sexta del Real Decreto-Ley 4/2013, el contratista debera presentar las facturas en el
registro del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sito en Avenida Tres de

1824



Mayo, numero 40, 38005, Santa Cruz de Tenerife. El citado 6rgano es el 6rgano de
contratacién y debera constar en la factura como destinatario de la misma, siendo el
6rgano competente para su contabilizacion.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento
del plazo a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podrd proceder, en su caso, a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién con un
mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el TRLCSP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el parrafo primero de la presente clausula, el
contratista tendra derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los
perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

28.3.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista
en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad
del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones
que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente. (art. 152 RG)

28.4.- Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por
acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y
con las garantias previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la
LCAP.

28.5.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién surta
efectos, y la Administracion expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es
preciso que se le notifique fehacientemente a ésta Ultima el acuerdo de cesion. (art. 218
TRLCSP)

29.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (art. 212TRLCSP)

29.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucidon del contrato
en los términos previstos en la clausula 9 del presente pliego.

29.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por
causa imputable al mismo, la Administracion podra optar indistintamente, por la resolucién
del contrato con pérdida de la garantia constituida o por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un maltiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

29.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizaciéon a que pueda tener
derecho la Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al
contratista.

29.4.- La constitucion en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte
de la Administracion.

29.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables
al contratista, la Administracion podra a peticion de éste o de oficio, conceder la prérroga
por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.

1924



30.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

30.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato,
el érgano de contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacion de la
garantia constituida, o bien imponer una penalizacién econ6mica proporcional a la
gravedad del incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del
presupuesto del contrato. (art. 212.1 TRLCSP)

30.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, el 6rgano de
contratacion resolver el contrato (art. 212.7 TRLCSP).

\Y
SUBCONTRATACION

31.- SUBCONTRATACION (art. 227 TRLCSP)

31.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato,
siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe
de adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto
del contrato principal, el contratista deberd comunicarlo por escrito al 6rgano de
contratacién con una antelacion minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de
iniciarse la ejecuciéon del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente
documentacion:

31.1.1.- Comunicacién del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, con indicacion de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su
importe.

31.1.2.- Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad
administrativa, notario pulblico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en
alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

31.1.3.- Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del [60] [...]
por ciento del importe de adjudicacion del contrato principal, con indicacion expresa de los
importes de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual
acumulado, incluido el que es objeto de comunicacién, representa sobre el presupuesto de
adjudicacion del contrato principal.

31.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 227
del TRLCSP.

31.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a
lo largo de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacion, en un
plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacion de las modificaciones
producidas.

31.3.- Seré requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones

o facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucién del contrato emita
informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el
contratista para la ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha
producido subcontratacion.
31.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién, la subcontratacion que lleve
a cabo el contratista para la ejecucion del presente contrato, debera estar sujeta a los
requisitos y régimen establecidos en dicha ley.
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VI
MODIFICACION DE CONTRATO

32.- MODIFICACION DEL CONTRATO (arts. 106,210, 219, 234 TRLCSP y art. 158
RG)

32.1.- El contrato s6lo podra modificarse en las condiciones y con los requisitos
establecidos en los articulos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP.

32.2.- No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo
107 de TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacién del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se
entenderd que la modificacion altera las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado articulo 107 de
TRLCSP, sin que, en ningln caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior, en
mas o0 en menos, al 10 por 100 del precio de adjudicacion del contrato.

32.3.- En todo caso, el érgano de contratacion debera aprobar, previamente a su
gjecucion, la modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en
el articulo 211 del TRLCSP. Si la modificacién se basara en alguna de las circunstancias
previstas en el articulo 107 de TRLCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por
un tercero ajeno al érgano de contratacién en virtud de un contrato de servicios, debera
darse audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobacion de la modificacién del
contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres dias habiles, formule las consideraciones
gue estime convenientes. (art. 108 TRLCSP)

Aprobada la modificacion, ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda
al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219.2 del TRLCSP, en
relacion con el articulo 156 de dicho Texto Refundido.

32.4.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras
gue se acuerden de conformidad con lo estipulado en la clausula anterior y en los
articulos 105 a 108, y 219 del TRLCSP. En caso de supresion o reduccion de unidades de
obra, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacidn alguna.

32.5.- Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto, o cuyas caracteristicas difieran de las establecidas en el mismo,
los precios de aplicacion a las mismas seran fijados por la Administracion, previa
audiencia del contratista por un plazo minimo de tres dias. Si éste no aceptase los precios
fijados, el drgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos
precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

32.6.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una
modificacion del proyecto, recabara del 6rgano de contratacion autorizacién para iniciar
el correspondiente expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia, siguiéndose al
efecto las actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

33.- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 220 TRLCSP y 103 RG)

Si la Administracion acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 216.5 del TRLCSP y en la clausula 28.2 del presente
pliego, se levantard un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y
la situacién de hecho en la ejecuciéon de aquél. Dicha acta debera ser firmada por el un
representante del 6rgano de contratacion, por el contratista y por el director de la obra,
debiendo anexarse a la misma la medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados
a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste. (art. 220.2 TRLCSP).
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Vil
FINALIZACION DEL CONTRATO

34- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS
(arts.222, 235 TRLCSP y arts. 163 a 165 RG)

34.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
Administracion.

34.2.- El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles,
comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o
ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcidn, que debera llevarse a cabo en el plazo maximo de treinta dias
naturales, de acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General
de la LCAP, deberan concurrir el designado por la Administracion como responsable del
contrato, en su caso, o un facultativo designado por la Administracion al efecto, asi como un
representante de la Intervencion General, si procede, el facultativo encargado de la direccion
de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administracion las dard por recibidas, levantandose la correspondiente
acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar
asi en el acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podr& concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

34.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente
motivadas en el expediente, el drgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las
obras 0 su puesta en servicio para el uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que se produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se
produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.

34.4.- No podran realizarse recepciones parciales de obra ejecutada.

35.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademéas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su
resolucién, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos
223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 224 y 239 del
TRLCSP.

Producira igualmente la resolucion del contrato, el incumplimiento por el contratista de
la obligacion de confidencialidad a que se refiere la clausula 26, respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasién del mismo.

Asimismo, serdn causa de resolucion del contrato, dando lugar a los efectos antes
indicados, el incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

36.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION (arts.216, 235 TRLCSP y
arts. 166 y 169 RG)

36.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el
6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion, a cuenta de
la liquidacion del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se
refiere la clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactara, de oficio o a
instancia del contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
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director formulard, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacion, que sera notificada al
contratista para gue, en el plazo de diez dias, preste su conformidad o manifieste los reparos
que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del contratista o
del transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el érgano de
contratacion deberd aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

36.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacidn, el contratista tendra
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los costes
de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

37.- PLAZO DE GARANTIA (art. 222.3y 235 TRLCSP)

37.1.- El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de un afio a contar
desde la fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracion podra
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente
pliego.

37.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estard obligado a subsanar, a su
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de
las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido
incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 235 del TRLCSP.

38._DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (art. 102
TRLCSP)

38.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y
transcurrido el periodo de garantia, en su caso, se dictard acuerdo de devoluciéon o
cancelacion de aquélla.

38.2.- En el supuesto de recepcidn parcial no se autorizara la devolucion o cancelacion
de la parte proporcional de la garantia.

38.3.- Transcurridos seis meses desde la fecha de terminacion del contrato sin que la
recepcién formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera,
sin mas demora, a la devoluciéon o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan
producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

N LT R TR , con DNI nUmero
.................................... en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa que
TEPIESENTA).....vveveeeeesie sttt con NIF. e con
o[04 T 1 T TR - o TSRS calle
e e e e et e e e e e e et et te st e st eebesaaeenrrens , Namero.................. para la licitacion del contrato
der i , y enterado de las condiciones, requisitos y

obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas
particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre
proteccion del empleo, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y sobre proteccion
del medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las siguientes
condiciones:

A) PRECIO:
En letras y en nimeros ........... €. ...(%) IGIG...... euros

B) MEJORAS OFERTADAS:
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B.1.) Importe de las mejoras ofertadas contempladas en el anexo de mejoras: en letra y en nimeros
...................... €.

B.2.) Mayor importe de mejoras, en su caso, una vez incluidas todas las recogidas en el anexo de
mejoras, (importe en euros del resultado del producto de unidades de obra por el precio
unitario de ejecucion material): en letras y €n NUMEroS.....veeeeeeenensannes €.

C) Para caso de empate: (en caso de haberlo acreditado y superar el 2%)

Numero total de trabajadores discapacitados fijos en plantilla Al

Numero total de trabajadores fijos en plantilla B [.coiiiiinn....
Porcentaje de trabajadores con discapacidad AB|.................
Fecha: coveiiiieinininnnens

Firma del licitador.

Nota informativa a los efectos de cumplimentar la proposicion econémica

* SOLO RELLENAR LOS ESPACIOS PUNTEADOS.

* Para caso de empate, el porcentaje para las uniones temporales de empresas resultara de
la suma del nimero de trabajadores del conjunto de la UTE.
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