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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE 

REGIR EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE 

REPAVIMENTACIONES DE TRES ZONAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

SANTA CRUZ DE TENERIFE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, 

TRAMITACIÓN ORDINARIA.  

 

I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arts. 22, 86  y 116 TRLCSP, 67 RG ) 
 1.1.- El contrato tiene por objeto la realización de las obras de  repavimentación, previo 

fresado del existente, en distintas vías del término municipal de Santa Cruz de Tenerife tal y como 

se describe en este Pliego y figura en los proyectos aprobados. Para su ejecución se  definirán en 

tres LOTES a los que los licitadores podrán ofertar de forma individual o en su conjunto.  

Por el carácter singular y exclusivo de cada una de las tres áreas, se ha procedido a la 

redacción por el Servicio Técnico de Proyectos Urbanos Infraestructuras y Obras de tres 

Proyectos Técnicos. 

Los tres LOTES a los que los licitadores podrán ofertar de forma individual o en su conjunto 

son los siguientes: 

 

- LOTE 1: Zona  Tres de Mayo 

- LOTE 2: Zona Alisios  

- LOTE 3: Zona Villa Ascensión-Perú. 

 

 Las obras objeto de contrato y contenidas en cada uno de los lotes, constituyen, cada 

una y por sí misma, prestaciones absolutamente diferenciadas del resto, puesto que cada lote 

hace referencia a las que se han de ejecutar en una zona en concreto y, por consiguiente, su 

utilización y aprovechamiento es independiente, constituyendo una unidad funcional (art. 86.3 

TRLCSP). 

 

 Dicho objeto corresponde al código 45233223-8, Trabajos de repavimentación de 

calzadas de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea. 

 

 1.2.- Los proyectos de las mencionadas obras han sido aprobados por el órgano de 

contratación mediante acuerdo de fecha 15 de febrero  de 2016. 

 1.3.- Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la 

memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte 

de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, 

el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administración. 

 Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de 

conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato. 

 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (arts. 51.1 y 316 TRLCSP, 4 RG) 

  

 2.1. El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife es la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.  

 2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 

consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 

cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 

efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán 

ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción 

competente. 
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3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 

 

 3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter 

administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público (TRLCSP), quedando sometida a dicho Texto Refundido, así como 

al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 

Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto continúe vigente, o a las 

normas reglamentarias que le sustituyan, y al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del 

Estado para la contratación de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de 

diciembre, en cuanto no se oponga al Texto Refundido y al Reglamento General citados. La 

presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la 

contratación del sector público. 

 3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución 

del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 

pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos 

potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante 

recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha 

Jurisdicción. 

 

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art 54, 56, 57, 58, 64 y 72.3 TRLCSP y arts. 9 y 10 

RG) 

 4.1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por 

cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP. 

 Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga 

relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 

fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes 

para la debida ejecución del contrato. 

 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar su 

capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros profesionales o 

comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP. 

 Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 

informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del 

lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la 

empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su 

defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las 

que se extiende el objeto del contrato, así como el informe de reciprocidad a que se refiere el 

artículo 55 TRLCSP.  

 4.2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su solvencia 

económica, financiera y técnica, bien a través de la acreditación de una clasificación adecuada al 

objeto del contrato,  bien a través de los medios de justificación que, al amparo de los artículos 

62, 75 y 76 del TRLCSP, se reseñan a continuación: 

 - Solvencia económica y financiera: la solvencia económica y financiera se acreditará 

por el siguiente medio: Volumen anual de negocio del licitador referido a los tres últimos años 

concluidos sea igual o superior a 500.000  €.  

El Volumen anual de negocios, se acreditará por medio de certificación o nota simple 

de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas expedida por el Registro mercantil en que 

estuviere inscrito, siempre que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren 

depositadas; si el último ejercicio se encontrara pendiente de depósito, deben presentarlas 

acompañadas de la certificación expedida por el órgano competente para ello del registro 

oficial correspondiente.  
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Los empresarios individuales no inscritos en el Registro mercantil acreditaran su 

volumen anual de negocios mediante la presentación de sus libros de inventarios y cuentas 

anuales legalizados por el Registro Mercantil.  

 

Se entenderá acreditada la solvencia por aquellas empresas que en el total de los 

últimos tres años concluidos hayan realizado trabajos similares a los del objeto del contrato 

por importe igual o superior a 500.000  euros anuales (IGIC excluido). 

 

 - Solvencia técnica o profesional: La solvencia económica se acreditará  a mediante: 

 

a) Relación de obras ejecutadas en el curso de los 10 últimos años, contados a partir de la 

fecha de finalización del plazo establecido para la presentación de ofertas, de igual o 

similar naturaleza a las del objeto del contrato, indicando importe, fecha y destinatario, 

debiendo acreditarse en el año de mayor ejecución un importe anual de al menos 

500.000 euros. Se entiende por obras de igual o similar naturaleza las relacionadas con 

la ejecución de pavimentaciones de vías.  Acreditación: mediante certificados de buena 

ejecución de la Administración Pública o entidad del sector público o empresa 

contratante.  

- Si el destinatario de los servicios o trabajos realizados fuere una administración 

pública o entidad del sector público, se acreditará mediante la presentación de 

Certificación expedida por órgano competente que acredito los extremos anteriores.  

- En el caso de que el destinatario de los trabajos o servicios fuere un sujeto 

privado, se requerirá la presentación de Certificación expedida por persona 

competente.  

 

b) Declaración indicando la maquinaria, de extendido y compactación de aglomerado 

asfáltico del que dispone la empresa para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará 

la documentación acreditativa pertinente.  

 

 4.3.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la 

elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que 

dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 

privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP) 

  4.4.-  Los que contraten con la Administración,  podrán hacerlo por sí, o mediante la 

representación de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG) 

 Los licitadores deberán solicitar y obtener del Servicio Administrativo de Proyectos 

Urbanos, Infraestructura y Obras, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación que 

pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar, con carácter previo a la 

presentación de la misma. 

 No obstante, y con carácter excepcional, los documentos acreditativos de la representación, 

podrán ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratación, por el Letrado del Servicio Jurídico 

del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife interviniente en la misma, consignándose 

expresamente en el acta la manifestación del Letrado respecto a si la documentación aportada es 

bastante para que el representante ejerza las facultades de licitar en relación con el expediente 

concreto. 

 

5.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES (art 65, disp. transit. 4ª  TRLCSP) 
  

5.1 Para ser adjudicatario del presente contrato no será preciso estar en posesión de 

clasificación empresarial, toda vez que ninguna de las obras de los tres lotes que comprende 

este pliego supera la cuantía prevista en el artículo 65 TRLCSP. 
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De conformidad con lo previsto en el art. 74 del TRLCSP los licitadores que tengan 

clasificación adecuada a la actividad objeto del contrato, podrán servirse de la misma para 

acreditar la solvencia económica y financiera y de la solvencia técnica o profesional 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA  

G 4 2 Nueva Tipología 

G 4 C Anterior Tipología 

 

El licitador deberá adjuntar al certificado de clasificación una declaración responsable en el 

que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado 

variación.  

En el caso de unión temporal de empresas, si se optara por presentar la clasificación 

empresarial, se exige que todas las empresas que concurran en la unión temporal estén 

debidamente clasificas excepto para las empresas no españolas de Estados miembros de la 

Unión Europea que deberán acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional.  

  

6. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (art. 88 TR LCSP). 

 

 6.1.- El presupuesto máximo de licitación de las obras, sin incluir el IGIC que deberá 

soportar la Administración, asciende a la cantidad de 741.196,98 euros.  

 El importe del IGIC a repercutir a la Administración, según el presupuesto del proyecto de 

obras aprobado es de 51.883,79 €.  

 

  Los importes de cada uno de los lotes en que se divide el objeto de la presente 

contratación a los que los licitadores podrán ofertar de forma individual o en su conjunto, ya 

que cada uno de los lotes son susceptibles de ser utilizados por separado y constituyen una 

unidad funcional, son los siguientes: 

 

LOTE PRESUPUESTO 

BASE 

DE LICITACION 

IGIC (7%)  TOTAL 

LOTE 1 278.164,12 € 19.471,49 € 297.635,61 € 

LOTE 2 260.412,81 € 18.228,90 € 278.641,71 € 

LOTE 3 202.620,05 € 14.183,40 € 216.803,45 € 

TOTAL  741.196,98 € 51.883,79 € 793.080,77 € 

 

 6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la 

ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria del 

contrato. 

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (arts. 26.1.k  y 109.3 TRLCSP y 

67.2.d RG) 

 

 Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se 

deriven de la contratación, con cargo a  la aplicación presupuestaria  C3413 15320 61900, 

proyecto de inversión 2013/2/63/20, por los siguientes importes:  

- Presupuesto de licitación:…....: 741.196,98 euros. 

- …% de IGIC .  . . . . . . . .:             51.883,79  euros. 

    Total:              793.080,77    euros. 

 

8. REVISIÓN DE PRECIOS (arts 89 y ss. TRLCSP).  

 

 Dado el plazo de ejecución de las obras TRES MESES (3 meses), no es de aplicación.  
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9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (arts. 23  y 213 TRLCSP) 

 

 9.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será de TRES MESES (3 meses),  a contar 

desde la iniciación de las mismas. 

9.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de 

ejecución podrá prorrogarse cuando el contratista  no pudiere cumplirlo por causas que no le sean 

imputables, siempre que las justifique debidamente. 

II 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (arts. 109.4, 150, 157 y 160 TRLCSP) 

 

 10.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las 

posibles modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratación a realizar - 

incluidas las posibles modificaciones y sin incluir el IGIC - que deberá soportar la 

Administración, es coincidente con el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 6 del 

presente pliego, que asciende a la cantidad de 1.438.442,59  euros.  (art. 88.1 TRLCSP) 

 10.2.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, tramitación anticipada, 

tomando como base los criterios de adjudicación que se detallan en la cláusula siguiente,  por ser 

los adecuados para evaluar el interés de las mejoras que se oferten respecto a la ejecución de la 

obra a realizar.  

10.3.- Criterios de adjudicación. 

Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato los siguientes, 

por orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderación: 

   

CRITERIOS DE VALORACIÓN. PONDERACIÓN. 

Versará sobre los aspectos económicos y técnicos del contrato: 

 

A)  BAJA OFERTADA: 70% 

 

Para la valoración de este criterio se adoptará la siguiente fórmula: 

La máxima puntuación (10 puntos) se otorgará al porcentaje de baja de mayor valor siempre 

que no supere el valor de (Mbo + 10%) donde “Mbo” es el porcentaje medio de las bajas 

ofertadas. 

Para el resto de las ofertas la valoración se hará de manera lineal asignando Cero puntos para 

la oferta al tipo. 

A las ofertas cuyo porcentaje de baja supere (Mbo + 10%) se le asignará Cero puntos. 

Ejemplo.-  

Se presentan 5 plicas. Bajas ofertadas: a=3%, b=6%, c=0% (Tipo), d=25%, e=9%. 

Media de las bajas ofertadas: Mbo= (3+6+0+25+9)/5= 8,6% 

Mbo+10%=8,6%+10%= 18,60% 

Plica “d” se le asigna cero puntos al superar el valor de Mbo+10% 

Plica “c” se le asigna 0 puntos por ser oferta al tipo. 

Plica “e” se le asignan 10 puntos por ser la plica cuya baja es la mas próxima por debajo al 

valor límite de Mbo+10% (18,60). 

Plica “b” se le asignan según distribución lineal: 6x10/9= 6.67 puntos 

Plica “a” se le asignan según distribución lineal: 3x10/9= 3.33 puntos 
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B)  MEJORAS OFERTADAS: 30% 

 

Las mejoras ofertadas se aplicarán a la ejecución de las mejoras definidas en cada proyecto, 

sin coste adicional para la Administración. 

El oferente indicará el importe total que destinará como mejora en ejecución material. 

La máxima puntuación (10 puntos) se otorgará al importe de mejora en ejecución material de 

la totalidad de la mejora definida en cada proyecto, si la plica con mayor importe de mejora 

resulta inferior, será ésta la que obtenga la máxima puntuación, distribuyéndose el resto de la 

valoración proporcionalmente de manera lineal desde Cero (0) puntos para la oferta sin 

mejoras hasta Diez (10) puntos para la oferta de mayor importe de mejora. 

Si Mmax < Ejec. Mat. de mejora del proyecto, entonces:         

P(B)= (Mx10)/Mmax 

Si Mmax ≥ 0 €, entonces:  

 -  Para M ≥ Ejec. Mat. de mejora del proyecto   P(B)=10 

 -  Para M < Ejec. Mat. de mejora del proyecto    

 P(B)= (Mx10)/( Ejec. Mat. de mejora del proyecto ) 

Donde:  

Mmax= Importe de la mejora ofertada del licitador de mayor cuantia 

M= Importe de la mejora para cada licitador 

P(B)=Puntuacion unitaria para cada licitador (valores comprendidos entre 0 y 10 puntos) 

 

La puntuación total P para cada oferta será la resultante de la suma ponderada de las 

puntuaciones unitarias 

Puntuación total = 0,70xP(A)+0,30xP(B) 

P(A)= puntuación unitaria del criterio de precio 

P(B)= puntuación unitaria del criterio de mejoras ofertadas 

Los valores de P(A) y P(B) estarán comprendidos entre cero (0) y diez (10). 

 

En caso de igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista de los criterios 

objetivos que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia en la adjudicación del 

contrato la empresa que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, se encuentre en 

alguna de las circunstancias siguientes: (disp. adic. 4ª  TRLCSP) 

a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con un número de 

trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%. 

b) Que, empleando a cincuenta o más trabajadores, cuente en su plantilla con un número de 

trabajadores fijos discapacitados superior al 2%. 

c) Que, empleando a cincuenta o más trabajadores y encontrándose en alguno de los supuestos 

de excepcionalidad previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social, cuente en su plantilla con un número de trabajadores 

fijos discapacitados no inferior al 2%, siempre que tales circunstancias de excepcionalidad 

hayan sido debidamente declaradas por el Servicio Público de Empleo competente. 

 Se propone la adjudicación por lotes de la manera siguiente: 

A la oferta que obtenga mayor puntuación en cada lote se le asignará el que suponga mayor 

baja ofertada. 

De los dos lotes restantes se asignará uno de ellos a la plica que mayor puntuación haya 

obtenido. Si coincidiera con la plica a la que se le ha adjudicado el lote anterior, se pasará a la 

siguiente oferta con mayor puntuación. 
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El tercer lote se le asignará a la plica que mayor puntuación haya obtenido sin tener en cuenta 

si ha sido ganadora de alguno de los lotes anteriores. 

Para ello las empresas licitadoras deberán presentar una  oferta de baja y mejoras para cada 

uno de los lotes. Cada proyecto forma parte de un lote.  

Deberán indicar el orden de preferencia de adjudicación para cada lote. 

2.- Estimación de temeridad en las proposiciones.- 

El criterio de valoración establecido ya penaliza aquellas ofertas que superen 

determinados límites, por lo que no resulta necesario establecer ninguna condición adicional. 

 

  

11.- GARANTÍA PROVISIONAL. 

 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no deberán 

constituir garantía provisional. 

 

12.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES (art. 145.1 TRLCSP y art.80 RG) 
 12.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma 

indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación, y en 

un plazo de 26 DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la publicación del 

mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. La convocatoria de la 

licitación se publicará, asimismo, en el perfil del contratante, (https://www.sctfe.es/perfil-de-

contratante/). 

 12.2.- La presentación podrá realizarse mediante entregas en las oficinas que se indiquen 

en el anuncio de licitación, bien personalmente o bien mediante envío por mensajería entregado 

dentro del plazo señalado. También podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo caso el 

interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío  y 

comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax, télex o telegrama, la remisión de la 

proposición. Dicha comunicación podrá también realizarse por correo electrónico, si bien este 

medio sólo será válido si existe constancia de su transmisión y recepción, de sus fechas y del 

contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al 

destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición en el caso 

que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 

  

 No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, no será 

admitida ninguna proposición enviada por correo. 

A los efectos anteriormente indicados, la dirección y el nº de fax del Excmo. Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife es  el siguiente: 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

Avenida Tres de Mayo nº 40 

38005 Santa Cruz de Tenerife 

Islas Canarias 

España 

Nº de fax: 922013901 

 

 12.3.- Los  interesados  podrán  examinar  el pliego y documentación complementaria en 

las oficinas señaladas en el anuncio de licitación. 

 12.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el 

empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 

 12.5.- La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las dependencias 

administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazándose en caso 

contrario todas las presentadas por el licitador. 
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13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arts. 72, 145  y 146 TRLCSP y art. 80 RG) 
  

 13.1.- Las proposiciones constarán de dos sobres cerrados, identificados en su exterior con 

indicación de la licitación a la que se concurra y el nombre y apellidos o razón social de la 

empresa licitadora, números de teléfono y de fax, y dirección de correo electrónico, de disponer 

de ellos, así como con la firma del licitador o persona que le represente. 

 El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado en hoja independiente,  deberá 

tener los requisitos que se señalan a continuación: 

 

 13.2.- Sobre número 1: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 1: Documentación 

General para la licitación, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria,  de la 

contratación de las obras comprendidas en los proyectos de repavimentaciones de vías  

en  varias zonas del término municipal de Santa Cruz de Tenerife”. Su contenido será el 

siguiente y deberá incluirse un índice de los documentos que se incorporan: 

 

 13.2.1.- Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración de acuerdo con el modelo 

incluido en el Anexo I del presente pliego de cláusulas administrativas particulares.  

 

Dicha declaración sustituirá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 146.4 del TRLCSP, la 

documentación acreditativa de la personalidad jurídica del empresario y su representación; la 

solvencia de la empresa y la declaración responsable de no estar incurso en prohibición de 

contratar, que deberá ser presentada por el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de 

adjudicación del contrato, habiendo éste de acreditar la vigencia de los requisitos de 

capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración referidos al momento de 

la finalización del plazo de presentación de las proposiciones (art. 146.5 TRLCSP). 

  

13.2.2  Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, 

deberán presentar un escrito de compromiso de constituirse formalmente en unión temporal 

de empresas en caso de resultar adjudicatarios, indicando los nombres y circunstancias de los 

empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la designación de un 

representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos 

y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberá estar 

firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.  

  

 13.3.- Sobre número 2: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 2: Proposición  

para la licitación, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria,  de la 

contratación de las obras comprendidas en los proyectos de repavimentaciones de vías  en  

varias zonas del término municipal de Santa Cruz de Tenerife”.” (arts. 145  y 146 

TRLCSP)  
 13.3.1.- Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con los 

criterios de adjudicación a que se refiere la cláusula 10.3 del presente pliego, conteniendo todos 

los elementos que la integran. 

   13.3.1.1.- El contenido de la oferta económica será redactado según el modelo 

anexo al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el 

órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, 

provocarán que la proposición sea rechazada. En la proposición económica, en la que el precio 

ofertado no deberá superar el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 6 del presente 

pliego, deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto General 

Indirecto Canario (IGIC)  que deba ser repercutido. (art. 145.5 TRLCSP) 

  13.3.1.2.- Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los 

criterios a que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los 

párrafos anteriores, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que 

se trate. 
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 Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por el 

licitador, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por el 

licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La 

Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien 

antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal 

comprobación por sí misma, o mediante petición al licitador o adjudicatario de documentación o 

informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de 

la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como 

la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 

13.3.2.-  Los licitadores podrán presentar proposiciones referidas a uno, varios o a la 

totalidad de los lotes determinados en cláusula 1 del presente Pliego, especificándose, en su caso, 

la oferta  correspondiente a cada lote. 

13.3.3.- Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto 

del contrato o del lote o lotes a los que licite, sin que se puedan presentar variantes o 

alternativas. (art. 145.3  TRLCSP) 

13.3.4.- El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, 

a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal 

participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de 

todas las proposiciones por él suscritas. (art. 145.3 TRLCSP) 

 

14.- MESA DE CONTRATACIÓN (art.320 TRLCSP y art. 79 RG) 

 La Mesa de contratación estará integrada por: 

- Un Presidente, que será designado por el órgano de contratación. 

- Dos vocales designados por el órgano de contratación de entre el personal de la 

Administración contratante. 

- Un Letrado del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; cuando 

por necesidades del Servicio así se requiera, dicho Letrado será sustituido por personal 

al servicio de la Administración Pública, licenciado en Derecho y expresamente 

habilitado al efecto por el Titular de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife.  

- Un Delegado de la Intervención General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

- Un Secretario designado por el órgano de contratación de entre los funcionarios, o, en 

su defecto, otro tipo de personal dependiente del órgano de contratación. (art.320.3 

TRLCSP). 

 

15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL (arts. 82 TRLCSP y 22, 81 y 

82 RG). 

 

  Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá a 

la calificación de la documentación general contenida en los sobres número uno presentados por 

los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentación presentada, lo notificará 

por fax, telegrama o correo electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha 

notificación en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo 

subsane. Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o 

deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. 

  Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación, a 

efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de éstos las 

aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, así como 

requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que deberá 

ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la declaración 

de admisión de las proposiciones.  
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16.- APERTURA DE PROPOSICIONES  Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 

 

 16.1.- La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre nº 1 y 

realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos 

complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará 

en acto público la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora 

señalados en el anuncio de licitación, con arreglo al siguiente procedimiento: 

 16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de 

proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la 

calificación de la documentación general presentada en los sobres nº 1, con expresión de los 

licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a los asistentes 

a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin 

que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido 

entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones.  

 16.1.2.- A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres nº 2 

de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y a la relación de los documentos 

aportados respecto a los restantes criterios de adjudicación. 

 Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los 

licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en 

relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de 

presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días 

hábiles. 

 A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de 

cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 

 16.2.- La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime 

oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime 

adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 10.3 

del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en 

sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno  

mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de adjudicación. (art. 160.2 TRLCSP)]] 

 A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de 

cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 

17.1.- El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para 

que, dentro del plazo de diez días hábiles desde el siguiente a aquel en que haya recibido el 

requerimiento, presente la documentación justificativa de haber constituido la garantía 

definitiva a que se refiere la cláusula 18, y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la forma que se establece en la cláusula 

19. 

 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 

documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 

ofertas. 

 17.2.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo que 

expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya 

efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin 

efecto, o cuando, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 17.4, se presuma fundadamente que la 

proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, 

siendo de aplicación lo establecido en los artículos 85 y 86 del Reglamento General de la LCAP. 
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 17.3.- La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las 

proposiciones presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en 

tal caso declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 

del TRCSP, la Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el  

contrato por razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste 

adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, 

de los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. 

 17.4.- El criterio de valoración establecido ya descarta aquellas ofertas que superen 

determinados límites, por lo que se estima que no resulta necesario establecer ninguna previsión 

adicional relativa a la estimación por el órgano de contratación, que las proposiciones presentadas 

son anormales o desproporcionadas. 

 En tales supuestos, en su caso, se estaría a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 

152 del TRLCSP. 

17.5.- La adjudicación deberá notificarse a los licitadores, y, simultáneamente, 

publicarse en el perfil del contratante. (arts. 53.2  y 151.4 TRLCSP) 

 17.6.- La propuesta de adjudicación y subsiguiente resolución de adjudicación del 

contrato deberán realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la 

apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre 

la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus ofertas y las garantías constituidas. (art. 161.4 

TRLCSP). 

 

18. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (arts. 95, 96, 99, 151 TRLCSP). 

 

 18.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo establecido en 

la cláusula 17.1, la constitución de la garantía definitiva por importe del  5 por 100  del importe 

del precio de adjudicación del contrato de cada lote (de forma independiente), excluido el IGIC. 

 No será precisa la constitución de la garantía reseñada en los párrafos anteriores cuando el 

adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global 

por importe suficiente ante la Administración contratante, en los términos previstos en el artículo 

98 del TRLCSP, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva, 

 18.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en 

valores privados, por contrato de seguro de caución,  en  la  forma  y  condiciones establecidas en 

los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su 

importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los avales y los certificados de seguro de caución 

deberán estar bastanteados por el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su 

precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se 

notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 99 dell TRLCSP. 

 18.4.- En el plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su 

caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía 

constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 

 

19.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arts. 64 y 151 

TRLCSP y arts. 13 a 16 RG)). 

 

 19.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo establecido en 

la cláusula 17.1, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social. 

 19.1.1.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 

15 del Reglamento General de la LCAP: 
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 - Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el 

mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá 

adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta 

documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les 

faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con 

una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 

Impuesto.  

 - Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del 

Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

 - Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de 

la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la 

misma. 

 - Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo. 

  

  

 El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 

documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del 

Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 

responsable. 

  El licitador podrá, a su elección, sustituir la aportación del certificado correspondiente a las 

obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por un documento en el 

que autorice expresamente al Órgano de contratación para obtener del órgano certificante dicho 

certificado. 

 19.1.2.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 

Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa 

competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar 

tal circunstancia mediante declaración responsable. 

 19.1.3.- Seguro de responsabilidad civil por importe mínimo indicado en la 

cláusula 26.5. 
 

 19.2.- Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser expedidas de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, 

podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa 

vigente aplicable al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no 

estará obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaración responsable a que se refiere la 

cláusula 13.2.3 ha autorizado expresamente a la Administración contratante para obtener de la 

Administración certificante la información que acredite que cumple las circunstancias indicadas. 

 19.3.- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 

miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar 

certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse 

al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, 

habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se 

acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en 

el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse 

a los doce últimos meses. 
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III 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts. 27 y 156 TRLCSP). 

 

 20.1.- El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo 

de quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación, el documento 

administrativo de formalización del contrato, según modelo anexo II al presente pliego, al que se 

unirá, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de 

cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.  

 Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y 

con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal. 

(art.. 59 TRLCSP) 

 20.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en 

todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público. 

 No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 

contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

 20.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no 

se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la 

Administración podrá acordar la incautación de la garantía constituida. Si las causas de la no 

formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los 

daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 

 

IV 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

21.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO (art. 229 TRLCSP y arts. 139, 140 y 141 RG) 

 21.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, salvo 

casos excepcionales justificados, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la 

comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 229 del TRLCSP, y en los artículos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la 

LCAP. 

 21.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del 

contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real 

de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra la 

autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, 

de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose 

a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

 

22.- PROGRAMA DE TRABAJO (art. 144 RG). 

 

 22.1.- El contratista deberá presentar, en plazo no superior a treinta días desde la 

formalización del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en el 

artículo 144 del Reglamento General de la LCAP. 

 22.2.- El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones 

contractuales, si bien podrá proponer reducción en el plazo total y modificaciones en los plazos 

parciales de ejecución de la obra, siempre que las disponibilidades de crédito de la 

Administración permitan efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar de tales 

modificaciones, y sin que, en ningún caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de 

adjudicación de la obra. 

 22.3.- El órgano de contratación resolverá dentro de los 15 días naturales siguientes a la 

presentación del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la Resolución aprobatoria, 

modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del 

contrato. 
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 22.4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporará al contrato, practicándose 

en su caso, el correspondiente reajuste de anualidades. 

 

23.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS. 

 

 23.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el 

acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro 

debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.  

 El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de 

instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado.  

 Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista. 

 23.2.- En el plazo máximo de 15 días laborables desde la orden de iniciación, el contratista 

colocará donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel, como 

mínimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las obras contratadas 

por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 23.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya 

instalado la señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia Administración, 

corriendo los gastos por cuenta del contratista. 

 

 

V 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

 

24.- DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA  
 24.1.- La Administración, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuará la 

inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada, 

emitiendo sus órdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra. 

 24.2.- El delegado de obra del contratista deberá ser la persona designada por éste, y 

aceptada por la Administración antes de la formalización del contrato, con experiencia acreditada 

en obras similares a la que es objeto de contratación, y con dedicación exclusiva.  

 A los efectos, se entiende por  dedicación exclusiva, la no posibilidad de adscripción a 

ninguna otra obra, sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecución. 

 

25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO 
(arts. 52 y 230 TRLCSP). 

 

 El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente 

contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del mismo, 

comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista 

las órdenes e instrucciones del órgano de contratación.  

En particular, le corresponderá a quien, en su caso, sea designado como responsable del contrato 

las siguientes atribuciones: 

- Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al contratista en 

caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP). 

- Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 235.1 

TRLCSP) 

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director 

facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Título II del Libro IV del 

TRLCSP. 

Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador o 

responsable de la ejecución del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus 

obligaciones las siguientes: 
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a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, 

canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo 

de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones 

derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a 

dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con 

la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de 

las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al 

puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de 

forma que no se altere la correcta ejecución del contrato. 

e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 

composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 

 

26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (art. 230 TRLCSP). 

 

 26.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 

presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al 

contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista 

el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán 

ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

 El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el 

designado por el órgano de contratación como responsable del contrato, en el ámbito de sus 

atribuciones. 

 26.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 

contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.  

 Si a juicio del facultativo director designado por la Administración, hubiera alguna parte de 

la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de 

ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. 

 Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen 

estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la 

Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, 

queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera 

demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del 

contrato. 

 26.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio 

de lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)  

 Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por 

sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las 

operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido 

ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será 

responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 214 TRLCSP) 

 Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán 

solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

 26.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 

vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo 

tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que 

ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 

 26.5.- El adjudicatario está obligado a suscribir una póliza de seguro de responsabilidad 

civil para el periodo de ejecución del contrato, que garantice las responsabilidades por daños y 

perjuicios a terceros que se puedan derivar de los trabajos efectuados por la empresa que 

resulte adjudicataria. Dicha póliza cubrirá un importe mínimo de 600.000 €,  debiendo aportar 

antes de la formalización copia de la póliza y recibo justificativo de su abono. 
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 A tal efecto, se tendrá especialmente en cuenta lo siguiente: 

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 

reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del 

equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte 

de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos. 

2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 

sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el 

poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago 

de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los 

trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad 

Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las 

obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 

disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual 

entre empleado y empleador. 

3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la 

ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 

desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

4.- En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación 

con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o 

condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste de todos los daños y perjuicios que 

se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal. 

5.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o 

instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las 

dependencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o los entes, organismos y entidades 

dependientes. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo 

diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa 

contratista velar por el cumplimiento de esta obligación.  

 

 27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (art. 153 RG). 

 

 27.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la 

licitación en Boletines Oficiales por una sola vez (art. 67.2.g) RG), así como los de formalización 

del contrato, si éste se elevare a escritura pública. 

 Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del 

contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesorería General 

del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 27.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de 

adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y 

arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, 

salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la 

Administración, que se indicará como partida independiente. (art. 145.5 TRLCSP) 

 Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del 

contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato. 

 27.3.- Serán de cuenta del contratista los gastos de ensayo y  controles de calidad 

acordados por la dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del presupuesto 

de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del 

contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de 

defectos en la calidad y en la ejecución de la obra. (art. 67.3.i) RG) 
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28.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 216 y 232 TRLCSP y art. 150 RG). 

 

 28.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedirá certificaciones 

mensuales de la obra realizada que tendrán la consideración de abonos a cuenta, debiendo 

tramitarlas en los diez días siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al 

contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 días hábiles, manifieste su conformidad o su 

reparo,  debiendo  contar  aquellas  con  el visto bueno del facultativo supervisor de la obra 

designado por la Administración. 

 

 28.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida de 

acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como 

responsable del contrato. La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro del 

plazo establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP, según redacción dada por el apartado uno 

de la disposición final sexta del Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de 

apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. 

A tal efecto, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional trigésima 

tercera del TRLCSP, en redacción dada por el apartado cuatro de la citada disposición final 

sexta del Real Decreto-Ley 4/2013, el contratista deberá presentar las facturas en el registro 

del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sito en Avenida Tres de Mayo, nº 

40, 38005, Santa Cruz de Tenerife.   

El citado órgano es el órgano de contratación y deberá constar en la factura como 

destinatario de la misma, siendo el órgano competente para su contabilización. 

 En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al 

contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización 

por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento 

del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la 

suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes 

de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan 

derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP. 

 Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir del 

vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista 

tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 

consecuencia de ello se le originen.  

 28.3.- El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en 

los plazos contractuales, no teniendo  derecho,  sin  embargo,  a  percibir mayor cantidad del 

precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las certificaciones que 

excedan de dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente. (art. 152 RG) 

 28.4.- Previa petición escrita del contratista, se podrán realizar abonos a cuenta por acopios 

de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las 

garantías previstas en los artículos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.  

 28.5.- El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente 

establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión  surta efectos,  

y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le 

notifique  fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. (art. 218 TRLCSP). 

 

29.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (art. 212TRLCSP). 

 

 29.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en 

los términos previstos en la cláusula 9 del presente pliego. 
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 29.2.- Si llegado el final de la obra el contratista hubiere incurrido en demora, por causa 

imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del 

contrato, con pérdida de la garantía constituida,   o por la imposición de las penalidades diarias 

en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. Cada vez que las 

penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de 

contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de 

su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

 Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del 

contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga 

presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

 29.3.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho 

la Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista. 

 29.4.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la 

Administración. 

 29.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al 

contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un 

tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 213.2 del TRLCSP.  

 

30.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA 

EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 
 

 30.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el 

órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía 

constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del 

incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. 

(art. 212.1 TRLCSP) 

 30.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 

parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación 

optará  por su resolución (art. 212.7 TRLCSP).  

 

V 

SUBCONTRATACIÓN 

 

31.- SUBCONTRATACIÓN (art. 227 TRLCSP) 

31.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, siempre que 

el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de adjudicación 

del contrato. 

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del 

contrato principal, el contratista deberá comunicarlo por escrito al órgano de contratación con 

una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecución del 

subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentación: 

 

a) Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el 

subcontratista, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 

identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para 

ejecutarla por referencia los elementos técnicos y humanos de que dispone y su 

experiencia. En el caso de que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada 

para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de 

esta circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de 

aquél. 

b) Declaración responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa, 

notario público u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado 

para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de 

los supuestos del artículo 60 del TRLCSP. 
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c) Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente 

con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del 

importe de adjudicación del contrato principal, con indicación expresa de los 

importes de cada uno de los subcontratas realizados y del porcentaje que su importe 

actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicación, representa sobre el 

presupuesto de adjudicación del contrato principal. 

d) Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 227 y 228 

del TRLCSP. 

e) Certificación de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), 

establecida en la Ley 30/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 

el Sector de la Construcción y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el 

que se desarrolla la citada Ley.  

 

º31.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo 

de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en un plazo no 

superior a quince días de producirse la misma, con indicación de las modificaciones producidas. 

31.3.- Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o facturas 

al contratista, que el director o supervisor de la ejecución del contrato emita informe o diligencia 

haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la ejecución del 

contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratación.  

31.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 32/2006, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, la subcontratación que lleve a 

cabo el contratista para la ejecución del presente contrato, deberá estar sujeta a los requisitos y 

régimen establecidos en dicha ley. 

 

 

 

VI 

MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (arts. 106,210, 219, 234 TRLCSP y art. 158 RG). 

 

 32.1.- El contrato sólo podrá modificarse en las condiciones y con los requisitos 

establecidos en los artículos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP. 

 32.2.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato 

cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del artículo 107 de 

TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y 

adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente 

indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se entenderá 

que la modificación altera las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación en los 

supuestos contemplados en el apartado 3 del citado artículo 107 de TRLCSP, sin que, en 

ningún caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior, en más o en menos, al 10 por 

100 del precio de adjudicación del contrato. 

 32.3.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, 

la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 211 

del TRLCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 

107 de TRLCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al órgano de 

contratación en virtud de un contrato de servicios, deberá darse audiencia al redactor del 

proyecto antes de la aprobación de la modificación del contrato, a fin de que, en plazo no 

inferior a tres días hábiles, formule las consideraciones que estime convenientes. (art. 108 

TRLCSP) 

 Aprobada la modificación, ambas partes deberán suscribir la correspondiente addenda al 

contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219.2 del TRLCSP, en relación con el 

artículo 156 de dicho Texto Refundido. 
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32.4.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que 

se acuerden de conformidad con lo estipulado en la cláusula anterior y en los artículos 105 a 

108, y 219 del TRLCSP. En caso de supresión o reducción de unidades de obra, el contratista 

no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

 32.5.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 

previstas en el proyecto, o cuyas características difieran de las establecidas en el mismo, los 

precios de aplicación a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del 

contratista por un plazo mínimo de tres días. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano 

de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese 

fijado, o ejecutarlas directamente.  

 32.6.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación 

del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente 

expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones 

previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP. 

 

33.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS (art. 220 TRLCSP y 103 RG) 

 Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 216.5 del TRLCSP y en la cláusula 28.2 del presente 

pliego, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la 

situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el un 

representante del órgano de contratación, por el contratista y por el director de la obra, 

debiendo anexarse a la misma la medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados a 

pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida. 

 Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios 

efectivamente sufridos por éste. (art. 220.2 TRLCSP). 

 

VII 

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS (arts.222, 

235 TRLCSP y arts. 163 a 165 RG). 

 

 34.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 

totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la 

Administración. 

 34.2.- El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará 

por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del 

contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. 

 Al acto de la recepción, que deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de […], de acuerdo 

con lo preceptuado en los artículos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberán 

concurrir el designado por la Administración como responsable del contrato, en su caso, o un 

facultativo designado por la Administración al efecto, así como un representante de la 

Intervención General, si procede, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el 

contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

 Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

representante de la Administración las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 

comenzando, en su caso, el plazo de garantía. 

 

 Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así 

en el acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 

instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el 

contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar 

resuelto el contrato. 

 34.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas 

en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta 
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en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que 

se produzca dicha ocupación efectiva o puesta en servicio se producirán  los efectos y 

consecuencias propios del acto de recepción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 168 del 

Reglamento General de la LCAP. 

 34.4.- No podrán realizarse recepciones parciales de obra ejecutada.  

 

35.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
 

 Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, 

acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 223 y 237 del 

TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 224 y 239 del TRLCSP. 

 Así mismo, serán causa de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes 

indicados, el incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

36.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN (arts.216, 235 TRLCSP y arts. 

166 y 169 RG). 

 

 36.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepción, el 

órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 

abonada al contratista, dentro del plazo de sesenta días a partir de su expedición, a cuenta de la 

liquidación del contrato. 

 En el plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía a que se refiere 

la cláusula siguiente, el director facultativo de la obra redactará, de oficio o a instancia del 

contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulará, 

en el plazo de un mes, la propuesta de liquidación, que será notificada al contratista para que, en 

el plazo de diez días, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

 Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la contestación del contratista o del 

transcurso del plazo de diez días de que éste dispone para tal fin, el órgano de contratación 

deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.  

 36.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá 

derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnización por los costes de 

cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 

37.- PLAZO DE GARANTÍA (art. 222.3 y 235 TRLCSP). 

 

 37.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año, a contar desde 

la fecha de recepción de las obras, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que 

el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego. 

 37.2.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, 

todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las 

consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de 

acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el artículo 235 del TRLCSP. 

 

38. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (art. 102 

TRLCSP) 

 38.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 

responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo 

de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla. 

 38.2.- Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción 

formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, 

a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se hayan producido las 

responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP. 
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MODELO DE  PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

D./Dª......................................................................................................................., con DNI número 

.................................... en nombre (propio) o actuando en representación de (empresa que 

representa)................................................................................. con NIF.............................con 

domicilio en ..................................................................................................................... calle 

……........................................................................., número.................. para la licitación del contrato 

de: ………………………………………………… , y enterado de las condiciones, requisitos y 

obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas 

particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre 

protección del empleo, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y sobre protección 

del medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las siguientes 

condiciones: 

 

A) PRECIO:  

 

En letras y en números…………………………………………………..………..€. 

……………….(%) IGIG…………..… euros 

 

B) MEJORAS OFERTADAS:  

 

Importe de las mejoras ofertadas contempladas en el anexo de mejoras: en letra y en 

números……………………………………………………………………………………………

……….....€. 

C) Para caso de empate: (en caso de haberlo acreditado y superar el 2%) 

 

Número total de trabajadores discapacitados fijos en plantilla A ……………..

Número total de trabajadores fijos en plantilla B ……………..

Porcentaje de trabajadores con discapacidad A/B ……………..  
 

Fecha: ………………… 

Firma del licitador. 

 

…………….…………………….. 

 

Nota informativa a los efectos de cumplimentar la proposición económica 

 

*  SÓLO RELLENAR LOS ESPACIOS PUNTEADOS. 

 

* Para caso de empate, el porcentaje para las uniones temporales de empresas resultará de 

la suma del número de trabajadores del conjunto de la UTE. 
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ANEXO I 

 

Modelo de DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS PREVIOS. 

 

 

Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio en calle 

…………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio o en 

representación de ………………, con domicilio social en …………..…, que ostenta según 

consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ………………. 

Enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir en la ejecución 

del contrato de obra denominado “REPAVIMENTACIONES DE TRES ZONAS EN EL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE”, y en relación al 

cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre (TRLCSP).  

 

DECLARA bajo su responsabilidad que:  

 

Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar con el 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife contenidas en el clausulado del pliego de 

cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares y las contenidas en el 

proyecto de obra a ejecutar, conforme a lo establecido en el citado art. 146 del TRLCSP. 

Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del contrato quedan 

comprendidas en el objeto social o en el ámbito de la actividad de su empresa a los efectos 

previstos en el art. 57.1 del TRLCSP.  

 

 

Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicación a favor de la entidad mercantil y/o 

empresa que represento acreditará, ante el órgano de contratación, la posesión y validez de los 

documentos de capacidad y solvencia económica y financiera y técnica o clasificación, en su 

caso, exigidos en el clausulado del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la 

ejecución del contrato de obra anteriormente citado así como cualquier otra documentación 

complementaria que le pueda ser solicitada por el órgano de contratación. El momento decisivo 

para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para 

contratar con este Excmo. Ayuntamiento será el de finalización del plazo de presentación de 

proposiciones.  

Si concurre a la licitación agrupado en una unión temporal de empresas (UTE), la aportación 

de la declaración de responsable que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el 

art. 146.1 del TRLCSP se realizará por cada una de las empresas que formen la UTE, debiendo 

presentar, asimismo, el documento en el que se indique el nombre y circunstancias de las 

empresas que constituyan la unión temporal y la participación del representante o apoderado 

único de la unión, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión 

temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 

del TRLCSP.  

Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que forman 

parte de los órganos de gobierno y administración de la sociedad se hallan incursas en 

circunstancia alguna de las que prohíben contratar con la Administración, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP que la sociedad o empresa que represento está al 

corriente del pago de sus obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislación 

vigente.  
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Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus obligaciones 

tributarias impuestas por la legislación vigente con la Administración del Estado, de la 

Comunidad Autónoma Canaria y del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

(En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara someterse a la jurisdicción de los 

juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de 

modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. Y para que conste a los 

efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente Acta de 

declaración responsable.  

 

En …………., a………..,de……………de 2016  

 

 

Firma .  
 

 


