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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA LICITACIÓN DEL 
CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONCLUSION DE LAS OBRAS DE LA 2ª FASE B DEL 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REGENERACION Y RENOVACION 
URBANA DEL BARRIO DE CUESTA PIEDRA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
TRAMITACION URGENTE. 
 
 
 
 

I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
 
1.1.  El objeto del contrato será conclusión de las obras de urbanización de la “2ª Fase “B” del 
Proyecto Urbanización del Área de Regeneración y Renovación Urbana del Barrio de Cuesta 
Piedra”, en Santa Cruz de Tenerife. 
 
Dicho objeto corresponde al código 45233140-2 Obras viales de la nomenclatura Vocabulario 
Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea. 
 
1.2.  Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria 
en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de 
las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto  y, en su 
caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por Viviendas, Proyectos y Obras 
Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. 
 
Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de 
conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato. 
 
 
2.  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
 
2.1.- Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., actúa como 
ente gestor de las actuaciones previstas en el Área de Regeneración y Renovación Urbana 
del Barrio de Cuesta Piedra, designación formalizada por acuerdo de la Comisión Bilateral 
celebrada el 2 de febrero de 2015. 
 
2.2.- El órgano de contratación, es el Consejo de Administración de Viviendas, Proyectos y 
Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., sin perjuicio del acuerdo de delegación 
permanente de facultades del Consejo en la Consejera Delegada y de los apoderamientos 
especiales, en su caso. 
 
2.3.- Los mencionados órganos tienen facultades para adjudicar el correspondiente contrato 
y, en consecuencia, ostentan las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca 
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este 
respecto dicten serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación 
ante la Jurisdicción competente. 
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3.  RÉGIMEN JURÍDICO 
 
 
3.1.  El contrato resultante de la presente licitación tendrá la consideración de contrato 
privado. 
 
3.2. La contratación se regirá, en cuanto a su preparación y adjudicación, por lo previsto en el 
presente pliego y las Instrucciones Internas de Contratación, en su defecto, por la Ley de 
Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente 
las normas de derecho privado; en cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por el 
derecho privado. 
 
3.3. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan 
entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato. Este orden 
jurisdiccional será igualmente competente para conocer de cuantas cuestiones litigiosas 
afecten a la preparación y adjudicación de los contratos privados. 
 
 
4.  CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 
 
4.1. Podrán contratar con Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de 
Tenerife, S.A., las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que teniendo plena 
capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en 
el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 73 del TRLCSP. 
 
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad  o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 
fundacionales y dispongan de una organización con los elementos personales y materiales 
suficientes para la debida ejecución del contrato. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar su 
capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros profesionales 
o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP. 
 
Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del 
lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su 
defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las 
que se extiende el objeto del contrato, así como el informe de reciprocidad a que se refiere el 
artículo 55 TRLCSP. 
 
4.2. Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar la adecuada 
clasificación, a tenor de la cláusula 5 del presente pliego. 
 
No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no 
necesitarán disponer de dicha clasificación, debiendo acreditar su solvencia técnica, 
económica y financiera a través de los medios de justificación previstos en los artículos 62, 75 
y 76 del TRLCSP. 
 
 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o documentos 
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similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de 
sus propios empresarios constituirán una presunción de aptitud en los términos reseñados en 
el artículo 84.1 del TRLCSP. 
 
4.3. No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre 
que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 
 
4.4.-  Los que contraten con Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de 
Tenerife, SA., podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de personas debidamente 
facultadas para ello. 
 
Los licitadores deberán solicitar y obtener de los Servicios Jurídicos de Viviendas, Proyectos y 
Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, SA., acto expreso y formal de bastanteo de la 
documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar, 
con carácter previo a la presentación de la misma. 
 
No obstante, y con carácter excepcional, los documentos acreditativos de la representación, 
podrán ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratación, por el Letrado de los Servicios 
Jurídicos de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., 
interviniente en la misma, consignándose expresamente en el acta la manifestación del 
Letrado respecto a si la documentación aportada es bastante para que el representante 
ejerza las facultades de licitar en relación con el expediente concreto. 
 
5.  CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES 
 
 
5.1.- La clasificación exigida para esta contratación, será la siguiente: 
 

GRUPO G, SUBGRUPO 6, CATEGORIA DE CONTRATOS e). 
 
5.2.- Para los empresarios no españoles de la Unión Europea que no estén clasificados, será 
suficiente acreditar ante el órgano de contratación la capacidad financiera, económica y 
técnica, conforme a lo estipulado en la cláusula 4.2 del presente pliego, así como que se 
encuentran habilitadas para realizar la prestación que constituye el objeto del contrato con 
arreglo a la legislación del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el artículo 
58 del TRLCSP. 
 
6.  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 
 
6.1.  El presupuesto máximo de licitación de las obras, sin incluir el IGIC, asciende a la 
cantidad de un SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS (671.025,46 €). 
 
Su cálculo incluye todos los gastos que en ejecución del contrato resulte necesario realizar, y 
comprenderá la ejecución de las obras descritas en el proyecto de ejecución, aplicación y 
ejecución del Estudio de seguridad y salud, tasas, precios públicos, impuestos, costes 
financieros, gastos generales y beneficio industrial. 
 
El importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) a repercutir, según el presupuesto 
del proyecto de obras aprobado es de CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (46.971,78 €). 
Siendo intención de esta entidad solicitar el reconocimiento por la Consejería de Hacienda del 
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Gobierno de Canarias de la aplicación del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario 
respecto de la ejecución de las obras objeto de la presente licitación, se especificará 
provisionalmente en las proposiciones de los licitadores en el importe que resulte de aplicar el 
tipo impositivo vigente en el momento en que se presente la oferta, con independencia de que 
posteriormente dicho tipo impositivo resulte modificado si se produjera el reconocimiento de la 
aplicación del tipo cero por parte de la Administración Tributaria Canaria. 
 
6.2. El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución 
de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria del contrato. 
 
 
7.  EXISTENCIA DE CRÉDITO  
 
 
De conformidad con el acuerdo de la Comisión Bilateral al que antes se ha hecho referencia, 
existen los créditos presupuestarios precisos para atender las obligaciones que se deriven de 
la contratación. 
 
 
8.  REVISIÓN DE PRECIOS 
 
 
Dado que el plazo de ejecución de las obras es inferior a un año, en la presente contratación 
no habrá revisión de precios. 
 
 
9.  PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
 
9.1. El plazo máximo de ejecución de las obras será de SEIS MESES (6) a contar desde la 
fecha de la firma del acta de autorización de inicio de obras. 
 
9.2. Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los 
efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los 
efectos legales pertinentes. 
 
9.3. Dicho plazo de ejecución podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo 
por causas que no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente. 
 
 

II 
 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
10.  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
 
10.1. A efectos de determinar publicidad, el procedimiento de adjudicación y las posibles 
modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratación a realizar, sin 
incluir el IGIC, es coincidente con el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 6 del 
presente pliego asciende a la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL VEINTICINCO 
EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (671.025,46 €). 
10.2.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, al 
licitador que presente la oferta de precio más bajo, dado que este es el único criterio 
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determinante de la adjudicación. 
 
 
11. GARANTÍA PROVISIONAL 
  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no deberán 
constituir garantía provisional. 
 
 
12. PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
 
12.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria, se presentarán, en la forma 
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación.  
 
12.2.- La presentación podrá realizarse mediante entrega en las oficinas que se indiquen en el 
anuncio de licitación, bien personalmente o bien mediante envío por mensajería dentro del 
plazo señalado. También podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo caso el 
interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del 
envío  y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax, télex o telegrama, la 
remisión de la proposición. Dicha comunicación podrá también realizarse por correo 
electrónico, si bien este medio sólo será válido si existe constancia de su transmisión y 
recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica 
fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la proposición en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de 
licitación. 
 
No obstante, transcurridos cinco (5) días naturales desde la terminación del plazo, no será 
admitida ninguna proposición enviada por correo. 
 
12.3.- Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria en las 
oficinas señaladas en el anuncio de licitación. 
 
12.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por los 
interesados de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 
 
12.5. La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las dependencias 
administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazándose en 
caso contrario todas las presentadas por el licitador. 
 
 
13. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 
 
13.1.-  Las proposiciones constarán de DOS (2) sobres cerrados, identificados en su exterior 
con indicación de la licitación a la que se concurra y el nombre y apellidos o razón social de la 
empresa licitadora, números de teléfono y de fax, y dirección de correo electrónico, de 
disponer de ellos, así como con la firma del licitador o persona que le represente. 
 
El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado en hoja independiente, deberá 
tener los requisitos que se señalan a continuación: 
 
 
13.2.- SOBRE NÚMERO 1: Deberá tener el siguiente título: “SOBRE N° 1: DOCU~ 
MENTACION GENERAL para la licitación, mediante procedimiento abierto, tramitación 
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urgente, de la contratación de la conclusión de las obras de la “2ª Fase B de la 
urbanización del Área de Regeneración y Renovación Urbana del Barrio de Cuesta 
Piedra”, en Santa Cruz de Tenerife. 
 
Su contenido será el siguiente: 
 
 
13.2.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la 
representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma siguiente: 
 
13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios  individuales. 
Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución, o de 
modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el 
documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las 
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que 
fuera preceptivo. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar 
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los 
registros que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP. 
 
Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe expedido por la representación diplomática española en el Estado correspondiente, 
en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o 
análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades que constituyen el objeto del contrato. 
 
Así mismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente española 
relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas  
españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga. 
  
Igualmente, dichas empresas deberán tener abierta sucursal en España, con designación de 
apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro 
Mercantil. 
 
13.2.1.2.- Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento 
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades 
para licitar, bastanteado por los Servicios Jurídicos de Viviendas, Proyectos y Obras 
Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A.  La aportación de la mera diligencia de bastanteo 
del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste. 
 
Si el interesado fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en 
el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario 
el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil. 
 
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación, deberá acompañar 
copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad 
o, en su caso, el documento que haga sus veces. 
 
13.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, 
cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, así 
como el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas en caso de 
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resultar adjudicatarios del contrato y la designación de un representante o apoderado único 
de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 
del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía 
significativa. 
 
13.2.2.- Certificado de la clasificación requerida en la cláusula 5 del presente pliego, 
expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, o en su caso, por el 
Organismo comunitario correspondiente. Si la empresa se encontrase pendiente de 
clasificación, deberá aportarse el documento acreditativo de haber presentado la 
correspondiente solicitud para ello, debiendo no obstante justificar posteriormente haber 
obtenido la clasificación exigida en el plazo de subsanación de defectos u omisiones en la 
documentación a que se refiere la cláusula 15 del presente pliego. 
 
El certificado de clasificación deberá ir acompañado en todo caso de una declaración 
responsable en la que el licitador manifieste que los datos de clasificación no han tenido 
variación. 
 
No obstante lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Unión Europea, será suficiente que acrediten, en su caso, ante el 
órgano de contratación correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica, 
conforme a los requisitos establecidos en la cláusula 4.2. del presente pliego.  
 
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las empresas que 
integran la unión han obtenido clasificación como empresa contratista de obras. En tal caso, 
se acumularán las clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E., a efectos de 
poder acreditar la clasificación global exigida en el presente pliego.  
 
Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros 
comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de 
ésta, su solvencia económica, financiera y técnica. 
 
13.2.3.- Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del 
licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o 
mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las 
prohibiciones para contratar con la Administración conforme al artículo 60 del TRLCSP, 
incluyendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. 
 
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 
esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 
 
13.2.4.- Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
 
13.2.5.- La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de 
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias le eximirá de aportar la documentación 
que se detalla: 
 
- Personalidad y representación a que se refiere la cláusula 13.2.1 de este pliego, siempre y 
cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado. No obstante, la 
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Mesa de contratación podrá requerir la aportación de dicha documentación si fuera necesaria 
para acreditar que el objeto social de la empresa es adecuado al objeto del contrato. 
 
- Certificado de clasificación, siempre y cuando en el certificado del Registro de Contratistas 
conste la clasificación referida al objeto del contrato. 
 
- Declaración responsable a que se refiere la cláusula 13.2.3, salvo en lo que se refiere a la 
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habrá que 
aportar, en todo caso, declaración responsable, formulada ante autoridad administrativa u 
organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público.  
El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias deberá ir 
acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el licitador manifieste 
que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación. 
 
Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación 
original o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la  
legislación vigente en la materia. Asimismo, los licitadores presentarán su 
documentación en castellano. 
 
13.3.- Sobre número 2: Deberá tener el siguiente título: “SOBRE N° 2: PROPOSICIÓN para 
la licitación, mediante procedimiento abierto, tramitación urgente, de la contratación de 
las obras de la “2ª Fase B de la urbanización del Área de Regeneración y Renovación 
Urbana del Barrio de Cuesta Piedra”, en Santa Cruz de Tenerife. 
 
13.3.1.- Los licitadores incluirán en este sobre su oferta económica, que deberé estar 
redactada según el modelo anexo al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten 
conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las 
ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. 
 
En la proposición económica, en la que el precio ofertado no deberá superar el presupuesto 
de licitación establecido en la cláusula 6 del presente pliego, deberá indicarse, como partida 
independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser 
repercutido. 
 
13.3.2.  UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS.-  Si en el desarrollo de las obras aparecieran 
unidades de obra no previstas en el Proyecto, cuyo precio no figurase incluido en el mismo, 
éstos adquirirán el carácter de precios contradictorios. Su determinación y aprobación se 
realizará tomando como base los Precios elementales, auxiliares y descompuestos del 
Proyecto que sirve de base a este concurso, a los que se aplicará el coeficiente de 
adjudicación de la licitación.  Debiendo formalizarse la correspondiente acta de Precio 
Contradictorio antes de la ejecución de la unidad de obra de que se trate. 
 
13.3.3. Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de las 
obras objeto del contrato. 
 
13.3.4. Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del 
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. 
 
13.3.5. El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, a 
su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal 
participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión 
de todas las proposiciones por él suscritas. 
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14. MESA DE CONTRATACIÓN 
 
 
14.1. La Mesa de contratación estará integrada por: 
 
- Un Presidente, que será el Director Ejecutivo de la Sociedad. 
- Dos vocales designados por el órgano de contratación, siendo uno de ellos miembro de los 
Servicios Jurídicos de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, 
S.A. 
 
Actuando como Secretario, la persona designada por el órgano de contratación. 
 
 
15. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL  
 
 
15.1. Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá 
a la calificación de la documentación general contenida en los sobres número uno 
presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentación 
presentada, lo notificará por fax, telegrama o correo electrónico al licitador correspondiente, 
dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndole un plazo no superior 
a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, si la documentación de un licitador 
contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a 
la licitación. 
 
 Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación, a 
efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de éstos 
las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, 
así como requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, 
requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de tres (3) días naturales y 
siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones.  
 
 
16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
 
 
16.1.- La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre núm. 1 y 
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos 
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, 
realizará en acto público la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el 
lugar y hora señalados en el anuncio de licitación, con arreglo al siguiente procedimiento: 
 
16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de 
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la 
calificación de la documentación general presentada en los sobres núm. 1, con expresión de 
los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a los 
asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en 
el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no 
hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de 
defectos u omisiones.  
16.1.2.-  A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres núm. 
2 de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y a la relación de los 
documentos aportados respecto a los restantes criterios de adjudicación.  
 
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores 
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asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación 
con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de 
presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos 
días hábiles. 
 
A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo 
desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 
 
16.2.- La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime 
oportunos, elevará al órgano de contratación propuesta de adjudicación razonada que estime 
adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 
10.3 del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación 
generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no 
crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de 
adjudicación. 
 
17.- ADJUDICACIÓN 
 
 
17.1.- El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que, 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles desde el siguiente a aquel en que haya recibido el 
requerimiento, presente la documentación justificativa de haber constituido la garantía 
definitiva a que se refiere la cláusula 18, y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la forma que se establece en la cláusula 
19. 
  
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 
 
17.2.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 
 
La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo que 
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya 
efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin 
efecto, o cuando, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 17.4, se presuma fundadamente 
que la proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o 
temerarias, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 85 y 86 del Reglamento 
General de la LCAP. 
 
17.3.- La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones 
presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso 
declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del 
TRLCSP, Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., antes de 
dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el  contrato por razones de interés público, o 
desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, 
debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación 
en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. 
17.4.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de 
contratación, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando 
en las mismas concurran las siguientes circunstancias: OFERTAS QUE SEAN INFERIORES 
EN MAS DE DIEZ (10) UNIDADES PORCENTUALES (10%) A LA MEDIA ARITMETICA DE 
LAS OFERTAS PRESENTADAS.  En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los 
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apartados 3 y 4 del artículo 152 del TRLCSP. 
 
17.5.- La adjudicación deberá notificarse a los licitadores, y, simultáneamente, publicarse en 
el perfil del contratante. 
 
17.6.- La propuesta de adjudicación y subsiguiente resolución de adjudicación del contrato 
deberán realizarse en todo caso en el plazo máximo de un (1) mes, a contar desde la 
apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo 
sobre la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus ofertas y las garantías constituidas. 
 
 
18. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
 
 
18.1. El licitador propuesto como adjudicatario, deberá acreditar, en el plazo establecido en la 
cláusula 17.1, la constitución de la garantía definitiva por importe del CUATRO POR CIENTO 
(4%) del importe de adjudicación del contrato, excluido el IGIC. 
 
No será precisa la constitución de la garantía reseñada en los párrafos anteriores cuando el 
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía 
global por importe suficiente ante Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de 
Tenerife, S.A., en los términos previstos en el artículo 98 del TRLCSP, y dicha garantía se 
encontrara vigente y efectiva. 
 
18.2. La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en 
valores privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y  condiciones establecidas 
en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su 
importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en Viviendas, Obras y Proyectos 
Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., 
 
18.3. Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su 
precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que 
se acuerde la modificación del contrato. 
 
18.4. En el plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su 
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la 
garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa 
de resolución. 
 
19. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 
 
19.1. El licitador propuesto como adjudicatario, deberá acreditar, en el plazo establecido en la 
cláusula 17.1, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social. 
 
19.1.1. La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del 
Reglamento General de la LCAP: 
 
- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el 
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá 
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. 
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Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato 
que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo 
complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja 
en la matrícula del citado Impuesto. 
 
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del 
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
 
- Certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a 
estos efectos por la Administración tributaria durante los 12 meses anteriores a su 
presentación, de conformidad con el artículo 43 de la Ley General Tributaria. Certificado que 
habrá de renovarse una vez transcurridos doce meses desde la última aportación de dicho 
certificado. 
 
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la 
misma. 
 
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo. 
 
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 
del RGLCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 
 
El licitador podrá, a su elección, sustituir la aportación del certificado correspondiente a las 
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por un documento en 
el que autorice expresamente al Órgano de contratación para obtener del órgano certificante 
dicho certificado. 
 
19.1.2. La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa 
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de 
acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 
 
19.2. Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser expedidas de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del RGLCAP  y, en su caso, podrán ser remitidas al 
órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al 
respecto. 
 
19.3. Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar 
certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así 
mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la 
que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que 
se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado 
habrá de referirse a los doce últimos meses. 
 
 

III 
 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
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20.  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
20.1. El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de 
ocho días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación, el documento de 
formalización del contrato, al que se unirá, formando parte del contrato, la oferta del 
adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las 
prescripciones técnicas, debidamente compulsados.  
 
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y 
con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como 
tal. 
 
20.2. El contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo 
a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
 
20.3. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se 
llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, Viviendas, 
Obras y Proyectos Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., podrá acordar la incautación 
de la garantía constituida. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la 
Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le 
pudiera ocasionar. 
 

IV 
 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 
21. ACTA DE AUTORIZACIÓN DE INICIO DE OBRAS 
 
 
En el plazo no superior a diez días (10) contados desde la fecha de formalización del 
contrato, salvo casos excepcionales, se procederá, en presencia del contratista, a formalizar 
la correspondiente acta de autorización de inicio de obras. 
 
 
22.  SEGUROS 
 
 
La empresa adjudicataria deberá presentar en el plazo de treinta (30) días a partir de la firma 
del contrato, una póliza de seguros “todo riesgo construcción” contratada con una entidad de 
reconocida solvencia que cubra la ejecución de las obras que son objeto de este concurso por 
el importe del presupuesto de adjudicación, hasta la recepción definitiva de las mismas.  En 
dicha póliza constará como beneficiario Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa 
Cruz de Tenerife, S.A., o entidad por ella designada. 
 
En caso de no ser presentada la indicada póliza en el plazo establecido podrá ser contratada 
por Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., y deducido su 
importe de la siguiente certificación mensual de obra. 
 
23. PROGRAMA DE TRABAJO 
 
 
23.1.  El contratista deberá presentar a Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa 
Cruz de Tenerife, S.A., para su aprobación, en el plazo no superior a diez días (10) contados 
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desde la fecha de formalización del contrato,  un programa de trabajo.  Donde se tendrá en 
cuenta la valoración mensual y acumulada de la obra a ejecutar, el cual cumplirá la función 
de programa financiero, al objeto de que por Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de 
Santa Cruz de Tenerife, S.A., se tenga conocimiento de las cantidades que teóricamente ha 
de satisfacer periódicamente. 
 
23.2.  El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones 
contractuales, si bien podrá proponer reducción en el plazo total, siempre que las disponibili-
dades financieras permitan efectuar los reajustes que se pudieran derivar de tales modifica-
ciones, y sin que, en ningún caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de 
adjudicación de la obra. 
 
23.3.  Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporará al contrato 
 
 
24.- SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 
24.1. En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el RD. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el 
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra. 
 
24.2. El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, con el 
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, o del director, en su caso. 
 
En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará a 
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre. 
 
24.3. Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector 
de la Construcción, el contratista deberá comunicar cada subcontratación anotada en el Libro 
de Subcontratación al coordinador de seguridad y salud. 
 
 
25. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
25.1.  El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmedia-
ciones. 
 
El contratista se responsabilizará y gestionará las autorizaciones o permisos para el cierre a la 
circulación de vehículos de las vías públicas o tramos de las mismas afectados de las obras, 
o en su caso las modificaciones a realizar en la circulación de vehículos. 
 
El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección o dictadas por la 
Administración Municipal, acerca de instalaciones de señales complementarias o modificación 
de las que haya instalado. 
 
Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista. 
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25.2. En el plazo máximo de 15 días laborables desde la orden de iniciación, el contratista 
colocará donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel, como 
mínimo, ajustado al modelo facilitado por Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa 
Cruz de Tenerife, S.A.,. 
 
25.3. Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado 
la señalización referida en el mismo, ésta será instalada por Viviendas, Proyectos y Obras 
Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., corriendo los gastos por cuenta del contratista. 
 

V 
 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
26. DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA 
 
 
26.1.  Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., a través del 
Director Facultativo nombrado al efecto, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia 
para la correcta realización de la obra contratada, emitiendo sus órdenes e instrucciones al 
contratista por medio de su delegado de obra. 
 
26.2.  El delegado de obra del contratista deberá ser la persona designada por éste, y 
aceptada por Viviendas, Proyectos y Obras  Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., 
antes de la formalización del contrato, con experiencia acreditada en obras similares a la que 
es objeto de contratación. 
 
26.3.  Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. podrá exigir 
de la Constructora el cambio de su representante o de cualquier otra persona presente en la 
obra por motivo fundado de mala conducta, incompetencia o negligencia en el cumplimiento 
de sus obligaciones, o si por cualquier otra causa fuese considerado inconveniente para la 
buena marcha de los trabajos o de las relaciones entre la Constructora y Viviendas, Proyectos 
y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. 
 
La recusación de este personal no dará derecho a la constructora a exigir indemnización 
alguna de Viviendas, Proyectos y Obras  Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. 
 
 
27. SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
27.1.  A su vez Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., se 
reserva la facultad de supervisar las obras a través de sus Servicios Técnicos, debiendo el 
contratista facilitar estas labores. 
 
27.2.  La Supervisión de las obras no eximirá de ninguna de sus responsabilidades a la 
Dirección Facultativa, al autor del Proyecto, a la empresa constructora, ni al delegado de obra, 
tanto durante la ejecución de las obras como durante el plazo de garantía, legal o convencio-
nal. 
 
28. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
  
28.1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
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presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al 
contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al 
contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter 
verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean 
vinculantes para las partes. 
 
El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el 
designado por el órgano de contratación como responsable del contrato, en el ámbito de sus 
atribuciones. 
 
28.2. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 
 
Si a juicio del facultativo director designado por Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de 
Santa Cruz de Tenerife, S.A., hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el 
contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se 
hubiere apreciado después de la recepción. 
 
Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente 
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Viviendas, 
Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., su aceptación, con la 
consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los 
precios rebajados fijados por la Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de 
Tenerife, S.A., salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su 
cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 
 
28.3. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 
  
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o 
por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan 
sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de Viviendas, 
Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., será responsable la misma 
dentro de los límites señalados en las leyes. 
 
Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán 
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 
 
28.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, 
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, 
respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 
 
A tal efecto, se tendrá especialmente en cuenta lo siguiente: 
 
1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 
reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del 
equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte 
de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos. 
 
 
 
2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 
sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el 
poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago 
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de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los 
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad 
Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las 
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual 
entre empleado y empleador. 
 
3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la 
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 
 
4.- En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación 
con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o 
condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste de todos los daños y perjuicios 
que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal. 
 
5.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias 
o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las 
dependencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o los entes, organismos y 
entidades dependientes. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará 
espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde 
también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación.  
 
 
29.  GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
Son de cuenta del contratista: 
 
29.1.  Todos los gastos derivados de la publicación de la licitación que el órgano de 
contratación decida realizar en Boletines Oficiales por una sola vez, así como los de 
formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública, y que podrán ascender hasta 
un importe máximo de 3.000€. 
 
En su caso, los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a 
favor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la 
Tesorería de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. 
 
29.2. Serán a cargo del contratista adjudicatario la instalación de un cartel anunciador de as 
obras, cuyo modelo y condiciones técnicas serán fijados por Viviendas, Proyectos y Obras 
Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. 
 
29.3.  Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos 
de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, 
y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del 
contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que se indicará como partida 
independiente. 
 
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato 
todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato 
 
29.4.  Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de docu-
mentación, construcción, retirada y remoción de toda clase de construcciones auxiliares, 
limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, conservación y desagüe y, en general, 
cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, 
así como para su comprobación. 
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29.5.  Los de suministro, colocación y conservación, en su caso, de señales de tráfico y 
demás recursos necesarios, así como los precisos para proporcionar seguridad dentro de las 
obras, así como las autorizaciones o permisos para el cierre a la circulación de vehículos de 
las vías públicas o tramos de las mismas afectados de las obras, o en su caso las 
modificaciones a realizar en la circulación de vehículos. 
 
29.6. En aquellos casos en los que por razones de seguridad, se considerase necesaria la 
instalación de un cerramiento total o parcial de la obra, la instalación de la misma, con las 
características que, señale la Dirección Facultativa o la Administración Municipal, será por 
cuenta del contratista. 
 
29.7. Serán de cuenta del contratista los gastos de publicación de los anuncios de afecciones 
a los usuarios, con motivo de la ejecución de las obras. 
 
29.8. Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato. 
 
 
30.  CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 
 
 
Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., contratará la 
realización del Control de Calidad de la Edificación y la realización de los ensayos de 
materiales y pruebas de instalaciones por Laboratorio convenientemente acreditado con los 
Organismos de Control y laboratorios homologados que estime oportuno. Para el pago de los 
gastos del control de calidad y de los ensayos se descontará del importe global de las 
certificaciones de obra el UNO POR CIENTO (1%)  del importe de las mismas.  En el caso de 
que el control de calidad o los ensayos detectaran materiales defectuosos o vicios en la 
ejecución de las obras, se realizarían cuantas pruebas fuesen necesarias a cargo de la 
Constructora adjudicataria sin límite alguno. 
 
 
31.  RELACIONES VALORADAS 
 
 
31.1.  Certificaciones. Con la valoración de las obras ejecutadas mensualmente, la dirección 
facultativa preparará una certificación al origen, de todas las unidades de obra terminadas y 
de los trabajos realizados en dicho período. 
 
31.2.  Todo ello tendrá carácter provisional y no supondrá aprobación, ni recepción de la obra 
que comprenda. 
 
31.3. Dichas certificaciones deberán ajustarse a lo señalado a tales efectos en el programa de 
trabajo aprobado. 
 
31.4.  Al importe de la certificación resultante, se le efectuará una retención de garantía del 
DOS POR CIENTO (2%), más el descuento del UNO POR CIENTO (1%), de acuerdo con lo 
señalado en las cláusulas 34 y 31 del presente pliego. 
 
 
 
 
 
32.  ABONOS AL CONTRATISTA 
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32.1.- A efectos de pago al contratista y con la consideración de abonos a cuenta, dentro de 
los cinco (5) primeros días de cada mes la dirección facultativa expedirá certificaciones de la 
obra realizada durante el mes anterior, debiendo  contar  estas certificaciones  con  el visto 
bueno del supervisor de la obra designado por Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de 
Santa Cruz de Tenerife, S.A. 
 
32.2.- El pago de las certificaciones de obra, una vez deducida la retención de garantía y 
descontada la cantidad destinada a control de calidad, se realizará contra factura, expedida 
de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado 
como responsable del contrato. Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de 
Tenerife, S.A., mediante pacto entre las partes abonará el importe de las facturas dentro del 
plazo máximo establecido en el artículo 4.3 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales según 
redacción dada por el artículo 33 del Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas 
de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. 
 
La devolución de las cantidades retenidas en garantía se abonará en la misma forma indicada 
en este apartado, en cuanto a los importes descontados para el control de calidad no se 
practicará liquidación o devolución alguna. 
 
32.3.  Revisión de Precios.  Se manifiesta expresamente que en el precio de la oferta-presu-
puesto están previstas las posibles alzas de materiales y mano de obra, renunciando por tanto 
la Constructora a reclamar cualquier tipo de revisión o incremento de precios. 
 
32.4.  Acopios. Los materiales admitidos como útiles y almacenados en la obra o en depósitos 
exteriores, NO se abonarán a la Constructora, considerando que sus importes han sido 
previstos e incluidos dentro del precio. 
 
32.5.  Garantía.  El suelo y las obras ejecutadas y no pagadas, NO quedan afectadas en 
garantía del pago de las mismas.  Caso de existir conflicto, las mismas quedarán en propie-
dad y posesión de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. 
 
 
33.  RETENCIÓN EN GARANTÍA 
 
 
33.1.  Además de la Fianza definitiva, en las certificaciones mensuales de obra se retendrá un 
DOS POR CIENTO (2%) del importe de las mismas en concepto de garantía complementaria 
para responder del buen fin de las obras. 
 
33.2.  Al momento de la recepción definitiva, le serán restituidas al contratista, tanto las 
cantidades retenidas en garantía como los avales presentados. 
 
 
34. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 
 
 
34.1.  El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución de las obras en los 
términos previstos en la cláusula 9 del presente pliego. 
 
 
 
34.2.  El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevenida en los 
plazos contractuales, siempre que cuente con la previa autorización del Director Técnico de la 
obra, sin que pueda dar lugar al nacimiento de un derecho a su abono con anterioridad a las 
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fechas previstas en el programa de trabajo aprobado. 
 
 
35.  PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS 
 
 
35.1.  Las obras se ejecutarán íntegramente en el plazo total de ejecución, el incumplimiento  
del mismo  por causa imputable a la Constructora dará lugar, a elección de Viviendas, 
Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., a la resolución del contrato 
con abono de daños y perjuicios o a la continuación del mismo, pero con descuento en las 
certificaciones de una penalidad por día de retraso de 600 €. 
 
La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la 
Administración. 
 
35.2.  Las penalizaciones de demora se harán efectivas detrayéndolas del importe de las 
certificaciones de obra sin perjuicio de que se proceda contra la fianza definitiva. 
 
35.3.  No podrá aceptarse como justificación de morosidad en la terminación de las obras 
contratadas, el retraso en el suministro de material, ni cualquier otra causa que no sea de 
absoluta fuerza mayor. 
 
35.4.  La imposición de penalidades no excluye la indemnización a que pueda tener derecho 
Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., por los daños y 
perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista. 
 
35.5.  Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al 
contratista, Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., podrá 
a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo perdido, 
salvo que el contratista solicite otro menor. 
 
 
36.  CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN 

DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 
36.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el 
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía 
constituida o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del 
incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del 
contrato. 
 
36.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de 
contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o bien imponer una penalización 
económica proporcional a la gravedad del incumplimiento. 
 
 
37. SUBCONTRATACIÓN 
 
 
37.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, siempre 
que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de 
adjudicación del contrato. 
 
 
Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del 
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contrato principal, el contratista deberá comunicarlo por escrito al órgano de contratación con 
una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecución del 
subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentación: 
 
37.1.1.- Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el 
subcontratista, con indicación de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su 
importe. 
 
31.1.2.- Declaración responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para 
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos 
del artículo 60 del TRLCSP. 
 
31.1.3.- Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente 
con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del [60]  […] por ciento del 
importe de adjudicación del contrato principal, con indicación expresa de los importes de cada 
uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido 
el que es objeto de comunicación, representa sobre el presupuesto de adjudicación del 
contrato principal. 
 
31.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 227 del 
TRLCSP. 
 
31.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo 
largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en un 
plazo no superior a quince días de producirse la misma, con indicación de las modificaciones 
producidas. 
 
31.3.- Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o 
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecución del contrato emita informe o 
diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para 
la ejecución del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido 
subcontratación. 
  
31.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 32/2006, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, la subcontratación que lleve 
a cabo el contratista para la ejecución del presente contrato, deberá estar sujeta a los 
requisitos y régimen establecidos en dicha ley. 
 
 
 

VI 
 

MODIFICACIÓN DE CONTRATO 
 
 
 
38. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
  
 
38.1.- El contrato sólo podrá modificarse en las condiciones y con los requisitos establecidos 
en los artículos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP. 
 
 
 
38.2.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando 
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concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del artículo 107 del 
TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y 
adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente 
indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se 
entenderá que la modificación altera las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación 
en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado artículo 107, sin que, en ningún 
caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior, en más o en menos, al 10 por 100 del 
precio de adjudicación del contrato. 
 
38.3.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la 
modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 211 
del TRLCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 107 del TRLCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al 
órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, deberá darse audiencia al 
redactor del proyecto antes de la aprobación de la modificación del contrato, a fin de que, en 
plazo no inferior a tres días hábiles, formule las consideraciones que estime convenientes. 
 
Aprobada la modificación, ambas partes deberán suscribir la correspondiente addenda al 
contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219.2 del TRLCSP, en relación con 
el artículo 156 de dicho Texto Refundido. 
 
38.4.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se 
acuerden de conformidad con lo estipulado en la cláusula anterior y en los artículos 105 a 108 
y 219 del TRLCSP. En caso de supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no 
tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
 
38.5.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas 
en el proyecto, o cuyas características difieran de las establecidas en el mismo, los precios de 
aplicación a las mismas serán fijados por Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa 
Cruz de Tenerife, S.A., previa audiencia del contratista por un plazo mínimo de tres días. Si 
éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro 
empresario en los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente. 
 
38.6.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente 
expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia, siguiéndose al efecto las 
actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP. 
 
 
39.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
Si Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., acordare la 
suspensión del contrato, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que 
la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser 
firmada por el un representante del órgano de contratación, por el contratista y por el director 
de la obra, debiendo anexarse a la misma la medición de la obra ejecutada y los materiales 
acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida. 
 
 
Acordada la suspensión, Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de 
Tenerife, S.A., abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste. 
 
 
 

VI 
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FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
 
40.  CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad 
de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de Viviendas, Proyectos 
y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. 
 
 
41. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
41.1.  Una vez que la contrata considere terminadas las obras, lo comunicará por escrito a 
Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., a fin de que ésta 
proceda a inspeccionarlas, comprobando la adecuación entre la obra y el proyecto, mediante 
acto formal de recepción, dentro del mes siguiente de haberse producido dicha terminación.  
A dicho acto concurrirán un facultativo designado por Viviendas, Proyectos y Obras 
Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., la dirección facultativa de las obras y el 
contratista. 
 
41.2.  Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, 
se darán por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando, en su caso, el 
plazo de garantía. 
 
41.3.  Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará 
constar así en el acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos.  Si transcurrido 
dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá ordenarlo Viviendas, Proyectos y 
Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., y su ejecución correrá de cuenta de la 
constructora 
 
41.4.  Recepción Definitiva.-  Una vez transcurra el período de garantía previsto, se recibirán 
definitivamente las obras, levantándose la correspondiente acta. 
 
Durante el plazo de garantía, la Constructora vendrá obligada a subsanar, en el plazo de 15 
días, desde que sea requerida para ello, todos los defectos o deficiencias que se produzcan 
en la obra.  Si no lo verificare, podrá ordenarlo Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de 
Santa Cruz de Tenerife, S.A., y su ejecución correrá de cuenta de la constructora. 
 
41.5.  Al momento de la Recepción Definitiva, le serán devueltas a la Constructora  las 
cantidades retenidas en cada certificación, descontadas las que se hayan aplicado a subsanar 
los desperfectos o deficiencias, así como las finazas depositadas. 
 
 
42.  PERIODO DE GARANTÍA 
 
 
Se establece un período de garantía de DOCE MESES (12) a contar desde la fecha de la 
recepción provisional de las obras. Durante ese período, la propiedad retendrá las cantidades 
retenidas al amparo de la cláusula 33 y la fianza depositada, que serán devueltas a la 
Constructora en la recepción definitiva de las obras que, en todo caso, se efectuará 
transcurrido dicho plazo de garantía. 
 



Página 24 de 27 
Conclusión de la 2ª Fase B de Urbanización del ARRU de Cuesta Piedra 

 
VIVIENDAS, PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A. 

Avenida Tres de Mayo, núm. 40, 38005 - Santa Cruz de Tenerife 

 
43.  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 
43.1.  Son causas de resolución de pleno derecho del contrato: 
 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad contratista. 
 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier 
procedimiento, el acuerdo de quita y espera, o el embargo de los bienes o derechos del 
mismo. 
 

c) El mutuo acuerdo de las partes. 
 

d)  El no dar comienzo la constructora los trabajos dentro del plazo de 30 días a 
contar desde la firma del acta de replanteo y autorización de inicio de obras. 
 

e)  La suspensión de la obra, por causas imputables a la constructora, por más de 15 
días después de comenzada. 
 

f)  La mala fe en la ejecución de los trabajos a juicio de la Dirección Facultativa, y la 
desobediencia o el no cumplimiento de las órdenes de ésta. 
 

g) El Incumplimiento reiterado por parte de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales 
de Santa Cruz de Tenerife, S.A. de su obligación de pago de las certificaciones mensuales 
consecutivas. 
 

h)  La paralización de las obras por un plazo superior a tres meses, por decisión de la 
Propiedad. 
 

i)  El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales o impuestas por el 
pliego de condiciones generales o de prescripciones técnicas. 
 

j)  El abandono de las obras por la Constructora. 
 

k)  El incumplimiento de cualquier otra obligación que por Ley o por disposiciones 
administrativas corresponda cumplir a la constructora. 
 
43.2.  La concurrencia de cualquiera de estas causas de resolución, imputables al adjudica-
tario, facultará a Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., 
para que mediante requerimiento notarial notifique fehacientemente la resolución a la 
constructora, instándole a que reconozca extinguido el contrato, apercibiéndolo que la falta de 
respuesta formal al requerimiento en el plazo de tres días equivaldrá a tal reconocimiento. 
 
La notificación fehaciente de la resolución tendrá plenos efectos ejecutivo, y legitimará a 
Viviendas, Proyectos y Obras  Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., para tomar 
posesión de las obras, penetrar en las mismas y hasta desalojar de ellas al contratista, con 
renuncia por parte del mismo a cualquier oposición, incluso la interdictal, cualquiera que sean 
los derechos o acciones que invoque, pudiendo Viviendas, Proyectos y Obras  Municipales de 
Santa Cruz de Tenerife, S.A., concertar libremente su terminación  con otra empresa o 
efectuarla por si misma. 
 
43.3.  Del mismo modo se señalará lugar, día y hora para que comparezca, al objeto de 
levantar Acta del estado de las obras, con advertencia de que en caso de incomparecencia se 
le tendrá por conforme con los datos que se reflejen en dicha acta, procediéndose a medir las 
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unidades realizadas por parte de la Dirección Facultativa y el personal de los servicios 
técnicos de Viviendas, Proyectos y Obras  Municipales de Santa Cruz de Tenerife. 
 
43.4.  A esta liquidación se le deducirán las retenciones en garantía, las penalizaciones por 
retraso en la ejecución de las obras, y todos los gastos que por este motivo se originen, así 
como la indemnización por daños y perjuicios que prudencialmente se fije. 
 
43.5.  Todo ello, independientemente de las liquidaciones o reclamaciones que puedan plan-
tearse entre las partes, que se dilucidarán por los cauces legales correspondientes. 

 
 
44.  PROTECCION DE DATOS 
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica sobre Protección de datos de carácter 
personal, el licitador y su representante, en su caso, quedan informados de la incorporación 
de sus datos a los ficheros automatizados existentes en Viviendas, Proyectos y Obras 
Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. El licitador y su representante, en su caso, 
autorizan a Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., al 
tratamiento automatizado de los mismos con ocasión de la licitación, con la finalidad de su 
utilización por la propia entidad para la gestión de su relación contractual, autorizando la 
comunicación o cesión de los mencionados datos a por cualquier medio a los organismos 
públicos o entidades privadas (Instituto Canario de la Vivienda, Ministerio de Vivienda, 
Ayuntamiento y Gerencia Municipal de Urbanismo, Catastro, Notarias, Registro de la 
Propiedad,…) y órganos de gobierno de las Comunidades de Propietarios que se constituyan 
al efecto. 
 
 
45.  JURISDICCIÓN 
 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación o cumplimiento de este contrato, las 
partes, con renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera corresponderles, se someten a la 
decisión de la Jurisdicción ordinaria y a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Santa 
Cruz de Tenerife. 
 
 
 
    En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de abril de 2016 
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ANEXO I 
 
 
 
Modelo de Proposición Económica: Irá dirigida al Presidente del Consejo de Administración 
de VIVIENDAS, PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
S.A. y se ajustará al siguiente modelo,  
 
 
 
 
D,/Dª. ..............................................................., con D.N.I. núm............, en nombre (propio) o 
actuando en representación de (empresa que representa) ………………………………, 
número de identificación fiscal…….........., con domicilio en …………………………., Calle 
……………………., número …………………… para la licitación del contrato de 
....................................................., y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones 
establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas 
particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones 
sobre protección del empleo, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y 
protección del medio ambiente se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, 
en las siguientes condiciones: 
 
 

A) PRECIO: 
 
En letras y en números ………………… € 
IGIC                      …  ………… … € 

 
 
 

.......... a ... de ........ de 2016 
 
 
 
  Firma del licitador 
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ANEXO II 
 
 
 

MODELO DE AVAL 
 
 
 
 
La Entidad .................................... (Entidad Avalista), con N.I.F. ......, y representada por D.   
............................, con N.I.F.  .................... y D.  .... ......................., con N.I.F.  ...................., con 
poderes suficientes para obligarse en este acto, según resulta del bastanteo efectuado por los 
SERVICIOS JURÍDICOS DEL ESTADO O DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DEL GOBIERNO 
DE CANARIAS, de fechas .............. y ............., números ....... y  ..............., 
 
 

A V A L A 
 
 
 
con carácter solidario e irrevocable a .................... (Empresa avalada), N.I.F. ................, ante 
VIVIENDAS, PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A., 
por el importe de  ..................... euros (cantidad en número y en letra), en concepto de 
garantía definitiva, para responder de las obligaciones derivadas de la licitación del contrato 
de ............. 
 

El aval solidario que se presta se entiende constituido con arreglo a las condiciones 
siguientes: 
 
 
1) La entidad avalista, que renuncia expresamente a cualquier beneficio y, en especial, al de 
orden, división y previa excusión de bienes, se obliga solidariamente a pagar a VIVIENDAS, 
PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A., el importe 
garantizado al primer requerimiento que a este fin se le haga, en defecto de pago del deudor 
principal. 
 
2) El presente aval tendrá validez y plena eficacia hasta tanto VIVIENDAS, PROYECTOS Y 
OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A., autorice su cancelación. 
 
 

El presente aval ha quedado inscrito en el Registro Especial de Avales, con esta 
misma fecha y con el número    
 
 

Y para que conste, expedimos el presente documento en Santa Cruz de Tenerife, a 
……. de …………. de 2016 
 
 
 
 
 


