PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN
EL PROYECTO DENOMINADO “TERMINACION ENCAUZAMINETO DEL
BARRANCO EN URBANIZACION DIVINA PASTORA, VUELTA DE LOS
PAJAROS”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION
ORDINARIA.

I
DISPOSICIONES GENERALES.

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arts. 22, 86 y 116 TRLCSPF, 67 RG)

1.1.- El objeto del contrato sera, de conformidad con la memoria del proyecto redactado
por el Ingeniero D. Humberto Hernindez Martin y Miguel A. Gonzilez de la Riva, la
realizacion de las obras necesarias para prolongar la canalizacién ejecutada del Barranco de
San Joaquin bajo la calle Juan Martin, consistente en un marco de hormigén armado, que
finaliza en el cauce de las calles Juan Martin y Rivas de Moreno hasta su conexidn con la
obra de paso existente bajo la calle Pedro Suirez Herndndez.

Dicho objeto corresponde al cédigo 45232130-2 Trabajos de construccién de
canalizaciones de aguas pluviales, de la nomenclatura Vocabulario Comiin de Contratos
(CPV) de la Comisién Europea.

1.2.« Tendrdn cardcter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripcién de los materiales basicos o elementales que formen
parie de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y,
en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracién.

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba
de conformidad, en el acto mismo de la formalizacién del contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION (arts. 51.1 y 316 TRLCSP, 4 RG)

2.1.- El érgano de contratacién, que actia en nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife es la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

2.2.- El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato vy,
en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y
determinar los efectos de €sta, con sujecién a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este
respecto dicte serdn ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacién
ante la Jurisdiccién competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacién a realizar se califica como contrato de obras de cardcter
administrative, de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Piblico (TRLCSP), quedando sometida a dicho Texto Refundido,
asi como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto contintie
vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y al Pliego de Cldusulas
Administrativas Generales del Estado para la contratacién de obras del Estado aprobado por
el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga al Texto Refundido y al
Reglamento General citados. La presente contratacién se llevard a cabo de acuerdo con las
cldusulas contenidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares.

Asimismo, serin de aplicacién las demds disposiciones estatales que regulan la
contratacién del sector piiblico.
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3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacién y
resolucién del contrato, y efectos de ésta, serdn resueltas por el érgano de contratacidn,
cuyos acuerdos pondrdn fin a la via administrativa, y serin inmediatamente ejecutivos,
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo 6rgano que los dict6, o
ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la
Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art 54, 56, 57, 58, 64y 72.3 TRLCSPy arts. 9 y
10 RG)

4.1.- Podrin contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas
en alguna de las circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podri
acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Las empresas deberin ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacién directa con el objeto del contrato, segiin resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organizacién con elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea deberin acreditar
su capacidad de obrar mediante certificacién de inscripcién en uno de los registros
profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la
LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberdn acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Misién Diplomdtica Permanente u Oficina Consular de Espaiia
del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacién por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo o, en
su defecto, que actian con habitualidad en el trdfico local en el dmbito de las actividades
a las que se extiende el objeto del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que se
refiere el articulo 55 TRLCSP,

4.2.- Ademis de los requisitos resefiados, los licitadores deberin acreditar su solvencia
econémica, financiera y técnica, bien a través de la acreditacién de una clasificacién
adecuada al objeto del contrato, bien a través de los medios de justificacién que, al amparo
de los articulos 62, 75 y 76 del TRLCSP, se reseiian a continuacion:

- Solvencia econdmica y financiera: la solvencia econdémica y financiera se
acreditard por el siguiente medio: Volumen anual de negocio del licitador referido a los
tres tltimos afios concluidos sea igual o superior a 500.000 €.

El Volumen anual de negocios, se acreditari por medio de certificacién o nota
stmple de sus cuentas anvales aprobadas y depositadas expedida por el Registro mercantil
en que estuviere inscrito, siempre que esté vencido el plazo de presentacién y se
encuentren depositadas; si el idltimo ejercicio se encontrara pendiente de depésito, deben
presentarlas acompafiadas de la certificacidn expedida por el érgano competente para ello
del registro oficial correspondiente.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante la presentacién de sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil,

Se entenderd acreditada la solvencia por aquellas empresas que en el total de los
dltimos tres afios concluidos hayan realizado trabajos similares a los del objeto del
contrato por importe igual o superior a 500.000 euros anuales (IGIC excluido).



- Solvencia técnica o profesional: La solvencia técnica se acreditard mediante:

- Relacién de obras ejecutadas en el curso de los 10 iltimos afios, contados a partir de
la fecha de finalizacion del plazo establecido para la presentacién de ofertas, de igual
o similar naturaleza a las del objeto del contrato, indicando importe, fecha y
destinatario, siempre que el importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucién
sea igual o superior a 326.383,51 euros. Se entiende por obras de igual o similar
naturaleza las relacionadas con la ejecucién de pavimentaciones de vias.
Acreditacion: mediante certificados de buena ejecucién de la Administracion Piblica
o entidad del sector piiblico o empresa contratante.

o Si el destinatario de los servicios o trabajos realizados fuere una
administracién piiblica o entidad del sector piiblico, se acreditard mediante
la presentacién de Certificacion expedida por drgano competente que
acredito los extremos anteriores.

o En el caso de que el destinatario de los trabajos o servicios fuere un sujeto
privado, se requerird la presentacion de Certificacion expedida por persona
competente.

4.3.- Los que contraten con la Administracién, podrin hacerlo por si, o mediante la
representacién de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG)

Los licitadores deberin solicitar y obtener del Servicio Juridico del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacién que
pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacion para licitar, con caricter previo
a la presentacién de la misma.

No obstante, y con cardcter excepcional, los documentos acreditativos de la
representacidn, podrdn ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratacidn, por el Letrado
del Servicio Juridico interviniente en la misma, consignindose expresamente en el acta la
manifestacién del Letrado respecto a si la documentacién aportada es bastante para que el
representante ejerza las facultades de licitar en relacién con el expediente concreto.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES (art 65, disp. transit. 4° TRLCSP)

Para ser adjudicatario del presente contrato no serd preciso estar en posesion de
clasificacién empresarial, ya que la obra objeto del presente Pliego no supera la cuantia
prevista en el articulo 65 TRLCSP.

De conformidad con lo previsto en el art. 74 del TRLCSP los licitadores que tengan
clasificacién adecuada a la actividad objeto del contrato, podrin servirse de la misma para
acreditar la solvencia econémica y financiera y de la solvencia técnica o profesional

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
E 5 3 Nueva Tipologia
E 5 D Anterior Tipologia

El licitador debera adjuntar al centificado de clasificacién una declaracién responsable en
el que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado
variacién.

En el caso de unién temporal de empresas, si se optara por presentar la clasificacién

empresarial, se exige que todas las empresas que concurran en la unién temporal estén
debidamente clasificas excepto para las empresas no espafiolas de Estados miembros de
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la Unién Europea que deberdn acreditar su solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional.

6. PRESUPUESTO DE LICITACION (art. 88 TR LCSP)

6.1.- El presupuesto de las obras, sin incluir el IGIC, que deberi soportar la
Administracidn, asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS.
{466.262,16 euros.)

En el citado precio contractual se considerardn incluidos todos los gastos directos e
indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucién de la obra contratada
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
pliego, en el pliego de prescripciones técnicas y demas documentos del proyecto de obra asi
como de los demds tributos, tasas, autorizaciones necesarias, informes, andlisis y cinones de
cualquier indole, que sean de aplicacién

Por su parte, el presupuesto base de licitacién asciende a CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS EUROS CON CINCUENTA Y UN
CENTIMOS (498.900,51 €) incluyendo los gastos generales de la empresa, beneficio
industrial del contratista e IGIC (tipo 7%).

6.2- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirin durante
la ejecuci6n de las obras, serdn los que resulien de la proposicién que resulie adjudicataria
del contrato.

7.- EXISTENCIA DE CREDITQ PRESUPUESTARIO (arts. 26.1.k y 1093 TRLCSPy
67.2.d RG)

Existe el crédito presupuestario en las partidas vinculadas preciso para atender a las
obligaciones econdmicas que se deriven de la contratacidn, con cargo a la aplicacién
presupuestaria C3413 45900 61900, proyecto de inversién 2016/2/42/50, por los siguientes
importes:

- Presupuesto de licitacion:. ......; 466.262,16 euros.
-...%deIGIC. S n R e 32.638.35 euros.
Total: 498.900,51 euros.

8. REVISION DE PRECIOS (arts 89 y ss. TRLCSP).
No procede revisién de precios conforme a la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexacidn de la economia espafiola. .

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (arts. 23 y 213 TRLCSP)

9.1.- El plazo miximo de ejecucidn de las obras serd de cinco (5) meses, a contar desde
la iniciacién de las mismas.
9.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho
plazo de ejecucién podrd prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas
que no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente.

I
ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION (arts. 109.4, 150, 157 y 160 TRLCSP)
10.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicacién, y las
posibles modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratacién a
realizar - incluidas las posibles modificaciones y sin incluir el IGIC - que deberd soportar la
Administracién, es coincidente con el presupuesto de licitacién establecido en la cliusula 6
del presente pliego, que asciende a la cantidad de 466.262,16 euros. (art. 88.1 TRLCSP).
10.2.- El contrato se adjudicard, mediante procedimiento abierto, tramitacién ordinaria,
tomando como base los criterios de adjudicacién que se detallan en la cldusula siguiente, por

4|25



ser los adecuados para evaluar el interés de las mejoras que se oferten respecto a la ejecucién
de la obra a realizar.

10.3.- Criterios de adjudicacidn.
El criterio que ha de servir de base para la adjudicacién del contrato es el signiente:

A) BAIJA OFERTADA: (70%)

Se valorard la reduccion en el presupuesto de licitacion previsto para la ejecucion  de la obra. de forma
proporcional, con un midximo de 10 puntos y un minimo de 0 puntos. La férmula para valorar el precio
atenderd al criterio de proporcionalidad respecto a la oferta mds reducida, a la que se atribuird la puntuacién
mdxima, calculando la ponderacion de las demds con arreglo a [a férmula:

P=Bo% por 10
Mbo %

Donde:

P= puntuacidn de cada oferta.
Bo= Baja Ofertada.

Mbo= Mayor baja ofertada.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Disposicion Adicional cuarta de ta TRLCSP, en caso de igualdad entre
dos o més licitadores, después de aplicar los criterios que sirven de base para la adjudicacién, serd preferible
la proposicién presentada par el licitador que acredite tener en su plantilla, en el momento de presentacitn de
las proposiciones, un mimere de trabajadores minusvilidos en un porcentaje superior al 2% de la misma. En
caso de empate tendrd preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. La acreditacién del cumplimicento de la
referida obligacién se efectuard mediante la

presentacién de un certificade de la empresa en el que conste el ndmero de trabajadores de plantilla y una
copia bdsica de los contratos celebrados con trabajadores discapacitados, en los términos previstos en el
articulo 8.3 del Estatuto de los Trabajadores, que deberd incluirse en ¢l sobre B.

Asimismo, las proposiciones econOmicas presentadas serin consideradas como ANORMALES O
DESPROPORCIONADAS cuando en las mismas concurran las siguiemes circunstancias:

- Cuando, concurricndo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mis de 25
unidades porcentuales,

- Cuando concurran dos liciiaderes, [a gue sea inferior en més de 20 unidades porcentuales a la otra
ofera.

- Cuando concurran tres licitadores. las que sean inferiores en mis de 10 unidades porcentuales a la
media aritmélica de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para ¢l computo de dicha
media la oferta de ceantia mds elevada cuando sea superior en nids de 10 unidades poreentuales a
dicha media. En cuatquier caso, se considerard desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales,

- Cuando concurran cuatro 0 mis liciiadores. las que scan inferiores en mids de 10 unidades
porcentuales a la media aritmdética de las ofertas presentadas. No obstunte, si enire ellas existen
ofertas que seun saperiores a dicha media en mds de 10 unidades porcentuales. se procederd al
cdleulo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En
lodo caso. si el mimero de las restantes ofentas es inferior a tres, 1a nueva media se caleularsd sobre
las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, [a Mesa de
contratacién dard audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique Ja valoracion de la oferta y
precise las condiciones de la misma, en cancreto, en lo que se refiere af ahorro que permita el procedimiento
de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas, las condiciones excepcionalmente favorables de
que disponga para ejecutar la prestacién o la posible oblencién de una ayuda del Estado, en los términos
establecidos en el ant. 152.3 TRLCSP. Y en vista de su resultado propondrd al érgano de contratacion su
aceplacion o rechazo, de conformidad con lo previsto en el apanado 4 del mismo articulo.
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Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno
de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién de un contrato, se tomard inicamente, para aplicar el régimen de
apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta mds baja, produciéndose los efectos
derivados del procedimiento establecido para la apreciacién de las oferas con valores anormales o
desproporcionadas, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo,

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades cn las que concurra alguno de los supucstos
alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que las integran,
se aplicarin respecto de la valoracidn econdmica las mismas reglas descritas en el pérralo anterior,

B) MEJORAS OFERTADAS: 30%

Las mejoras ofertadas se aplicardn a la cjecucién de las mejoras en las partidas del proyecto
destinadas a proteccion de las viviendas colindantes con la excavacion necesaria para la ejecucion
del marco de hormigén armado del encauzamiento del barranco, con el fin de mejorar la ejecucion
y las condiciones de accesibilidad y estabilidad de la construccién existenlte.

El oferente indicard ¢l importe total que destinard como mejora en ejecucion material.

La mdxima puntuacion (10 puntos) se otorgard al importe de mejora en ¢jecucion material de la
totalidad de la mejora ofrecida para la proteccidn de fas viviendas hasta un importe de 10.000
euros en ejecucidn malerial, si la plica con mayor importe de mejora resulta inferior, serd ésta la
que oblenga la maxima puntuacion, disiribuyéndose el resto de la valoracién proporcionalmente de
manera lineal desde Cero (0) puntos para la oferta sin mejoras hasta Dicz (10) puntos para la oferta
de mayor importe de mejora.

Si Mmax < 10.000, entonces:
P(B)= (Mx10)/Mmax
Si Mmax = 10,000 €, entonces:

- ParaM = 10.000 = P(B)=10
- ParaM < 10.000 = P(B)= (Mx10)/(10.000)
Donde:

Mmax= Importe de la mejora ofertada del licitador de mayor cuantia
M= Importe de la mejora para cada licitador
P(B)=Puntuacion unitaria para cada licitador (valores comprendidos entre O y 10 puntos)

La puntuacién total P para cada oferta serd la resultante de la suma ponderada de las puntuaciones
unitarias

Puntuacidn total = 0,70xP{A)+0,30xP(B)
P{A)= puntuacion unitaria del criterio de precio
P(B)= puntuacidn unitaria del criterio de mejoras ofertadas
Los valores de P(A) y P(B) estarin comprendidos entre cere (0) y diez (10).

En caso de igualdad entre dos o mds proposiciones, desde ¢l punto de vista de los criterios
objetivos que sirven de base para la adjudicacion, tendrd prefercncia en la adjudicacidn del
contrato la empresa que, en ¢l momenio de acreditar su solvencia téenica, se encuentre en alguna
de las circunstancias siguientes: (disp. adic. 4 TRLCSP)

a} Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con un nidmero de
trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%,

b) Que, empleando a cincuenta o mds trabajadores, cuente en su plantilla con un niimero de
trabajadores Mjos discapacitados superior al 2%,

¢) Que, empleando a cincuenta o mds trabajadores y encontrindose en alguno de los supuestos de
excepcionalidad previstos ¢n el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusion social, cuente en su plantilla con un mimere de trabajadores fijos discapacitados no
inferior al 2%, siempre que tales circunstancias de excepcionalidad hayan sido debidamente
declaradas por el Servicio Piblico de Empleo competente.
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11.- GARANTIA PROVISIONAL
De acuerdo con lo establecido en el articulo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no

deber:in constituir garantia provisional.

12.- PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES (art. 145.1 TRLCSP y art.80
RG)

12.1.- Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentardn, en la
forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de
licitacidn, y en un plazo de 26 DIAS NATURALES contados a partir del dia siguiente a
la publicacidon del mismo en el Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
La convocatoria de la licitacidn se publicard, asimismo, en el perfil del contratante,
(hitps:/fwww.sctfe.es/perfil-de-contratante/).

12.2.- La presentacion podrd realizarse mediante entregas en las oficinas que se
indiquen en el anuncio de licitacién, bien personalmente o bien mediante envio por
mensajeria entregado dentro del plazo seiialado. También podra realizarse mediante envio
por correo, en cuyo caso el interesado deberd acreditar, con el resguardo correspondiente, la
fecha de imposicién del envio y comunicar en el mismo dia al érgano de contratacién, por
fax, télex o telegrama, la remisién de la proposicién.

Dicha comunicacién podra también realizarse por correo electrénico, si bien este medio
sélo serd vilido si existe constancia de su transmision y recepcidn, de sus fechas y del
contenido integro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al
destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la proposicién en el
caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacidn.

No obstante, transcurridos diez dias naturales desde la terminacién del plazo, no serd
admitida ninguna proposicién enviada por correo.
A los efectos anteriormente indicados, la direccion y el n° de fax del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es el siguiente:

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Avenida Tres de Mayo n® 40
38005 Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias
Espaiia
N° de fax: 922013901

12.3.- Los interesados podrin examinar el pliego y documentacién complementaria
en las oficinas sefialadas en el anuncio de licitacién.

12.4.- La presentacidn de las proposiciones presume la aceptacién incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.

12.5.- La presentaciéon de la proposicién se deberd realizar en una sola de las
dependencias administrativas, de haber sido presentada en mds de una serdn rechazadas
todas las proposiciones.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arts. 72, 145 y 146 TRLCSP y art. 80
RG)

13.1.- Las proposiciones constaran de dos sobres cerrados, identificados en su exterior
con indicacién de la licitacion a la que se concurra y el nombre y apellidos o razén social de
la empresa licitadora, mimeros de teléfono y de fax, y direccidén de correo electrénico, de
disponer de ellos, asi como con la firma del licitador o persona que le represente.
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El contenido de cada sobre, que deberd estar relacionado en hoja independiente, deberi
tener Jos requisitos que se sefialan a continuacién:

13.2.- Sobre ntimero 1: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 1: Docu-
mentacién General para la licitacién, mediante procedimiento abierto, tramitacién
ordinaria, de la contratacién de las obras comprendidas en el Proyecto denominado
“Terminaciéon Encauzamiento del Barranco de Urbanizacién Divina Pastora- Vuelta
los Pijaros. T.M de Santa Cruz de Tenerife”. Su contenido serd el siguiente:

13.2.1.- Declaracién responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para coniratar con la Administracién de acuerdo con el modelo
incluido en el Anexo I del presente pliego de cliusulas administrativas particulares.

Dicha declaracién sustituird, de acuerdo con lo previsto en el articulo 146.4 del
TRLCSP, la documentacion acreditativa de la personalidad juridica del empresario y su
representacion; la solvencia de la empresa y la declaracién responsable de no estar
incurso en prohibicién de contratar, que deberd ser presentada por el licitador a cuyo
favor recaiga la propuesta de adjudicacién del contrato, habiendo éste de acreditar la
vigencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la
Administracién referidos al momento de la finalizacion del plazo de presentacién de las
proposiciones (art. 146.5 TRLCSP).

13.2.2.- Si varios empresarios acuden a la licitacién constituyendo una unién
temporal, deberdn presentar un escrito de compromiso de constituirse formalmente en
unién temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacién de cada uno de ellos y
la designacién de un representante o apoderado tnico de la unién con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
que componen la unién.

13.3.- Sobre mimero 2: Deberi tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 2: Proposicién
para la licitacion, mediante procedimicnto abierto, tramitacién ordinaria, de la
contratacién de las obras comprendidas en el Proyecto denominadoe “Terminacién
Encauzamiento del Barranco de Urbanizacién Divina Pastora- Vuelta los Pajaros.
T.M de Santa Cruz de Tenerife”. (arts. 145 y 146 TRLCSP).

13.3.1.- Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacién relacionada con los
criterios de adjudicacion a que se refiere la clidusula 10.3 del presente pliego, conteniendo
todos los elementos que la integran.

13.3.1.1.- El contenido de la oferta econémica serd redactado segiin el modelo
Anexo Il al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo
que el drgano de contratacién estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de
producirse, provocarin que la proposicin sea rechazada. En la proposicién econdmica, en
la que el precio ofertado no deberi superar el presupuesto de licitacién establecido en la
cldusula 6 del presente pliego, deberd indicarse, como partida independiente, el importe
del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. (art. 145.5
TRLCSP)
13.3.1.2.- Si algin licitador no aporta la documentacién relativa a alguno de los
criterios a que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos
en los pérrafos anteriores, la proposicion de dicho licitador no serd valorada respecto del
criterio de que se trate.
Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion deberd estar suscrita en su totalidad por
el licitador, o ir acompafiada de una relacién de los documentos que la integran firmada por
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el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La
Administracién se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad,
bien antes de la adjudicacién del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal
comprobacion por si misma, o mediante peticion al licitador o adjudicatario de
documentacién o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos
provocari la desestimacion de la oferta o, en su caso, la resolucién del contrato, con pérdida
de la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones
que de tal hecho se deriven.

13.3.2.- Los licitadores habrin de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de
las obras objeto del contrato.

13.3.3.- Cada licitador podri presentar sélo una proposicién en relacién con el objeto
del contrato.

13.3.4.- Ei empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no
podrd, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mids de una unién
temporal participante en la licitacién. El incumplimiento de esta prohibicién dard lugar a la
no admisidn de todas las proposiciones por €l suscritas. (art. 145.3 TRLCSP).

14.- MESA DE CONTRATACION (art.320 TRLCSP y art. 79 RG)

La Mesa de contratacion estard integrada por:

- Un Presidente, que serd designado por el 6rgano de contratacidn.

- Dos vocales designados por el 6rgano de contratacion de entre el personal de la
Administracidn contratante.

- Un Letrado del Servicio Juridico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife;
cuando por necesidades del Servicio asi se requiera, dicho Letrado serd sustituido
por personal al servicio de la Administracién Piblica, licenciado en Derecho y
expresamente habilitado al efecto por el Titular de la Asesoria Juridica del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

- Un Delegado de la Intervencion General del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife.

- Un Secretario designado por el érgano de contratacién de entre los funcionarios, o,
en su defecto, otro tipo de personal dependiente del 6rgano de contratacién.
(art.320.3 TRLCSP).

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL (arss. 82 TRLCSP y 22,
81y 82 RG)

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, la Mesa de contratacién procederi
a la apertura del sobre nimero 1 que contiene la declaracién responsable conforme al
modelo del presente pliego, presentados por los licitadores, y si observase defectos u
omisiones subsanables, lo notificard por fax, telegrama o correo electrénico al licitador
correspondiente, dejando constancia de dicha notificacién en el expediente, concediéndole
un plazo no superior a tres dias hibiles para que lo subsane.
Ahora bien, si la documentacién de un licitador contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables, no serd admitido a la licitacién.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION
16.1.- La Mesa de contratacién, una vez calificada la documentacion del sobre n° 1 y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto,
realizard en acto piiblico la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el
lugar y hora sefialados en el anuncio de licitacién, con arreglo al siguiente procedimiento:
16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dard cuenta a los asistentes del nimero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la
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calificacion de la documentacién general presentada en los sobres n® I, con expresién de los
licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusién, invitando a los
asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serén reflejadas en el
acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no
hubiesen sido entregados durante el plazo de admisién de ofertas, o el de subsanacién de
defectos u omisiones.

16.1.2.- A continuacién, el Secretario de la Mesa procederd a la apertura del sobre n°2
de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econdmica y a la relacién de los
documentos aportados respecto a los restantes criterios de adjudicacién,

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitard a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en
relacién con el acto celebrado, informidndoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad
de presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de contratacién, en el plazo méiximo de
dos dias hibiles.

A continuacién, se dard por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejard constancia en el acta de la reunién de la Mesa.

16.2.- La Mesa de contratacion, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que
estime oportunos, elevard al érgano de contratacién la propuesta de adjudicacién razonada
que estime adecuada, que incluird en todo caso la ponderaci6n de los criterios indicados en la
cldusula 10.3 del presente pliego, acompafiada de las actas de sus reuniones y de la
documentucién generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha
propuesta no crea derecho alguno mientras el 6rgano de contratacién no dicte la resolucién
de adjudicacién. (art. 160.2 TRLCSP)]]

A continuacién, se dard por concluido el acto piiblico de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejari constancia en el acta de la reunién de la Mesa.

17.. ADJUDICACION (arts. 151, 155, 161 TRLCSP).

17.1.- El érgano de contratacién requerird, a través del Sr. Concejal Delegado en
materia de Proyectos Urbanos, Infraestructuras, Obras y Patrimonio que impulsa el
expediente, al licitador que haya presentado la oferta econémicamente mds ventajosa,
para que, dentro del plazo de diez dias hibiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacién que a continuacion se
detalla al objeto de ser calificada por la Mesa de Contrataci6n:

17.1.1.- El documento o documentos que acrediten la persenalidad del empresario
¥ la representacion, en su caso, del firmante de la proposicién, en la forma siguiente:

* Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se
trata de personas juridicas deberdn presentar escritura de constitucién o de modificacidn
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberdn presentar
el documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el preceptivo Registro oficial.

Las empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea tendrin
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacién del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se trate. Cuando
la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorizacién especial
0 la pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en €l el servicio de
que se trate, deberin acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de las mismas se
acreditard por su inscripcién en el Registro procedente de acuerdo con la legislacién del
Estado en que estén establecidas o mediante la presentacién de una declaracién jurada o
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un certificado de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo I del
R.G.L.C.AP. (art. 58 y 72 del TRLCSP y 9 del RGCAP). Los demds empresarios
extranjeros deberin acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misién
Diplomitica Permanente de Espaifia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo dmbito territorial radique el Domicilio de la empresa, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 55 del TRLCPS. Los demas empresarios extranjeros deberdn acreditar
su capacidad de obrar con informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espaiia en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo dmbito territorial radique el
Domicilio de la empresa.

17.1.2.- Cuando el licitador actie mediante representante, éste deberd aportar
documento fehaciente y debidamente bastanteado por por el Servicio Juridico del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, acreditativo de la existencia de la representacién
y del dmbito de sus facultades para licitar ademds del D.N.I. del representante.

17.1.3.- Documentacion acreditativa de la solvencia econémica y financiera
mediante la presentacién de la documentacién exigida en la cliusula 4.2 del presente
pliego.

17.1.4.- Documentacidn acreditativa de la solvencia técnica o profesional mediante
la presentacién de la documentacién exigida en la cldusula 4.2 del presente pliego.

17.1.5.- En el supuesto de acreditar dichos extremos (solvencia econémica y
financiera y técnica o profesional) mediante la certificacién administrativa de la
clasificacién empresarial no obligatoria prevista en el en la cldusula 5 del presente
pliego aquélla vendrd acompafiada de una declaracién responsable de la empresa en la
que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variacidn. Esta manifestacién deberd reiterarse, en el caso de resultar
adjudicataria, en el documento que se formalice el contrato.

A los efectos establecidos en el art. 146.3, no se aceptardn certificaciones electrénicas del
certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. Tampoco se
prevé que dicho certificado se incorpore al expediente, de oficio, por el érgano de
contratacién. Respecto a la determinacién de la solvencia econdémica y financiera y
técnica o profesional de las uniones temporales de empresarios, cada uno de los
empresarios deberd acreditar su solvencia conforme a lo establecido en el presente pliego
y se acumulardn las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma a efectos de la determinacidn de la solvencia de la unién temporal. Si aquella se
acreditara mediante la clasificacién empresarial no obligatoria todas las empresas que
integran la unién temporal deben haber obtenido clasificacién como empresa contratista
de obras en funcién del tipo de contrato para el que sea exigible la clasificacién. En tal
caso, el régimen de acumulacion de las mismas serd el establecido en los art. 51 y 52 del

RGLCAP. Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o

extranjeros comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificaciéon y los
dltimos, en defecto de ésta, su solvencia econémica y financiera y técnica o profesional.

17.1.6.- La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el
Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias, en su caso, le
eximird de aportar la documentacién que se detalla:

- Personalidad y representacién, siempre y cuando la representacién sea la misma que
conste en el certificado aportado.

- El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias
deberd ir acompafiado en todo caso de una declaracién responsable en la que el
licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han
experimentado variacién

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos sera el de finalizacion del plazo para presentar las proposiciones.
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17.2.- El 6rgano de contratacién deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias
hdbiles siguientes a la recepcidn de la documentacidn.,

La adjudicacién deberd acomodarse a la propuesta de Ja Mesa de contratacién, salvo
que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se
haya efectuado con infraccién del ordenamiento juridico, en cuyo caso la convocatoria
quedard sin efecto.

17.3.- La adjudicacién deberd dictarse en todo caso, siempre que alguna de las
proposiciones presentadas redna los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no
pudiendo en tal caso declararse desierta la licitacién. No obstante, en los términos previstos
en el articulo 155 del TRCSP, la Administracidn, antes de dictar la adjudicacién, podri
renunciar a celebrar el contrato por razones de interés publico, o desistir del procedimiento
tramitado, cuando €ste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los
licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participacidn en la licitacién les hubiese
efectivamente ocasionado.

17.4.- El criterio de valoracién establecido ya descarta aquellas ofertas que superen
determinados limites, por lo que se estima que no resulta necesario establecer ninguna
prevision adicional relativa a la estimacion por el dérgano de contratacién, que las
proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas.

En tales supuestos, en su caso, se estarfa a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del
articulo 152 del TRLCSP,

17.5.- La adjudicacion deberd notificarse a los licitadores, y, simultineamente,
publicarse en el perfil del contratante. (arts. 53.2 y 151.4 TRLCSP)

17.6.- La propuesta de adjudicacién y subsiguiente resolucién de adjudicacién del
contrato deberin realizarse en todo caso en el plazo miximo de dos meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo
sobre la adjudicacidn, los licitadores podrin retirar sus ofertas y las garantias constituidas.
{art. 161.4 TRLCSP).

18. CONSTITUCION DE LA _GARANTIA DEFINITIVA (arts. 95, 96, 99, 15]
TRLCSP)

18.1.- E! licitador propuesto como adjudicatario deberi acreditar, en el plazo
establecido en Ja cldusula 17.1, la constitucién de la garantia definitiva por importe del 5 por
100 del importe de adjudicacién del contrato, excluido el IGIC.

No serd precisa la constitucion de la garantia resefiada en los pdrrafos anteriores cuando
el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia
global por importe suficiente ante la Administracién contratante, en los términos previstos en
el articulo 98 del TRLCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva.

18.2.- La garantia podrd constituirse en metilico, mediante aval, en valores piblicos o
en valores privados, por contrato de seguro de caucidn, en la forma y condiciones
establecidas en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo
depositarse su importe, ¢ la documentacién acreditativa correspondiente, en la Tesoreria
General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los avales y los certificados de seguro
de caucién deberdn estar bastanteados por el Servicio Juridico del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife.

18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacién
su precio, se reajustard la garantia en el plazo de quince dfas, contados desde la fecha en que
se notifique al adjudicatario la resolucion de modificacion del contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 99 del TRLCSP.

18.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en
su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberd reponer o ampliar la
garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa
de resolucién.




19.. DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arts. 64 v i51
TRLCSP yarts. 13 a 16 RG))

19.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberd acreditar, en el plazo
establecido en la cldusula 17.1, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

19.1.1.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tribularias se realizard presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con
los articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de alta en
el mismo, cuando €sta sea reciente y no haya surgido ain la obligacién de pago. El alta
debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la
actividad. Esta documentacion debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del
contrato que les faculie para su ejercicio en el Ambito territorial en que las ejercen, debiendo
complementarse con una declaracidn responsable del licitador de no haberse dado de baja en
la matricula del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el érgano competente de la Administracién
del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este tiltimo.

- Certificacién administrativa expedida por el drgano competente de la Administracién
de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias
con la misma.

- Certificacién administrativa expedida por el rgano competente del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, por lo que respecta a las obligaciones tnibutarias con el mismo.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el anticulo
13 del Reglamento General de la LCAP, habrd de acreditar tal circunstancia mediante
declaracion responsable.

19.1.2.- La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social se realizard mediante centificacién expedida por la
autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna
exencion, se habrd de acreditar tal circunstancia mediante declaracién responsable.

19.1.3.- Seguro de responsabilidad civil por importe minimo indicado en la
cldusula 26.5.

19.2.- Las certificaciones a que se refieren las cldusulas anteriores deberin ser
expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP
y, €n su caso, podrin ser remitidas al érgano de contratacién por via electrénica, de acuerdo
con la normativa vigente aplicable al respecto.

19.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de Ia Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espaiia, deberdn presentar
certificacién expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi
mismo, habrin de presentar certificacién, también expedida por autoridad competente, en la
que se acredite que se hallan al comiente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que
se exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacién relacionada en este apartado
habra de referirse a los doce (iltimos meses.

II1
FORMALIZACION DEL CONTRATO
20.- FORMALIZACION DEL CONTRATO (arts. 27 y 156 TRLCSP)

20.1.- El 6rgano de contratacidn requerird al adjudicatario para suscribir, dentro del
plazo de quince dias hibiles siguientes a la fecha de la notificacién de la adjudicacién, el
documento administrativo de formalizacidn del contrato, al que se unird, formando parte del
contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cldusulas administrativas
particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.
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Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo
y con anterioridad a la firma del contrato, deberi aportar escritura piiblica de constitucién
como tal. (art.. 59 TRLCSP)

20.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, serd
en todo caso administrativo, siendo titulo vilido para acceder a cualquier registro piblico.

No obstante, el contrato se formalizard en escritura piblica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

20.3.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién. Si ésta
no se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la
Administracién podrd acordar la incautacion de la garantia constituida. Si las causas de la
no formalizacién fueren imputables a la Administracién, se indemnizara al contratista de
los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

v
EJECUCION DEL CONTRATO

21.- COMPROBACION DEL REPLANTEOQ (arr. 229 TRLCSP yarts. 139 140 y 141
RG)

21.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacién del contrato,
salvo casos excepcionales justificados, se procederd, en presencia del contratista, a efectuar
la comprobacién del replanteo realizado previamente a la licitacién, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 229 del TRLCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento
General de la LCAP.,

21.2.- Cuando, a juicio del facultative director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesién y
disposicién real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dard por el
director de la obra la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacién quedard notificado el contratista
por el hecho de suscribirla, y empezindose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde
el dia siguiente al de la firma del acta.

22.- PROGRAMA DE TRABAJO (art. 144 RG)

22.1.- El contratista deberd presentar, en plazo no superior a treinta dias desde I
formalizacién del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en
el articulo 144 del Reglamento General de la LCAP.

22.2.- El programa de trabajo no podrd introducir ninguna modificacién en las
condiciones contractuales, si bien podrd proponer reduccién en el plazo total y
modificaciones en los plazos parciales de ejecucién de la obra, siempre que las
disponibilidades de crédito de la Administracién permitan efectuar los reajustes de
anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningin caso,
pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicacién de la obra.

22.3.- El érgano de contratacion resolveri dentro de los 15 dias naturales siguientes a la
presentacion del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la Resolucién aprobatoria,
modificaciones o delerminadas prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas
del contrato.

224.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporari al contrato,
practicdndose en su caso, el correspondiente reajuste de anualidades.

23.- SENALIZACION DE OBRAS

23.1.- El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar
el acceso a la obra, la circulacién en Ja zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.
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El contratista cumplird las érdenes que reciba por escrito de la direccién acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacién de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacion serdn de cuenta del contratista.

23.2.- En el plazo miximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacidn, el
contratista colocard donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un
cartel, como minimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las
obras contratadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

23.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya
instalado la sefalizaci6n referida en el mismo, é€sta serd instalada por la propia
Administracién, corriendo los gastos por cuenta del contratista.

\Y
EJECUCION DE LAS OBRAS

24.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

24.1.- La Administracion, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuard
la inspeccion, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacién de la obra contratada,
emitiendo sus 6rdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

24.2.- El delegado de obra del contratista deberd ser la persona designada por éste, y
aceptada por la Administracién antes de la formalizacidn del contrato, con experiencia
acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacién, y con dedicacion exclusiva.

A los efectos, se entiende por dedicacién exclusiva, la no posibilidad de adscripcion a
ninguna otra obra, sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecucion.

25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO (arts. 52 y 230 TRLCSP)

El érgano de contratacién podrd designar una persona fisica o juridica, vinculada al
ente contratante o ajena a €l, como responsable del trabajo, quien supervisari la ejecucién
del mismo, comprobando que su realizacién se ajusta a lo establecido en el contrato, y
cursard al contratista las 6rdenes e instrucciones del érgano de contratacién. En particular, le
corresponderd a quien, en su caso, sea designado como responsable del contrato las
siguientes atribuciones:

- Proponer al 6rgano de contratacién las penalizaciones a imponer al contratista en
caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP).

- Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 235.1
TRLCSP).

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director
facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo I del Titulo II del Libro
IV del TRLCSP.

Por su parte, la empresa contratista deberd designar al menos un coordinador o
responsable de la ejecucién del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendra entre
sus obligaciones las siguientes:

a} Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante,
canalizando la comunicacién entre la empresa contratista y el personal integrante
del equipo de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo
relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucién del contrato, e
impartir a dichos trabajadores las Grdenes e instrucciones de trabajo que sean
necesarias en relacion con la prestacién del servicio contratado.
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c) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la
asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucién del
contrato, de forma que no se altere la correcta ejecucién del contrato,

¢) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o
permanentes, en la composicién del equipo de trabajo adscrito a la ejecucién del
contrato.

26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (art. 230 TRLCSP)

26.1.- Las obras se ejecutarin con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de cldusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al
contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacién técnica de éste, diere al
contratista el director facultativo de las obras, Cuando dichas instrucciones fueren de cardcter
verbal deberdn ser ratificadas por escrito en el mds breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.

El contratista deberd observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el 6rgano de contratacién como responsable del contrato, en el dmbito de sus
atribuciones.

26.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracién, hubiera alguna
parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberd rehacerla sin derecho a
indemnizacion de ningiin género, aunque se hubiere apreciado después de la recepci6n.

Si la direccién estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la
Administracién su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal
caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracién, salvo que
prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las
condiciones del contrato.

26.3.- La ejecucidn del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Serd obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen,
por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales daiios y perjuicios hayan
sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracién
serd responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes. (art. 2714 TRLCSP).

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con méds de una empresa, todas
responderdn solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cldusula.

26.4.- El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacién del objeto del contrato,
respecto del que ostentard, a todos los efectos, la condicién de empresario.

A tal efecto, se tendrd especialmente en cuenta lo siguiente:

1) Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccién del personal
que, reuniendo, en su caso, los requisitos de titulacidn y experiencia exigidos,
formard parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucién del contrato, sin
perjuicio de la verificacién por parte de la entidad contratante del cumplimiento
de aquellos requisitos.

2) La empresa contratista asume la obligacién de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la
ejecucién del contrato, el poder de direccién inherente a todo empresario. En
particular, asumird la negociacién y pago de los salarios, la concesién de
permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de
baja o ausencia, [as obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido
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el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las
obligaciones legales en materia de prevencién de riesgos laborales, el ejercicio de
la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de
la relacion contractual entre empleado y empleador.

3) La empresa contratista velard especialmente porque los trabajadores adscritos a la
ejecucion del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones
desempeiiadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del
contrato.

4) En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en
relacién con su personal, dando Iugar a que el érganc o ente contratante resulte
sancionado o condenado, la empresa contratista deberd indemnizar a éste de
todos los dafios y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las
actuaciones de su personal.

5) La empresa contratista estard obligada a ejecutar el contrato en sus propias
dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a
prestar sus servicios en las dependencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife o los entes, organismos y entidades dependientes. En este caso, el
personal de la empresa contratista ocupari espacios de trabajo diferenciados del
que ocupan los empleados piblicos. Corresponde también a la empresa
contratista velar por el cumplimiento de esta obligacién.

26.5.- El adjudicatario estd obligado a suscribir una péliza de seguro de
responsabilidad civil para el periodo de ejecucién del contrato, que garantice las
responsabilidades por dafios y perjuicios a terceros que se puedan derivar de los trabajos
efectuados por la empresa que resulte adjudicataria. Dicha pdliza cubrird un importe
minimo de 500.000 €, debiendo aportar antes de la formalizacién copia de la péliza y
recibo justificativo de su abono.

27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (art. 153 RG)

27.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacién de la
licitacién en Boletines Oficiales por una sola vez (art. 67.2.g) RG), asi como los de
formalizacién del contrato, si éste se elevare a escritura ptiblica, y que podrin ascender hasta
un importe mdximo de 3.000 €.

Los citados gastos de publicacién se descontarin en el primer pago efectuado a favor
del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesorerfa
General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

27.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicacién se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecucién del contrato, que
correrdn por cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que
deba ser soportado por la Administracién, que se indicard como partida independiente.
(art. 145.5 TRLCSP)

Se consideran también incluidos en la proposicién del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato.

27.3.- Serdn de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad
acordados por la direccién de la obra en una cuantia mixima equivalente al 1% del
presupuesto de la obra. No obstante, no tendrdn tal limitacién y correrdn fntegramente por
cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucién de la obra. (art. 67.3.i) RG)

27.4.- Serdn de cuenta del contratista los gastos de publicacién de los anuncios de
afecciones a los usuarios, con motivo de la ejecucidn de las obras, en su caso.
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28.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 216 y 232 TRLCSP y art. 150 RG)

28.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedird certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendrin la consideracién de abonos a cuenta, debiendo
tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al
contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 dias hdbiles, manifieste su conformidad o
su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la
obra designado por la Administracién.

28.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizard contra factura, expedida de
acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado
como responsable del contrato. La Administracién deberd abonar el importe de las facturas
dentro del plazo establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP, segin redaccién dada por
el apartado uno de la disposicidn final sexta del Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la
creacién de empleo.

A tal efecto, de acuerdo con lo establecido en la disposicién adicional trigésima
tercera del TRLCSP, en redaccidn dada por el apartado cuatro de la citada disposicién
final sexta del Real Decreto-Ley 4/2013, el contratista debera presentar las facturas en el
registro del Excelentisimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sito en Avenida Tres
de Mayo, n° 40, 38005, Santa Cruz de Tenerife.

El citado 6rgano es el drgano de contratacion y deberd constar en la factura como
destinatario de la misma, siendo el 6rgano competente para su contabilizacién.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta deberd abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y Ia
indemnizacién por los costes de cobro en Jos términos previstos en la Ley 3/2004, por la que
se eslablecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento
del plazo a que se refiere el pdrrafo anterior, el contratista podrd proceder, en su caso, a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién con un
mes de antelacién, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos establecidos en el TRLCSP.

Si la demora de la Administracidn fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el pirrafo primero de la presente cliusula, el
contratista tendrd derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los
perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

28.3.- El contratista podri desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista
en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad
del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abondndose las certificaciones
que excedan de dicha cuantfa una vez iniciada la anualidad siguiente. (art. 152 RG)

28.4.- Previa peticion escrita del contratista, se podrdn realizar abonos a cuenta por
acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y
con las garantias previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de Ia
LCAP.

28.5.- El contratista podri ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién surta
efectos, y la Administracién expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es

preciso que se le notifique fehacientemente a ésta iltima el acuerdo de cesién. (arr. 218
TRLCSP).

29.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (art. 212TRLCSP)

29.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato
en los términos previstos en la cldusula 9 del presente pliego.

29.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por
causa imputable al mismo, la Administracién podri optar indistintamente, por la resolucién
del contrato con pérdida de la garantia constituida, o por la imposicién de las penalidades
diarias en la proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miiltiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el 6rganc de contratacién estard facultado para proceder a la resolucién del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrd la Administracién respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento dei plazo total.

29.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién a que pueda tener
derecho la Administracién por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al
contratista.

29.4.- La constitucién en mora del contratista no requerird intimacién previa por parte
de la Administracion.

29.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables
al contratista, la Administracién podrd a peticion de éste o de oficio, conceder la prérroga
por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.

30.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

30.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato,
el érgano de contratacion podrd optar por resolver el contrato con incautacion de la
garantia constituida, o bien imponer una penalizacién econdmica proporcional a la
gravedad del incumplimiento, en una cuantia que podrd alcanzar el 10 por 100 del
presupuesto del contrato. (art. 212.1 TRLCSP)

30.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecucién de las prestaciones definidas en el contrato, el Grganoc de
contratacion resolverd el contrato (art. 212.7 TRLCSP).

A
SUBCONTRATACION

31.- SUBCONTRATACION (arr. 227 TRLCSP)

31.1.- El contratista podrd subcontratar con terceros la ejecucién parcial del contrato,
siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe
de adjudicacién del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacién de la ejecucién parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista deberd comunicarlo por escrito al érgano de contratacién
con una antelacién minima de 5 dias hdbiles a la fecha en que haya de iniciarse la
gjecucién del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacién:

a) Comunicacién del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar y
la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste
para ejecutarla por referencia los elementos técnicos y humanos de que dispone y
su experiencia. En el caso de que el subcontratista tuviera la clasificacién
adecnada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacién, la
comunicacién de esta circunstancia eximird al contratista de la necesidad de
justificar la aptitud de aquél.

b) Declaracién responsable del subcontratista, formulada ante autoridad
administrativa, notario piblico u organismo profesional cualificado, de no
encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.
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c) Declaracién del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente
con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento
del importe de adjudicacidn del contrato principal, con indicacion expresa de los
importes de cada uno de los subcontratas realizados y del porcentaje que su
importe actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicacién, representa
sobre el presupuesto de adjudicacién del contrato principal.

d) Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 227 y
228 del TRLCSP.

e) Certificacién de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA),
establecida en la Ley 30/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacidn
en el Sector de la Construccion y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la citada Ley.

31.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucion, deberdn ser notificadas por escrito al érgano de contratacion, en un
plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacién de las modificaciones
producidas.

31.3.- Serd requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucién del contrato emita informe
o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista
para la ejecucién del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido
subcontratacion.

31.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicién adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccidn, la subcontratacién que lleve
a cabo el contratista para la ejecucion del presente contrato, deberd estar sujeta a los
requisitos y régimen establecidos en dicha ley.

VI
MODIFICACION DE CONTRATO

32.. MODIFICACION DEL CONTRATO (aris. 106,210, 219, 234 TRLCSP y art. 158
RG)

32.1.- El contrato sélo podri modificarse en las condiciones y con los requisitos
establecidos en los articulos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP.

32.2.- No obstante lo anterior, podrin llevarse a cabo modificaciones del contrato
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo
107 de TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacién y
adjudicacién del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se
entenderd que la modificacién altera las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado articulo 107 de
TRLCSP, sin que, en ningtin caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior, en
mds o en menos, al 10 por 100 del precio de adjudicacién del contrato.

32.3.- En todo caso, el drgano de contratacién deberd aprobar, previamente a su
ejecucion, la modificacién del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en
el articulo 211 del TRLCSP. Si la modificacién se basara en alguna de las circunstancias
previstas en el articulo 107 de TRLCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por
un tercero ajeno al érgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios, deberd
darse audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobacién de la modificacién del
contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres dias hdbiles, formule las consideraciones
que estime convenientes. (art. 108 TRLCSP)
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Aprobada la modificacién, ambas partes deberin suscribir la correspondiente addenda
al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219.2 del TRLCSP, en
relacién con el articulo 156 de dicho Texto Refundido.

32.4.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras
que se acuerden de conformidad con lo estipulado en la cldusula anterior y en los
articulos 105 a 108, y 219 del TRLCSP. En caso de supresién o reduccién de unidades de
obra, el contratista no tendrd derecho a reclamar indemnizacién alguna.

32.5.- Cuando las modificaciones supongan la introduccidn de unidades de obra no
previstas en el proyecto, o cuyas caracteristicas difieran de las establecidas en el mismo,
los precios de aplicacion a las mismas serdn fijados por la Administracién, previa
audiencia del contratista por un plazo minimo de tres dias. Si éste no aceptase los precios
fijados, el 6rgano de contratacién podrd contratarlas con otro empresario en los mismos
precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

32.6.- La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de
su ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacidn previa del
érgano de contratacion. Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del
proyecto, tampoco podrad adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccién de
modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién
previa de la Administraciéon contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de ia Direccién Facultativa, no generard obligacién alguna para la
Administracién, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin
derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

33.- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 220 TRLCSP y 103 RG)

Si la Administracién acordare la suspensién del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 216.5 del TRLCSP y en la clausula 28.2 del presente
pliego, se levantard un acta en la que se consignardn las circunstancias que la han motivado y
la situacién de hecho en la ejecucién de aquél. Dicha acta deberd ser firmada por el un
representante del érgano de contratacion, por el contratista y por el director de la obra,
debiendo anexarse a la misma la medicién de la obra ejecutada y los materiales acopiados
a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspensién, la Administracién abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste. (art. 220.2 TRLCSP).

VII
FINALIZACION DEL CONTRATO

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS
(arts.222, 235 TRLCSP y arts. 163 a 165 RG)

34.1.- El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de la
Administracidn.

34.2.- El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles,
comunicard por escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o
ejecucién del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcidn.

Al acto de la recepcidn, que deberd llevarse a cabo en el plazo mdximo de treinta dias
naturales contados a partir del dia siguiente a la fecha de terminacién seiialada por el
contratista de acuerdo con lo preceptuado en los articulos 222 y 235 del TRLCSP de
acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP,
deberdn concurrir el designado por la Administracién como responsable del contrato, en su
caso, o un facultativo designado por la Administracién al efecto, asi como un representante
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de la Intervencién General, si procede, el facultativo encargado de la direccién de las obras y
el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administracidn las dard por recibidas, levantindose la correspondiente
acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar
asi en el acta, y el director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquélios. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podri concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato,

343.- Siempre que por razones excepcionales de interés piblico, debidamente
motivadas en e expediente, el drgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las
obras o su puesta en servicio para el uso piiblico, ain sin el cumplimiento del acto formal de
recepcién, desde que se produzca dicha ocupacién efectiva o puesta en servicio se
producirin los efectos y consecuencias propios del acto de recepcién, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.

34.4.- No podrin realizarse recepciones parciales de obra ejecutada.

35.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademds de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su
resolucidén, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos
223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 224 y 239 del
TRLCSP.

Asi mismo, serdn causa de resolucién del contritto, dando lugar a los efectos antes
indicados, el incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion.

36.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION (arts.216, 235 TRLCSP y
arts. 166 y 169 RG)

36.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcién, el
organo de contratacién debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd
abonada al contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicién, a cuenta de
la liquidacién del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se
refiere la cldusula siguiente, el director facukativo de la obra redactard, de oficio o a
instancia del contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
director formulard, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacion, que serd notificada al
contratista para que, en el plazo de diez dias, preste su conformidad o manifieste los reparos
que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacién del contratista o
del transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el érgano de
contratacién deberd aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

36.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacién, el contratista tendra
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacién por los costes
de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

I3
ta
]
Ln



37.- PLAZO DE GARANTIA (art. 222.3 y 235 TRLCSP)

37.1.- El objeto del contrato quedard sujeto a un plazo de garantia de un afio, a contar
desde la fecha de recepcién de las obras, plazo durante el cual la Administracién podrd
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente
pliego.

37.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estard obligado a subsanar, a su
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de
las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido
incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 235 del TRLCSP.

38. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (art. 102
TRLCSP)

38.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y
transcurrido el periodo de garantia, en su caso, se dictard acuerdo de devolucién o
cancelacién de aquélla.

38.2.- En el supuesto de recepcidn parcial no se autorizard la devolucién o cancelacién
de la parte proporcional de la garantia.

38.3.- Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la
recepcion formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd,
sin mds demora, a la devolucion o cancelacién de las garantias, siempre que no se hayan
producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

ANEXOI

Modelo de DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS.

Don/D® i ,con DNI i, , con domicilio
en calle ..........oieenil. B | , codigo postal...............actuando en nombre
propio o en representaciénde .................. . con domicilio socialen ................. , que
ostenta seguin consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario
Sr.D. o Enterado del pliego de cldusulas administrativas particulares que
habrin de regir en la ejecucidn del contrato de obra denominado “TERMINACION
ENCAUZAMINETO DEL BARRANCO EN URBANIZACION DIVINA PASTORA,
VUELTA DE LOS PAJAROS”, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife y
en relacion al cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piiblico aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).

DECLARA bajo su responsabilidad que:

Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar
con el Exemo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife contenidas en el clausulado del
pliego de cliusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares y las
contenidas en el proyecio de obra a ejecutar, conforme a lo establecido en el citado art.
146 del TRLCSP. Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones
propias del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el imbito de la
actividad de su empresa a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP.
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Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacién a favor de la entidad mercantil y/o
empresa que represento acreditara, ante el 6rganc de contratacién, la posesion y validez
de los documentos de capacidad y selvencia econdémica y financiera y técnica exigidos
en el clausulado del pliego de cliusulas administrativas particulares que rigen la
ejecucidon del contrato de obra anteriormente citado asi como cualquier otra
documentacién complementaria que le pueda ser solicitada por el érgano de contratacién.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con este Excmo. Ayuntamiento serd el de finalizacién
del plazo de presentacién de proposiciones.

Si concurre a la licitacién agrupado en una unién temporal de empresas (UTE), la
aportacién de la declaracién de responsable que acredite el complimiento de los requisitos
previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se realizard por cada una de las empresas que
formen la UTE, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que se indique el
nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la unién temporal y la
participacién del representante o apoderado dnico de la unién, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del TRLCSP.

Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que
forman parte de los 6rganos de gobierno y administracién de la sociedad se hallan
incursas en circunstancia alguna de las que prohiben contratar con la Administracidn,
conforme a lo dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP que la sociedad o empresa que
represento estd al corriente del pago de sus obligaciones con la Seguridad Secial
impuestas por la legislacién vigente.

Que la sociedad o empresa que represento esti al corriente del pago de sus obligaciones
tributarias impuestas por la legislacién vigente con la Administracién del Estado, de la
Comunidad Auténoma Canaria y del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
(En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara someterse a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
Jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. Y para que conste a los
efectos oportunos en la presente licitacién piblica, firma la correspondiente Acta de
declaracidn responsable.

En............. , AP L e mavess . de 2016
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ANEXOII

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DI/ st e st b e s s e s s g en s , con DNI
DUMETO ...oermrenerercecensnrsenenerenes en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa
que TEPIESENLA)....c.iiviririmeerrercrererereermseeseereresesssnsarsesonsresersensnsonssssenens con
NIF....oiinenenn. con domicilio en
..................................................................................................................... calle
............................................................................... , nimero.................. para la licitacién del
CONFAIO dE: ..ot i et e e e e , y enterado de las condiciones,

requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cldusulas administrativas y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y
de las obligaciones sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo, prevencién de
riesgos laborales y sobre proteccién del medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo
la ejecucién del contrato, en las siguientes condiciones:

A) PRECIO:

En Jetras y  en  DOOMEIOS......coiiiitiiiiiitrierirereaereisnanrarrnrressrrrrnsnsnranns €.
................... (%} IGIG................. euros

C) Para caso de empate: (en caso de haberlo acreditado y superar el 2%)

Numero total de trabajadores discapacitados fijos en plantilla | A |.................
Numero total de trabajadores fijos en plantilla B |.ooiiiiininan.
Porcentaje de trabajadores con discapacidad ABl.................
Fecha: .......

Firma del licitador.

---------- L R e T N Y R 1)

Nota informativa a los efectos de cumplimentar la proposicién econémica

* SOLO RELLENAR LOS ESPACIOS PUNTEADOS.
* Para caso de empate, el porcentaje para las uniones temporales de empresas resultard de
la suma del nimero de trabajadores del conjunto de la UTE.
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