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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
LICITACIÓN DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
DE REMODELACION DE LA PLAZA ENTRE C/ CAÑADAS Y C/ JOSE ANTONIO 
ESCUDER Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO LIBRE EN C/ LA GUANCHA 
DEL ÁREA DE REGENERACION Y RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE 
CUESTA PIEDRA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION 
URGENTE. 
 

I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
 
1.1.  El objeto del contrato será la ejecución de las obras de Remodelación de la Plaza 
entre C/ Cañadas y C/ Jose Antonio Escuder y acondicionamiento del espacio libre en C/ 
La Guancha del Área de Regeneración y Renovación Urbana del Barrio de Cuesta 
Piedra, en Santa Cruz de Tenerife. 
 
Dicho objeto corresponde al código 45211360-0 Desarrollo urbano de la nomenclatura 
Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea. 
 
1.2.  Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la 
memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que 
formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del 
proyecto  y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por 
Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. 
 
Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba 
de conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato. 
 
 
2.  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
 
2.1.- Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., actúa 
como ente gestor de las actuaciones previstas en el Área de Regeneración y Renovación 
Urbana del Barrio de Cuesta Piedra, designación formalizada por acuerdo de la Comisión 
Bilateral celebrada el 2 de febrero de 2015. 
 
2.2.- El órgano de contratación, es el Consejo de Administración de Viviendas, Proyectos 
y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., sin perjuicio del acuerdo de 
delegación permanente de facultades del Consejo en la Consejera Delegada y de los 
apoderamientos especiales, en su caso. 
 
2.3.- Los mencionados órganos tienen facultades para adjudicar el correspondiente 
contrato y, en consecuencia, ostentan las prerrogativas de interpretarlo, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar 
su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los 
acuerdos que a este respecto dicten serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del 
contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 
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3.  RÉGIMEN JURÍDICO 
 
 
3.1.  El contrato resultante de la presente licitación tendrá la consideración de contrato 
privado. 
 
3.2. La contratación se regirá, en cuanto a su preparación y adjudicación, por lo previsto 
en el presente pliego y las Instrucciones Internas de Contratación, en su defecto, por la 
Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose 
supletoriamente las normas de derecho privado; en cuanto a sus efectos y extinción, el 
contrato se regirá por el derecho privado. 
 
3.3. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que 
surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato. 
Este orden jurisdiccional será igualmente competente para conocer de cuantas 
cuestiones litigiosas afecten a la preparación y adjudicación de los contratos privados. 
 
4.  CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 
 
4.1. Podrán contratar con Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de 
Tenerife, S.A., las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que teniendo 
plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP. 
 
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad  o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o 
reglas fundacionales y dispongan de una organización con los elementos personales y 
materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán 
acreditar su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los 
registros profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento 
General de la LCAP. 
 
Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España 
del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por 
la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, 
en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el informe de 
reciprocidad a que se refiere el artículo 55 TRLCSP. 
 
4.2. Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar la adecuada 
clasificación, a tenor de la cláusula 5 del presente pliego. 
 
No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no 
necesitarán disponer de dicha clasificación, debiendo acreditar su solvencia técnica, 
económica y financiera a través de los medios de justificación previstos en los artículos 
62, 75 y 76 del TRLCSP. 
 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o 
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión 
Europea a favor de sus propios empresarios constituirán una presunción de aptitud en 
los términos reseñados en el artículo 84.1 del TRLCSP. 
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4.3. No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, 
siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o 
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 
 
4.4.-  Los que contraten con Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de 
Tenerife, SA., podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de personas 
debidamente facultadas para ello. 
 
Los licitadores deberán solicitar y obtener de los Servicios Jurídicos de Viviendas, 
Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, SA., acto expreso y formal de 
bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su 
representación para licitar, con carácter previo a la presentación de la misma. 
 
No obstante, y con carácter excepcional, los documentos acreditativos de la 
representación, podrán ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratación, por el 
Letrado de los Servicios Jurídicos de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa 
Cruz de Tenerife, S.A., interviniente en la misma, consignándose expresamente en el 
acta la manifestación del Letrado respecto a si la documentación aportada es bastante 
para que el representante ejerza las facultades de licitar en relación con el expediente 
concreto. 
 
 
5.  CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES 
 
5.1.- La clasificación exigida para esta contratación, será la siguiente: 
 

GRUPO G, SUBGRUPO 6, CATEGORIA DE CONTRATOS 3). 
 
5.2.- Para los empresarios no españoles de la Unión Europea que no estén clasificados, 
será suficiente acreditar ante el órgano de contratación la capacidad financiera, 
económica y técnica, conforme a lo estipulado en la cláusula 4.2 del presente pliego, así 
como que se encuentran habilitadas para realizar la prestación que constituye el objeto 
del contrato con arreglo a la legislación del Estado de procedencia, en los términos 
establecidos en el artículo 58 del TRLCSP. 
 
 
6.  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 
 
6.1.  El presupuesto máximo de licitación de las obras, sin incluir el IGIC, asciende a la 
cantidad de un CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 
EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (409.236,26 €). 
 
Su cálculo incluye todos los gastos que en ejecución del contrato resulte necesario 
realizar, y comprenderá la ejecución de las obras descritas en el proyecto de ejecución, 
aplicación y ejecución del Estudio de seguridad y salud, tasas, precios públicos, 
impuestos, costes financieros, gastos generales y beneficio industrial. 
 
El importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) a repercutir, según el 
presupuesto del proyecto de obras aprobado es de VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (28.646,54 €). 
 
Siendo intención de esta entidad solicitar el reconocimiento por la Consejería de 
Hacienda del Gobierno de Canarias de la aplicación del tipo cero del Impuesto General 
Indirecto Canario respecto de la ejecución de las obras objeto de la presente licitación, 
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se especificará provisionalmente en las proposiciones de los licitadores en el importe que 
resulte de aplicar el tipo impositivo vigente en el momento en que se presente la oferta, 
con independencia de que posteriormente dicho tipo impositivo resulte modificado si se 
produjera el reconocimiento de la aplicación del tipo cero por parte de la Administración 
Tributaria Canaria. 
 
6.2. El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la 
ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria del 
contrato. 
 
 
7.  EXISTENCIA DE CRÉDITO  
 
 
Existen los créditos presupuestarios precisos para atender las obligaciones que se 
deriven de la contratación en los presupuestos municipales “Subvención capital familias 
e instituciones sin fines de lucro (ARRUs)”. 
 
 
8.  REVISIÓN DE PRECIOS 
 
 
Dado que el plazo de ejecución de las obras es inferior a un año, en la presente 
contratación no habrá revisión de precios. 
 
 
9.  PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
 
9.1. El plazo máximo de ejecución de las obras será de CINCO MESES (5) a contar 
desde la fecha de la firma del acta de autorización de inicio de obras. 
 
9.2. Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los 
efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los 
efectos legales pertinentes. 
 
9.3. Dicho plazo de ejecución podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere 
cumplirlo por causas que no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente. 
 
 
 

II 
 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
 
10.  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
 
10.1. A efectos de determinar publicidad, el procedimiento de adjudicación y las posibles 
modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratación a realizar, 
sin incluir el IGIC, es coincidente con el presupuesto de licitación establecido en la 
cláusula 6 del presente pliego asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (409.236,26 €). 
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10.2.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, al 
licitador que presente la oferta de precio más bajo, dado que este es el único criterio 
determinante de la adjudicación. 
 
11. GARANTÍA PROVISIONAL 
  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no 
deberán constituir garantía provisional. 
 
 
12. PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
 
12.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria, se presentarán, en la 
forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de 
licitación.  
 
12.2.- La presentación podrá realizarse mediante entrega en las oficinas que se indiquen 
en el anuncio de licitación, bien personalmente o bien mediante envío por mensajería 
dentro del plazo señalado. También podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo 
caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de 
imposición del envío  y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax, 
télex o telegrama, la remisión de la proposición. Dicha comunicación podrá también 
realizarse por correo electrónico, si bien este medio sólo será válido si existe constancia 
de su transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las 
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición en el caso que fuera 
recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 
 
No obstante, transcurridos cinco (5) días naturales desde la terminación del plazo, no 
será admitida ninguna proposición enviada por correo. 
 
12.3.- Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria en 
las oficinas señaladas en el anuncio de licitación. 
 
12.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por los 
interesados de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 
 
12.5. La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las 
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, 
rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador. 
 
 
13. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 
 
13.1.-  Las proposiciones constarán de DOS (2) sobres cerrados, identificados en su 
exterior con indicación de la licitación a la que se concurra y el nombre y apellidos o 
razón social de la empresa licitadora, números de teléfono y de fax, y dirección de correo 
electrónico, de disponer de ellos, así como con la firma del licitador o persona que le 
represente. 
 
El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado en hoja independiente, deberá 
tener los requisitos que se señalan a continuación: 
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13.2.- SOBRE NÚMERO 1: Deberá tener el siguiente título: “SOBRE N° 1: DOCU~ 
MENTACION GENERAL para la licitación, mediante procedimiento abierto, 
tramitación urgente, de la contratación de la ejecución de las obras de 
Remodelación de la Plaza entre C/ Cañadas y C/ Jose Antonio Escuder y 
acondicionamiento del espacio libre en C/ La Guancha del Área de Regeneración y 
Renovación Urbana del Barrio de Cuesta Piedra, en Santa Cruz de Tenerife. 
 
 
Su contenido será el siguiente: 
 
13.2.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario 
y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma siguiente: 
 
13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios  
individuales. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de 
constitución, o de modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando 
este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si 
no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en 
su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de 
obrar mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en 
alguno de los registros que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP. 
 
Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe expedido por la representación diplomática española en el Estado 
correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, 
profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el 
tráfico local en el ámbito de las actividades que constituyen el objeto del contrato. 
 
Así mismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente 
española relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de 
empresas  españolas en la contratación con la Administración, en forma 
substancialmente análoga. 
  
Igualmente, dichas empresas deberán tener abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas 
en el Registro Mercantil. 
 
13.2.1.2.- Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito 
de sus facultades para licitar, bastanteado por los Servicios Jurídicos de Viviendas, 
Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A.  La aportación de la 
mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación 
de éste. 
 
Si el interesado fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su 
caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no 
será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil. 
 
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación, deberá 
acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento 
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 
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13.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión 
temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada 
uno de ellos, así como el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de 
empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato y la designación de un 
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las 
empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
13.2.2.- Certificado de la clasificación requerida en la cláusula 5 del presente pliego, 
expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, o en su caso, por el 
Organismo comunitario correspondiente. Si la empresa se encontrase pendiente de 
clasificación, deberá aportarse el documento acreditativo de haber presentado la 
correspondiente solicitud para ello, debiendo no obstante justificar posteriormente haber 
obtenido la clasificación exigida en el plazo de subsanación de defectos u omisiones en 
la documentación a que se refiere la cláusula 15 del presente pliego. 
 
El certificado de clasificación deberá ir acompañado en todo caso de una declaración 
responsable en la que el licitador manifieste que los datos de clasificación no han 
tenido variación. 
 
No obstante lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Unión Europea, será suficiente que acrediten, en su caso, ante 
el órgano de contratación correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica, 
conforme a los requisitos establecidos en la cláusula 4.2. del presente pliego.  
 
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las empresas que 
integran la unión han obtenido clasificación como empresa contratista de obras. En tal 
caso, se acumularán las clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E., a 
efectos de poder acreditar la clasificación global exigida en el presente pliego.  
 
Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o 
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los 
últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y técnica. 
 
13.2.3.- Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del 
licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, 
o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las 
prohibiciones para contratar con la Administración conforme al artículo 60 del TRLCSP, 
incluyendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes. 
 
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por 
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 
 
13.2.4.- Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
 
13.2.5.- La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de 
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias le eximirá de aportar la 
documentación que se detalla: 
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- Personalidad y representación a que se refiere la cláusula 13.2.1 de este pliego, 
siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado. 
No obstante, la Mesa de contratación podrá requerir la aportación de dicha 
documentación si fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa es 
adecuado al objeto del contrato. 
 
- Certificado de clasificación, siempre y cuando en el certificado del Registro de 
Contratistas conste la clasificación referida al objeto del contrato. 
 
- Declaración responsable a que se refiere la cláusula 13.2.3, salvo en lo que se refiere a 
la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que 
habrá que aportar, en todo caso, declaración responsable, formulada ante autoridad 
administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones 
ante notario público.  
 
El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias 
deberá ir acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el 
licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado 
variación. 
 
 
Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación 
original o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme 
a la  legislación vigente en la materia. Asimismo, los licitadores presentarán su 
documentación en castellano. 
 
 
13.3.- Sobre número 2: Deberá tener el siguiente título: “SOBRE N° 2: PROPOSICIÓN 
para la licitación, mediante procedimiento abierto, tramitación urgente, de la 
contratación de la ejecución de las obras de Remodelación de la Plaza entre C/ 
Cañadas y C/ Jose Antonio Escuder y acondicionamiento del espacio libre en C/ La 
Guancha del Área de Regeneración y Renovación Urbana del Barrio de Cuesta 
Piedra”, en Santa Cruz de Tenerife. 
 
13.3.1.- Los licitadores incluirán en este sobre su oferta económica, que deberé estar 
redactada según el modelo anexo al presente pliego, sin errores o tachaduras que 
dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para 
considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea 
rechazada. 
 
En la proposición económica, en la que el precio ofertado no deberá superar el 
presupuesto de licitación establecido en la cláusula 6 del presente pliego, deberá 
indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario 
(IGIC) que deba ser repercutido. 
 
13.3.2.  UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS.-  Si en el desarrollo de las obras 
aparecieran unidades de obra no previstas en el Proyecto, cuyo precio no figurase 
incluido en el mismo, éstos adquirirán el carácter de precios contradictorios. Su 
determinación y aprobación se realizará tomando como base los Precios elementales, 
auxiliares y descompuestos del Proyecto que sirve de base a este concurso, a los que se 
aplicará el coeficiente de adjudicación de la licitación.  Debiendo formalizarse la 
correspondiente acta de Precio Contradictorio antes de la ejecución de la unidad de obra 
de que se trate. 
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13.3.3. Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de 
las obras objeto del contrato. 
 
13.3.4. Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del 
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. 
 
13.3.5. El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no 
podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión 
temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la 
no admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 
 
 
14. MESA DE CONTRATACIÓN 
 
 
14.1. La Mesa de contratación estará integrada por: 
 
- Un Presidente, que será el Director Ejecutivo de la Sociedad. 
- Dos vocales designados por el órgano de contratación, siendo uno de ellos miembro de 
los Servicios Jurídicos de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de 
Tenerife, S.A. 
 
Actuando como Secretario, la persona designada por el órgano de contratación. 
 
 
15. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL  
 
 
15.1. Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación 
procederá a la calificación de la documentación general contenida en los sobres número 
uno presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la 
documentación presentada, lo notificará por fax, telegrama o correo electrónico al 
licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, 
concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, 
si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. 
 
 Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 
contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, 
podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y 
documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros 
documentos complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo 
máximo de tres (3) días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las 
proposiciones.  
 
 
16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
 
 
16.1.- La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre núm. 1 y 
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos 
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, 
realizará en acto público la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en 
el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación, con arreglo al siguiente 
procedimiento: 
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16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de 
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la 
calificación de la documentación general presentada en los sobres núm. 1, con expresión 
de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando 
a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán 
reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de 
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o 
el de subsanación de defectos u omisiones.  
 
16.1.2.-  A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres 
núm. 2 de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y a la relación de 
los documentos aportados respecto a los restantes criterios de adjudicación.  
 
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los 
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen 
oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, 
de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en 
el plazo máximo de dos días hábiles. 
 
A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de 
cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 
 
16.2.- La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que 
estime oportunos, elevará al órgano de contratación propuesta de adjudicación razonada 
que estime adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados 
en la cláusula 10 del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la 
documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. 
Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la 
resolución de adjudicación. 
 
 
17.- ADJUDICACIÓN 
 
 
17.1.- El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para 
que, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles desde el siguiente a aquel en que haya 
recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de haber constituido la 
garantía definitiva a que se refiere la cláusula 18, y de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la forma que 
se establece en la cláusula 19. 
  
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 
 
17.2.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
 
La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo 
que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta 
se haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria 
quedará sin efecto, o cuando, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 17.4, se presuma 
fundadamente que la proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas 
desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 85 y 
86 del Reglamento General de la LCAP. 
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17.3.- La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las 
proposiciones presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no 
pudiendo en tal caso declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos 
previstos en el artículo 155 del TRLCSP, Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de 
Santa Cruz de Tenerife, S.A., antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar 
el  contrato por razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando 
éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en 
ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese 
efectivamente ocasionado. 
 
17.4.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de 
contratación, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas 
cuando en las mismas concurran las circunstancias establecidas en los artículos 85 y 86 
del Reglamento General de la LCAP.  En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4 del artículo 152 del TRLCSP. 
 
17.5.- La adjudicación deberá notificarse a los licitadores, y, simultáneamente, publicarse 
en el perfil del contratante. 
 
17.6.- La propuesta de adjudicación y subsiguiente resolución de adjudicación del 
contrato deberán realizarse en todo caso en el plazo máximo de un (1) mes, a contar 
desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse 
dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus ofertas y las 
garantías constituidas. 
 
 
18. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
 
 
18.1. El licitador propuesto como adjudicatario, deberá acreditar, en el plazo establecido 
en la cláusula 17.1, la constitución de la garantía definitiva por importe del CUATRO 
POR CIENTO (4%) del importe de adjudicación del contrato, excluido el IGIC. 
 
No será precisa la constitución de la garantía reseñada en los párrafos anteriores cuando 
el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, 
garantía global por importe suficiente ante Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de 
Santa Cruz de Tenerife, S.A., en los términos previstos en el artículo 98 del TRLCSP, y 
dicha garantía se encontrara vigente y efectiva. 
 
18.2. La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en 
valores privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y  condiciones 
establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, 
debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en 
Viviendas, Obras y Proyectos Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., 
 
18.3. Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su 
precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en 
que se acuerde la modificación del contrato. 
 
18.4. En el plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en 
su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la 
garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en 
causa de resolución. 
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19. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 
19.1. El licitador propuesto como adjudicatario, deberá acreditar, en el plazo establecido 
en la cláusula 17.1, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 
 
19.1.1. La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los 
artículos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP: 
 
- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el 
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta 
deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la 
actividad. 
 
Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del 
contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, 
debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse 
dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. 
 
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del 
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
 
- Certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido 
a estos efectos por la Administración tributaria durante los 12 meses anteriores a su 
presentación, de conformidad con el artículo 43 de la Ley General Tributaria. Certificado 
que habrá de renovarse una vez transcurridos doce meses desde la última aportación de 
dicho certificado. 
 
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias 
con la misma. 
 
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo. 
 
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el 
artículo 13 del RGLCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable. 
 
El licitador podrá, a su elección, sustituir la aportación del certificado correspondiente a 
las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por un 
documento en el que autorice expresamente al Órgano de contratación para obtener del 
órgano certificante dicho certificado. 
 
19.1.2. La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad 
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna 
exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 
 
19.2. Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser expedidas 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del RGLCAP  y, en su caso, podrán ser 
remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa 
vigente aplicable al respecto. 



Página 13 de 29 
 

Remodelación Plaza C/ Cañadas y C/ Jose Antonio Escuder y acondicionamiento E.L. C/ La Guancha ARRU de Cuesta Piedra 

 
VIVIENDAS, PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A. 

Avenida Tres de Mayo, núm. 40, 38005 - Santa Cruz de Tenerife 

 
19.3. Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán 
presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, 
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes 
obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también expedida 
por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. 
Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce 
últimos meses. 
 
 
 

III 
 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
20.  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
20.1. El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo 
de ocho días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación, el 
documento de formalización del contrato, al que se unirá, formando parte del contrato, la 
oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares 
y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.  
 
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo 
y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución 
como tal. 
 
20.2. El contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, 
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
 
20.3. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no 
se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, 
Viviendas, Obras y Proyectos Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., podrá 
acordar la incautación de la garantía constituida. Si las causas de la no formalización 
fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y 
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
 
 
 

IV 
 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 
 
21. ACTA DE AUTORIZACIÓN DE INICIO DE OBRAS 
 
 
En el plazo no superior a diez días (10) contados desde la fecha de formalización del 
contrato, salvo casos excepcionales, se procederá, en presencia del contratista, a 
formalizar la correspondiente acta de autorización de inicio de obras. 
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22.  SEGUROS 
 
 
La empresa adjudicataria deberá presentar en el plazo de treinta (30) días a partir de la 
firma del contrato, una póliza de seguros “todo riesgo construcción” contratada con una 
entidad de reconocida solvencia que cubra la ejecución de las obras que son objeto de 
este concurso por el importe del presupuesto de adjudicación, hasta la recepción 
definitiva de las mismas.  En dicha póliza constará como beneficiario Viviendas, 
Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., o entidad por ella 
designada. 
 
En caso de no ser presentada la indicada póliza en el plazo establecido podrá ser 
contratada por Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, 
S.A., y deducido su importe de la siguiente certificación mensual de obra. 
 
 
23. PROGRAMA DE TRABAJO 
 
 
23.1.  El contratista deberá presentar a Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de 
Santa Cruz de Tenerife, S.A., para su aprobación, en el plazo no superior a diez días 
(10) contados desde la fecha de formalización del contrato,  un programa de trabajo.  
Donde se tendrá en cuenta la valoración mensual y acumulada de la obra a ejecutar, el 
cual cumplirá la función de programa financiero, al objeto de que por Viviendas, 
Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., se tenga conocimiento 
de las cantidades que teóricamente ha de satisfacer periódicamente. 
 
23.2.  El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las 
condiciones contractuales, si bien podrá proponer reducción en el plazo total, siempre 
que las disponibilidades financieras permitan efectuar los reajustes que se pudieran 
derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningún caso, pueda suponer incremento 
del presupuesto total de adjudicación de la obra. 
 
23.3.  Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporará al contrato 
 
 
24.- SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 
24.1. En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el 
RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista elaborará un plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de 
su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
24.2. El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, con el 
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, o del director, en su caso. 
 
En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se 
estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre. 
 
24.3. Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el 
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en 
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el Sector de la Construcción, el contratista deberá comunicar cada subcontratación 
anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de seguridad y salud. 
 
 
25. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
25.1.  El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar 
el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de 
posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 
inmediaciones. 
 
El contratista se responsabilizará y gestionará las autorizaciones o permisos para el 
cierre a la circulación de vehículos de las vías públicas o tramos de las mismas 
afectados de las obras, o en su caso las modificaciones a realizar en la circulación de 
vehículos. 
 
El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección o dictadas por la 
Administración Municipal, acerca de instalaciones de señales complementarias o 
modificación de las que haya instalado. 
 
Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista. 
 
25.2. En el plazo máximo de 15 días laborables desde la orden de iniciación, el 
contratista colocará donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, 
un cartel, como mínimo, ajustado al modelo facilitado por Viviendas, Proyectos y Obras 
Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A.,. 
 
25.3. Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya 
instalado la señalización referida en el mismo, ésta será instalada por Viviendas, 
Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., corriendo los gastos por 
cuenta del contratista. 
 

V 
 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
26. DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA 
 
 
26.1.  Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., a 
través del Director Facultativo nombrado al efecto, efectuará la inspección, comprobación 
y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada, emitiendo sus órdenes e 
instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra. 
 
26.2.  El delegado de obra del contratista deberá ser la persona designada por éste, y 
aceptada por Viviendas, Proyectos y Obras  Municipales de Santa Cruz de Tenerife, 
S.A., antes de la formalización del contrato, con experiencia acreditada en obras 
similares a la que es objeto de contratación. 
 
26.3.  Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. podrá 
exigir de la Constructora el cambio de su representante o de cualquier otra persona 
presente en la obra por motivo fundado de mala conducta, incompetencia o negligencia 
en el cumplimiento de sus obligaciones, o si por cualquier otra causa fuese considerado 
inconveniente para la buena marcha de los trabajos o de las relaciones entre la 
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Constructora y Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, 
S.A. 
 
La recusación de este personal no dará derecho a la constructora a exigir indemnización 
alguna de Viviendas, Proyectos y Obras  Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. 
 
 
27. SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
27.1.  A su vez Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, 
S.A., se reserva la facultad de supervisar las obras a través de sus Servicios Técnicos, 
debiendo el contratista facilitar estas labores. 
 
27.2.  La Supervisión de las obras no eximirá de ninguna de sus responsabilidades a la 
Dirección Facultativa, al autor del Proyecto, a la empresa constructora, ni al delegado de 
obra, tanto durante la ejecución de las obras como durante el plazo de garantía, legal o 
convencional. 
 
 
28. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
  
28.1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base 
al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al 
contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de 
carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para 
que sean vinculantes para las partes. 
 
El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el 
designado por el órgano de contratación como responsable del contrato, en el ámbito de 
sus atribuciones. 
 
28.2. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 
 
Si a juicio del facultativo director designado por Viviendas, Proyectos y Obras 
Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., hubiera alguna parte de la obra ejecutada 
deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún 
género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. 
 
Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer 
a la Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., su 
aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda 
obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Viviendas, Proyectos y Obras 
Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., salvo que prefiera demoler y reconstruir las 
unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 
 
28.3. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 
  
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, 
por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia 
de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y 
perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden 
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de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., será 
responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. 
 
Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 
 
28.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, 
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del 
contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 
 
A tal efecto, se tendrá especialmente en cuenta lo siguiente: 
 
1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 
reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte 
del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación 
por parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos. 
 
2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución 
del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la 
negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la 
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales 
en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de 
prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de 
riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y 
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 
 
3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la 
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del 
contrato. 
 
4.- En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en 
relación con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte 
sancionado o condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste de todos los 
daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su 
personal. 
 
5.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias 
dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus 
servicios en las dependencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o los entes, 
organismos y entidades dependientes. En este caso, el personal de la empresa 
contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados 
públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de 
esta obligación.  
 
 
29.  GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
Son de cuenta del contratista: 
 
29.1.  Todos los gastos derivados de la publicación de la licitación que el órgano de 
contratación decida realizar en Boletines Oficiales por una sola vez, así como los de 
formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública, y que podrán ascender 
hasta un importe máximo de 3.000€. 
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En su caso, los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago 
efectuado a favor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de 
aquellos en la Tesorería de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de 
Tenerife, S.A. 
 
29.2. Serán a cargo del contratista adjudicatario la instalación de un cartel anunciador de 
as obras, cuyo modelo y condiciones técnicas serán fijados por Viviendas, Proyectos y 
Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. 
 
29.3.  Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los 
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, 
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que 
correrán por cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), 
que se indicará como partida independiente. 
 
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del 
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato 
 
29.4.  Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de 
documentación, construcción, retirada y remoción de toda clase de construcciones 
auxiliares, limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, conservación y desagüe y, 
en general, cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los 
fines del contrato, así como para su comprobación. 
 
29.5.  Los de suministro, colocación y conservación, en su caso, de señales de tráfico y 
demás recursos necesarios, así como los precisos para proporcionar seguridad dentro 
de las obras, así como las autorizaciones o permisos para el cierre a la circulación de 
vehículos de las vías públicas o tramos de las mismas afectados de las obras, o en su 
caso las modificaciones a realizar en la circulación de vehículos. 
 
29.6. En aquellos casos en los que por razones de seguridad, se considerase necesaria 
la instalación de un cerramiento total o parcial de la obra, la instalación de la misma, con 
las características que, señale la Dirección Facultativa o la Administración Municipal, 
será por cuenta del contratista. 
 
29.7. Serán de cuenta del contratista los gastos de publicación de los anuncios de 
afecciones a los usuarios, con motivo de la ejecución de las obras. 
 
29.8. Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato. 
 
 
30.  CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 
 
 
Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., contratará la 
realización del Control de Calidad de la Edificación y la realización de los ensayos de 
materiales y pruebas de instalaciones por Laboratorio convenientemente acreditado con 
los Organismos de Control y laboratorios homologados que estime oportuno. Para el 
pago de los gastos del control de calidad y de los ensayos se descontará del importe 
global de las certificaciones de obra el UNO POR CIENTO (1%)  del importe de las 
mismas.  En el caso de que el control de calidad o los ensayos detectaran materiales 
defectuosos o vicios en la ejecución de las obras, se realizarían cuantas pruebas fuesen 
necesarias a cargo de la Constructora adjudicataria sin límite alguno. 
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31.  RELACIONES VALORADAS 
 
 
31.1.  Certificaciones. Con la valoración de las obras ejecutadas mensualmente, la 
dirección facultativa preparará una certificación al origen, de todas las unidades de obra 
terminadas y de los trabajos realizados en dicho período. 
 
31.2.  Todo ello tendrá carácter provisional y no supondrá aprobación, ni recepción de la 
obra que comprenda. 
 
31.3. Dichas certificaciones deberán ajustarse a lo señalado a tales efectos en el 
programa de trabajo aprobado. 
 
31.4.  Al importe de la certificación resultante, se le efectuará una retención de garantía 
del DOS POR CIENTO (2%), más el descuento del UNO POR CIENTO (1%), de acuerdo 
con lo señalado en las cláusulas 30 y 33 del presente pliego. 
 
 
32.  ABONOS AL CONTRATISTA 
 
 
32.1.- A efectos de pago al contratista y con la consideración de abonos a cuenta, dentro 
de los cinco (5) primeros días de cada mes la dirección facultativa expedirá 
certificaciones de la obra realizada durante el mes anterior, debiendo  contar  estas 
certificaciones  con  el visto bueno del supervisor de la obra designado por Viviendas, 
Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. 
 
32.2.- El pago de las certificaciones de obra, una vez deducida la retención de garantía y 
descontada la cantidad destinada a control de calidad, se realizará contra factura, 
expedida de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, 
por el designado como responsable del contrato. Viviendas, Proyectos y Obras 
Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., mediante pacto entre las partes abonará el 
importe de las facturas dentro del plazo máximo establecido en el artículo 4.3 de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales según redacción dada por el artículo 33 del 
Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. 
 
La devolución de las cantidades retenidas en garantía se abonará en la misma forma 
indicada en este apartado, en cuanto a los importes descontados para el control de 
calidad no se practicará liquidación o devolución alguna. 
 
32.3.  Revisión de Precios.  Se manifiesta expresamente que en el precio de la oferta-
presupuesto están previstas las posibles alzas de materiales y mano de obra, 
renunciando por tanto la Constructora a reclamar cualquier tipo de revisión o incremento 
de precios. 
 
32.4.  Acopios. Los materiales admitidos como útiles y almacenados en la obra o en 
depósitos exteriores, NO se abonarán a la Constructora, considerando que sus importes 
han sido previstos e incluidos dentro del precio. 
 
32.5.  Garantía.  El suelo y las obras ejecutadas y no pagadas, NO quedan afectadas en 
garantía del pago de las mismas.  Caso de existir conflicto, las mismas quedarán en 
propiedad y posesión de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de 
Tenerife, S.A. 
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33.  RETENCIÓN EN GARANTÍA 
 
 
33.1.  Además de la Fianza definitiva, en las certificaciones mensuales de obra se 
retendrá un DOS POR CIENTO (2%) del importe de las mismas en concepto de garantía 
complementaria para responder del buen fin de las obras. 
 
33.2.  Al momento de la recepción definitiva, le serán restituidas al contratista, tanto las 
cantidades retenidas en garantía como los avales presentados. 
 
 
34. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 
 
 
34.1.  El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución de las obras 
en los términos previstos en la cláusula 9 del presente pliego. 
 
34.2.  El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevenida 
en los plazos contractuales, siempre que cuente con la previa autorización del Director 
Técnico de la obra, sin que pueda dar lugar al nacimiento de un derecho a su abono con 
anterioridad a las fechas previstas en el programa de trabajo aprobado. 
 
 
35.  PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS 
 
 
35.1.  Las obras se ejecutarán íntegramente en el plazo total de ejecución, el 
incumplimiento  del mismo  por causa imputable a la Constructora dará lugar, a elección 
de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., a la 
resolución del contrato con abono de daños y perjuicios o a la continuación del mismo, 
pero con descuento en las certificaciones de una penalidad por día de retraso de 600 €. 
 
La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la 
Administración. 
 
35.2.  Las penalizaciones de demora se harán efectivas detrayéndolas del importe de las 
certificaciones de obra sin perjuicio de que se proceda contra la fianza definitiva. 
 
35.3.  No podrá aceptarse como justificación de morosidad en la terminación de las obras 
contratadas, el retraso en el suministro de material, ni cualquier otra causa que no sea de 
absoluta fuerza mayor. 
 
35.4.  La imposición de penalidades no excluye la indemnización a que pueda tener 
derecho Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., por 
los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista. 
 
35.5.  Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables 
al contratista, Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., 
podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo 
perdido, salvo que el contratista solicite otro menor. 
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36.  CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 
 
36.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, 
el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la 
garantía constituida o bien imponer una penalización económica proporcional a la 
gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del 
presupuesto del contrato. 
 
36.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de 
contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o bien imponer una 
penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento. 
 
 
37. SUBCONTRATACIÓN 
 
37.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, 
siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del 
importe de adjudicación del contrato. 
 
Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del 
contrato principal, el contratista deberá comunicarlo por escrito al órgano de contratación 
con una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha en que haya de iniciarse la 
ejecución del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentación: 
 
37.1.1.- Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el 
subcontratista, con indicación de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y 
su importe. 
 
37.1.2.- Declaración responsable del subcontratista, formulada ante autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, de no encontrarse 
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en 
alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP. 
 
37.1.3.- Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, 
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del [60]  
[…] por ciento del importe de adjudicación del contrato principal, con indicación expresa 
de los importes de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su 
importe actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicación, representa sobre 
el presupuesto de adjudicación del contrato principal. 
 
37.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 227 del 
TRLCSP. 
 
37.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a 
lo largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en 
un plazo no superior a quince días de producirse la misma, con indicación de las 
modificaciones producidas. 
 
37.3.- Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones 
o facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecución del contrato emita 
informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el 
contratista para la ejecución del contrato principal o, en su caso, constatando que no se 
ha producido subcontratación. 
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37.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 
32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, la 
subcontratación que lleve a cabo el contratista para la ejecución del presente contrato, 
deberá estar sujeta a los requisitos y régimen establecidos en dicha ley. 
 
 

VI 
 

MODIFICACIÓN DE CONTRATO 
 
 
38. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
  
 
38.1.- El contrato sólo podrá modificarse en las condiciones y con los requisitos 
establecidos en los artículos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP. 
 
38.2.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando 
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del artículo 107 del 
TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y 
adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente 
indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se 
entenderá que la modificación altera las condiciones esenciales de la licitación y 
adjudicación en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado artículo 107, sin 
que, en ningún caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior, en más o en 
menos, al 10 por 100 del precio de adjudicación del contrato. 
 
38.3.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su 
ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido 
en el artículo 211 del TRLCSP. Si la modificación se basara en alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 107 del TRLCSP, y el proyecto de obras se 
hubiera redactado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato 
de servicios, deberá darse audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobación de 
la modificación del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días hábiles, formule 
las consideraciones que estime convenientes. 
 
Aprobada la modificación, ambas partes deberán suscribir la correspondiente addenda al 
contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219.2 del TRLCSP, en relación 
con el artículo 156 de dicho Texto Refundido. 
 
38.4.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que 
se acuerden de conformidad con lo estipulado en la cláusula anterior y en los artículos 
105 a 108 y 219 del TRLCSP. En caso de supresión o reducción de unidades de obra, el 
contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
 
38.5.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto, o cuyas características difieran de las establecidas en el mismo, 
los precios de aplicación a las mismas serán fijados por Viviendas, Proyectos y Obras 
Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., previa audiencia del contratista por un 
plazo mínimo de tres días. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de 
contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese 
fijado, o ejecutarlas directamente. 
 
38.6.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
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correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia, siguiéndose al 
efecto las actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP. 
 
39.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
Si Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., acordare 
la suspensión del contrato, se levantará un acta en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 
Dicha acta deberá ser firmada por el un representante del órgano de contratación, por el 
contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medición de la 
obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la 
parte o partes de la obra suspendida. 
 
Acordada la suspensión, Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de 
Tenerife, S.A., abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por 
éste. 
 
 

VI 
 

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
40.  CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de 
Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. 
 
 
41. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
41.1.  Una vez que la contrata considere terminadas las obras, lo comunicará por escrito 
a Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., a fin de 
que ésta proceda a inspeccionarlas, comprobando la adecuación entre la obra y el 
proyecto, mediante acto formal de recepción, dentro del mes siguiente de haberse 
producido dicha terminación.  A dicho acto concurrirán un facultativo designado por 
Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., la dirección 
facultativa de las obras y el contratista. 
 
41.2.  Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, se darán por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando, 
en su caso, el plazo de garantía. 
 
41.3.  Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará 
constar así en el acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos.  Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá ordenarlo 
Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., y su 
ejecución correrá de cuenta de la constructora 
 
41.4.  Recepción Definitiva.-  Una vez transcurra el período de garantía previsto, se 
recibirán definitivamente las obras, levantándose la correspondiente acta. 
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Durante el plazo de garantía, la Constructora vendrá obligada a subsanar, en el plazo de 
15 días, desde que sea requerida para ello, todos los defectos o deficiencias que se 
produzcan en la obra.  Si no lo verificare, podrá ordenarlo Viviendas, Proyectos y Obras 
Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., y su ejecución correrá de cuenta de la 
constructora. 
 
41.5.  Al momento de la Recepción Definitiva, le serán devueltas a la Constructora  las 
cantidades retenidas en cada certificación, descontadas las que se hayan aplicado a 
subsanar los desperfectos o deficiencias, así como las finazas depositadas. 
 
 
42.  PERIODO DE GARANTÍA 
 
 
Se establece un período de garantía de DOCE MESES (12) a contar desde la fecha de 
la recepción provisional de las obras. Durante ese período, la propiedad retendrá las 
cantidades retenidas al amparo de la cláusula 33 y la fianza depositada, que serán 
devueltas a la Constructora en la recepción definitiva de las obras que, en todo caso, se 
efectuará transcurrido dicho plazo de garantía. 
 
 
43.  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 
43.1.  Son causas de resolución de pleno derecho del contrato: 
 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción 
de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. 
 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier 
procedimiento, el acuerdo de quita y espera, o el embargo de los bienes o derechos del 
mismo. 
 

c) El mutuo acuerdo de las partes. 
 

d)  El no dar comienzo la constructora los trabajos dentro del plazo de 30 días a 
contar desde la firma del acta de replanteo y autorización de inicio de obras. 
 

e)  La suspensión de la obra, por causas imputables a la constructora, por más 
de 15 días después de comenzada. 
 

f)  La mala fe en la ejecución de los trabajos a juicio de la Dirección Facultativa, y 
la desobediencia o el no cumplimiento de las órdenes de ésta. 
 

g) El Incumplimiento reiterado por parte de Viviendas, Proyectos y Obras 
Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. de su obligación de pago de las 
certificaciones mensuales consecutivas. 
 

h)  La paralización de las obras por un plazo superior a tres meses, por decisión 
de la Propiedad. 
 

i)  El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales o impuestas por 
el pliego de condiciones generales o de prescripciones técnicas. 
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j)  El abandono de las obras por la Constructora. 

 
k)  El incumplimiento de cualquier otra obligación que por Ley o por 

disposiciones administrativas corresponda cumplir a la constructora. 
 
43.2.  La concurrencia de cualquiera de estas causas de resolución, imputables al 
adjudicatario, facultará a Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de 
Tenerife, S.A., para que mediante requerimiento notarial notifique fehacientemente la 
resolución a la constructora, instándole a que reconozca extinguido el contrato, 
apercibiéndolo que la falta de respuesta formal al requerimiento en el plazo de tres días 
equivaldrá a tal reconocimiento. 
 
La notificación fehaciente de la resolución tendrá plenos efectos ejecutivo, y legitimará a 
Viviendas, Proyectos y Obras  Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., para tomar 
posesión de las obras, penetrar en las mismas y hasta desalojar de ellas al contratista, 
con renuncia por parte del mismo a cualquier oposición, incluso la interdictal, cualquiera 
que sean los derechos o acciones que invoque, pudiendo Viviendas, Proyectos y Obras  
Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., concertar libremente su terminación  con 
otra empresa o efectuarla por si misma. 
 
43.3.  Del mismo modo se señalará lugar, día y hora para que comparezca, al objeto de 
levantar Acta del estado de las obras, con advertencia de que en caso de 
incomparecencia se le tendrá por conforme con los datos que se reflejen en dicha acta, 
procediéndose a medir las unidades realizadas por parte de la Dirección Facultativa y el 
personal de los servicios técnicos de Viviendas, Proyectos y Obras  Municipales de 
Santa Cruz de Tenerife. 
 
43.4.  A esta liquidación se le deducirán las retenciones en garantía, las penalizaciones 
por retraso en la ejecución de las obras, y todos los gastos que por este motivo se 
originen, así como la indemnización por daños y perjuicios que prudencialmente se fije. 
 
43.5.  Todo ello, independientemente de las liquidaciones o reclamaciones que puedan 
plantearse entre las partes, que se dilucidarán por los cauces legales correspondientes. 

 
 
 
44.  PROTECCION DE DATOS 
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica sobre Protección de datos de carácter 
personal, el licitador y su representante, en su caso, quedan informados de la 
incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en Viviendas, 
Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. El licitador y su 
representante, en su caso, autorizan a Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de 
Santa Cruz de Tenerife, S.A., al tratamiento automatizado de los mismos con ocasión de 
la licitación, con la finalidad de su utilización por la propia entidad para la gestión de su 
relación contractual, autorizando la comunicación o cesión de los mencionados datos a 
por cualquier medio a los organismos públicos o entidades privadas (Instituto Canario de 
la Vivienda, Ministerio de Vivienda, Ayuntamiento y Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Catastro, Notarias, Registro de la Propiedad,…) y órganos de gobierno de las 
Comunidades de Propietarios que se constituyan al efecto. 
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45.  JURISDICCIÓN 
 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación o cumplimiento de este 
contrato, las partes, con renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera corresponderles, 
se someten a la decisión de la Jurisdicción ordinaria y a la competencia de los Juzgados 
y Tribunales de Santa Cruz de Tenerife. 
 
 
 
 
    En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de octubre de 2016 
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ANEXO I 
 
 
 
Modelo de Proposición Económica: Irá dirigida al Presidente del Consejo de 
Administración de VIVIENDAS, PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE, S.A. y se ajustará al siguiente modelo,  
 
 
 
 
D,/Dª. ..............................................................., con D.N.I. núm............, en nombre 
(propio) o actuando en representación de (empresa que representa) 
………………………………, número de identificación fiscal…….........., con domicilio en 
…………………………., Calle ……………………., número …………………… para la 
licitación del contrato de ....................................................., y enterado de las 
condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer 
y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre protección del empleo, condiciones de 
trabajo, prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente se compromete 
a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las siguientes condiciones: 
 
 

A) PRECIO: 
 
En letras y en números ………………… € 
IGIC                      …  ………… … € 

 
 
 

.......... a ... de ........ de 2016 
 
 
 
  Firma del licitador 
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ANEXO II 
 
 
 

MODELO DE AVAL 
 
 
 
 
La Entidad .................................... (Entidad Avalista), con N.I.F. ......, y representada por 
D.   ............................, con N.I.F.  .................... y D.  .... ......................., con N.I.F.  
...................., con poderes suficientes para obligarse en este acto, según resulta del 
bastanteo efectuado por los SERVICIOS JURÍDICOS DEL ESTADO O DE LOS 
SERVICIOS JURÍDICOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS, de fechas .............. y 
............., números ....... y  ..............., 
 
 

A V A L A 
 
 
 
con carácter solidario e irrevocable a .................... (Empresa avalada), N.I.F. ................, 
ante VIVIENDAS, PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE, S.A., por el importe de  ..................... euros (cantidad en número y en letra), 
en concepto de garantía definitiva, para responder de las obligaciones derivadas de la 
licitación del contrato de ............. 
 

El aval solidario que se presta se entiende constituido con arreglo a las 
condiciones siguientes: 
 
 
1) La entidad avalista, que renuncia expresamente a cualquier beneficio y, en especial, al 
de orden, división y previa excusión de bienes, se obliga solidariamente a pagar a 
VIVIENDAS, PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
S.A., el importe garantizado al primer requerimiento que a este fin se le haga, en defecto 
de pago del deudor principal. 
 
2) El presente aval tendrá validez y plena eficacia hasta tanto VIVIENDAS, 
PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A., 
autorice su cancelación. 
 
 

El presente aval ha quedado inscrito en el Registro Especial de Avales, con esta 
misma fecha y con el número    
 
 

Y para que conste, expedimos el presente documento en Santa Cruz de 
Tenerife, a ……. de …………. de 2016 
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