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PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR 

EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DENOMINADO “REMODELACION 

PASAJE SAN PEDRO”,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN 

ORDINARIA. 

 

I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arts. 22, 86  y 116 TRLCSP, 67 RG ) 
 1.1.- El objeto del contrato será la realización de las obras de remodelación del Pasaje San Pedro, 

con el fin de dotar de más plazas de aparcamiento en la zona al verse disminuidas las existentes con la futura 

obra de Méndez Núñez. 

 Dicho objeto corresponde al 45233140-2 de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos 

(CPV) de la Comisión Europea.  

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el órgano de contratación mediante 

acuerdo de fecha 30 de enero de 2017. 

 1.3.- Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en 

lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las unidades de 

obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el 

adjudicatario, una vez aprobado por la Administración. 

 Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de 

conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato. 

 

 2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (arts. 51.1 y 316 TRLCSP, 4 RG) 

 2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

es la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife. 

 2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 

consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 

modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con 

sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del 

derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 

 

 3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 
 3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter administrativo, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), 

quedando sometida a dicho Texto Refundido, así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), 

en tanto continúe vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y al Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales del Estado para la contratación de obras del Estado aprobado por el Decreto 

3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga al Texto Refundido y al Reglamento General 

citados. La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del 

sector público. 

 3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 

contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la 
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vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en 

reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso 

contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

 

 4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art 54, 56, 57, 58, 64 y 72.3 TRLCSP y arts. 9 y 10 

RG) 

 4.1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los 

medios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP. 

 Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación 

directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y 

dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución 

del contrato. 

 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar su 

capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros profesionales o comerciales 

que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP. 

 Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe 

expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio 

de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el 

Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el 

tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el 

informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55 TRLCSP 

 4.2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su solvencia 

económica, financiera y técnica, bien a través de la acreditación de una clasificación adecuada al objeto 

del contrato,  bien a través de los medios de justificación que, al amparo de los artículos 62, 75 y 76 del 

TRLCSP y artículo 11 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1098/2001, de 12 de octubre,  se reseñan a continuación: 

 Solvencia económica y financiera: se acreditará mediante el siguiente medio: 

Volumen anual de  negocios del licitador referido a los tres últimos años concluidos, deberá ser 

al menos, igual o superior a 200.000 € (igic excluido). El volumen anual de negocios del 

licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 

Mercantil, si el empresario estuviere inscrito en dicho registro y, en caso contrario, por las 

depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no 

inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros 

de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

 Solvencia técnica o profesional: se acreditará mediante una relación de obras 

ejecutadas en el curso de los diez (10) últimos años, contados a partir de la fecha de finalización 

del plazo establecido para la presentación de ofertas, de igual o similar naturaleza a las del 

objeto del contrato, indicando importe, fecha y destinatario, siempre que el importe anual 

acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a al 70% del valor estimado del 

contrato (77.306,66 €). 

Se entiende por obras de igual o similar naturaleza, las relacionadas con la ejecución de 

pavimentación, asfaltos y saneamiento.  

A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos o suministros acreditados y los 

que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificación aplicable a este último, se 

atenderá al grupo y subgrupo de clasificación al que pertenecen unos y otros,  y en los demás 

casos, a la coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV. 

Su acreditación se hará efectiva mediante certificados de buena ejecución de la Administración 

Publica o entidad del sector público o empresa contratante: 

 Si el destinatario de los servicios o trabajos realizados fuere una 

Administración Publica o entidad del Sector Publico, se acreditará mediante la 

presentación de Certificación expedida por órgano competente que acredite los 

extremos anteriores. 

 Si el destinatario de los trabajos o servicios fuere un sujeto privado, se 

requerirá la presentación de Certificación expedida por persona competente. 

 4.3.-  Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación 

de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG) 
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 Los licitadores deberán solicitar y obtener del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos de 

acreditar su representación para licitar, con carácter previo a la presentación de la misma. 

 No obstante, y con carácter excepcional, los documentos acreditativos de la representación, podrán 

ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratación, por el Letrado del Servicio Jurídico interviniente en 

la misma, consignándose expresamente en el acta la manifestación del Letrado respecto a si la 

documentación aportada es bastante para que el representante ejerza las facultades de licitar en relación con 

el expediente concreto. 

 

 5.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES (art 65, disp. transit. 4ª  TRLCSP) 
 Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de clasificación 

empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia económica, financiera y técnica, 

por los medios establecidos en la cláusula  4.2 del presente pliego. 

 

 6. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (art. 88 TR LCSP) 

 6.1.- El presupuesto máximo de licitación de las obras, sin incluir el IGIC que deberá soportar la 

Administración, asciende a la cantidad de CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS CON 

DIECISIETE CENTIMOS (103.213,17€). 

 En el citado precio contractual se considerarán incluidos todos los gastos directos e indirectos que 

el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada como consecuencia del 

cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, en el pliego de prescripciones técnicas 

y demás documentos del proyecto de obras, así como de los demás tributos, tasas, autorizaciones necesarias, 

informes, análisis y cánones de cualquier índole que sean de aplicación. 

 Por su parte, el presupuesto base de licitación asciende a CIENTO DIEZ MIL 

CUATROSCIENTOS TREINTA Y OCHO   EUROS CON NUEVE CENTIMOS (110.438,09 €), 
incluyendo los gastos generales de la empresa, beneficio industrial del contratista e IGIC (tipo 7%). 

 6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución 

de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria del contrato. 

 

 7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (arts. 26.1.k  y 109.3 TRLCSP y 

67.2.d RG) 

 Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven 

de la contratación, con cargo a la aplicación presupuestaria 2017 C3413 15312 61900, proyecto de inversión  

2017/2/42/6,  por los siguientes importes:  

 

- Presupuesto de licitación:…....:    103.213,17  euros. 

- 7% de IGIC .              . . . . . . . .:         7.224,92  euros. 

    Total:    110.438,09  euros. 

 

 8. REVISIÓN DE PRECIOS (arts 89 y ss. TRLCSP).  

 No procede revisión de precios de conformidad con la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de 

Desindexación de la Economía Española. 

 

 9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (arts. 23  y 213 TRLCSP) 

 9.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será de cuatro (4) meses, a contar desde la 

iniciación de las mismas. 

9.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de ejecución 

podrá prorrogarse cuando el contratista  no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables, siempre 

que las justifique debidamente. 

 

II 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

 10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (arts. 109.4, 150,  157 y 160 TRLCSP) 

 10.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las posibles 

modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratación a realizar, incluidas las posibles 

modificaciones y sin incluir el IGIC, que deberá soportar la Administración, es coincidente con el 

presupuesto de licitación establecido en la cláusula 6 del presente pliego, que asciende a la cantidad de 

CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS 

(103.213,17€)  (art. 88.1 TRLCSP) 
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 10.2.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, tomando 

como base los criterios de adjudicación  que se detallan en la cláusula siguiente,  por ser los adecuados para 

evaluar el interés de las mejoras que se oferten respecto a la ejecución de la obra a realizar. 

10.3.- Criterios de adjudicación. 

Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato los siguientes, por orden 

decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderación: 

10.3.1.- Criterio objetivo.- 

Se establece el aspecto económico de: BAJA OFERTADA con una ponderación del 70%. 

Para la valoración de este criterio se adoptará la siguiente fórmula: 

Se valorará la reducción en el presupuesto de licitación previsto para la ejecución  de la obra, de 

forma proporcional, con un máximo de 10 puntos y un mínimo de 0 puntos. La fórmula para valorar el 

precio atenderá al criterio de proporcionalidad respecto a la oferta más reducida, a la que se atribuirá la 

puntuación máxima, calculando la ponderación de las demás con arreglo a la fórmula: 

𝑃 =
𝐵𝑜% 𝑥 10

𝑀𝑏𝑜%
 

 

Donde: 

P= puntuación de cada oferta. 

Bo= Baja Ofertada. 

Mbo= Mayor baja ofertada. 

 

En caso de igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista de los criterios objetivos 

que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa 

que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, se encuentre en alguna de las circunstancias 

siguientes: (disp. adic. 4ª  TRLCSP) 

a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con un número de 

trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%. 

b) Que, empleando a cincuenta o más trabajadores, cuente en su plantilla con un número de 

trabajadores fijos discapacitados superior al 2%. 

c) Que, empleando a cincuenta o más trabajadores y encontrándose en alguno de los supuestos de 

excepcionalidad previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social, cuente en su plantilla con un número de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 

2%, siempre que tales circunstancias de excepcionalidad hayan sido debidamente declaradas por el 

Servicio Público de Empleo competente 

Asimismo, las proposiciones económicas presentadas serán consideradas como anormales o 

desproporcionadas cuando en las mismas concurran las siguientes circunstancias: 

 Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 

unidades porcentuales. 

 Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra 

oferta. 

 Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la 

media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media 

la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha 

media.  En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades 

porcentuales. 

 Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas 

que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de 

una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si 

el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas 

de menor cuantía. 

 

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, la Mesa 

de Contratación dará Audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta 
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y precise las condiciones de la misma, en concreto, en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento 

de ejecución el contrato, las soluciones técnicas adoptadas, las condiciones excepcionalmente favorables de que 

disponga para ejecutar la prestación o la posible obtención de una ayuda del Estado, en los términos establecidos 

en el art. 152.3 del TRLCSP. Y en vista de su resultado, el órgano de contratación propondrá su aceptación o 

rechazo de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del mismo artículo. 

         Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales, las que se encuentran en 

alguno de los supuestos del art. 42.1 del Código de Comercio (Ccom), presentan distintas proposiciones para 

concurrir individualmente a la adjudicación de un contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de 

apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta más baja, produciéndose los efectos derivados 

del procedimiento establecido para la apreciación de las ofertas con valores anormales o desproporcionadas, 

respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo. 

          Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurra alguno de los supuestos 

alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Ccom, respecto de los socios que las integran, se aplicarán 

respecto de la valoración económica, las mismas reglas descritas en el párrafo anterior. 

           Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitación, deberán presentar declaración 

sobre los extremos reseñados, de conformidad con el Anexo IV del presente pliego. 

          El cálculo de la puntuación de las proporciones económicas se realizará con posterioridad al análisis y 

valoración de las ofertas anormales o desproporcionadas, en su caso, excluyendo del cálculo a las no admitidas 

por no haberse estimado la justificación sobre su viabilidad tras el mencionado trámite de audiencia. 

 

10.3.2.- Criterio subjetivo.- 

Se establece el aspecto técnico relacionado con la SISTEMATICA DE LA EJECUCION DE 

LA OBRA con una ponderación del 30%. 

            Se valorará dentro de este apartado el método a seguir en la ejecución de la obra, teniendo en 

cuenta, entre otros posibles aspectos, los siguientes: 

 Planing de la obra y su justificación. Se dará especial relevancia a este aspecto, 

fundamentalmente a la justificación del programa de ejecución de los trabajos. El oferente 

especificará claramente las unidades o partes de obra a ejecutar mensualmente indicando el importe 

mensual y el compromiso de ejecución. Se valorará en función de la claridad, la racionalidad de la 

propuesta, el ritmo de ejecución y los compromisos de terminación de partes de la obra según las 

fechas propuestas. 

 Se valorará la presentación de una memoria sucinta que ayude a la comprensión del programa 

de trabajos y del ritmo de ejecución. 

 No se valorará la reducción del plazo de ejecución al considerarse suficientemente ajustado 

para las dimensiones de la obra. 

 Desvíos de tráfico coherentes con la oferta del licitador. 

 Medidas de minimización de efectos negativos de la obra en los vecinos, locales comerciales 

y en el tráfico. Todas las medidas de minimización contenidas en este apartado se entiende que 

están incluidas en el importe del contrato que se adjudique, es decir, NO tienen repercusión 

económica sobre el contrato.  

Dado que se trata de un criterio que no puede ser valorado mediante la mera aplicación de fórmulas 

aritméticas, se seguirá el siguiente procedimiento: Cada oferta será valorada en función de la 

calidad de su contenido en relación con el resto de las proposiciones presentadas, puntuándose con 

10 puntos cuando su contenido sea el óptimo, entre 9 y 5 puntos cuando alguno de los aspectos 

incluidos en el apartado no esté tratado con el suficiente detalle, y por último, entre 4 y 1 puntos 

cuando los aspectos abordados tengan escaso contenido. Se asignará 0 puntos cuando el contenido 

no aporte información coherente con lo solicitado. 

 

Limitación de las ofertas referidas a este apartado 2): Para facilitar el estudio de las ofertas 

de los licitadores de este apartado 2), se limita su contenido a un máximo de 6 folios formato A-4, a 

una cara, tipo de letra Arial 12 puntos, interlineado 1,5. En el caso de que la oferta incluya una 

cantidad de folios superior al indicado, únicamente será objeto de valoración los seis primeros. A 

esto se podrá añadir un máximo de 10 hojas, hasta un formato máximo A-3, para la presentación de 

fotografías y/o planos explicativos. Se hace constar que se tendrá en cuenta la claridad expositiva y que 

el contenido que exceda del número máximo de hojas indicadas en los párrafos anteriores, no será objeto 

de valoración. 

La puntuación total P para cada oferta será la resultante de la suma ponderada de las 

puntuaciones unitarias. 

Puntuación total = 0,70xP(A)+0,30xP(B) 
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P(A)= puntuación unitaria del criterio objetivo de la baja ofertada 

P(B)= puntuación unitaria del criterio subjetivo de la sistemática de ejecución de la obra 

Los valores de P(A) y P(B) estarán comprendidos entre cero (0) y diez (10). 

 

 11.- GARANTÍA PROVISIONAL 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no deberán 

constituir garantía provisional. 

 

 12.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES (art. 145.1 TRLCSP y art.80 RG) 
 12.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma indicada 

en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación. El plazo de presentación 

de proposiciones será de VEINTISEIS (26) DIAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la 

publicación del mismo en el Boletín Oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.  

 La convocatoria de la licitación se publicará, asimismo, en el perfil del contratante 

(https://www.sctfe.es/perfil-de-contratante/). 

 12.2.- La presentación podrá realizarse mediante entregas en las oficinas que se indiquen en el 

anuncio de licitación, bien personalmente o bien mediante envío por mensajería entregado dentro del plazo 

señalado. También podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, 

con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío  y comunicar en el mismo día al órgano 

de contratación, por fax, télex o telegrama, la remisión de la proposición. Dicha comunicación podrá 

también realizarse por correo electrónico, si bien este medio sólo será válido si existe constancia de su 

transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica 

fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 

proposición en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 

 No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, no será admitida 

ninguna proposición enviada por correo. 

 A los efectos anteriormente indicados, la dirección y el número de fax del Excmo. Ayuntamiento 

de Santa Cruz de Tenerife es el siguiente: 

 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

Avenida Tres de Mayo, nº 40 

38005 Santa Cruz de Tenerife 

Islas Canarias 

España 

Nº Fax: 922 01 39 01 

  

 12.3.- Los  interesados  podrán  examinar  el pliego y documentación complementaria en las 

oficinas señaladas en el anuncio de licitación. 

 12.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el empresario 

de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 

 12.5.- La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las dependencias 

administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazándose en caso contrario 

todas las presentadas por el licitador. 

 

 13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arts. 72, 145  y 146 TRLCSP y art. 80 RG) 
 13.1.- Las proposiciones constarán de tres (3) sobres cerrados, identificados en su exterior con 

indicación de la licitación a la que se concurra y el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, 

números de teléfono y de fax, y dirección de correo electrónico, de disponer de ellos, así como con la firma 

del licitador o persona que le represente. 

 El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado en hoja independiente,  deberá tener los 

requisitos que se señalan a continuación: 

 

 13.2.- Sobre número 1: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 1: Documentación 

General para la licitación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de las obras 

comprendidas en el Proyecto de Remodelación del Pasaje San Pedro". Su contenido será el siguiente: 

 13.2.1.-Declaración Responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas 

legalmente para contratar con la Administración, conforme al modelo normalizado que se contiene en el 

Anexo I del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 Dicha declaración sustituirá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 146.4 del TRLCSP, la 

documentación acreditativa de la personalidad jurídica del empresario y su representación; la solvencia de 
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la empresa y la declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, que deberá ser 

presentada por el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación del contrato, habiendo éste de 

acreditar la vigencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la 

Administración referidos al momento de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones ( art. 

146.5 TRLCSP). 

 13.2.2.- Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, además 

de cumplimentar cada uno de ellos el citado Anexo I, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y 

capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de 

cada uno de ellos, así como el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas en 

caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la designación de un representante o apoderado único de la 

unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 

deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 

otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 Dicho documento (Anexo II) deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 

entidades que conforman dicha unión temporal. 

 

13.3.- Sobre número 2: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 2: Proposición  relativa 

a los criterios de adjudicación números 10.3.2 Criterios Subjetivos, NO evaluables mediante cifras 

o porcentajes  para la licitación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de las obras 

comprendidas en el Proyecto de Remodelación del Pasaje San Pedro" (art. 150.2 TRLCSP) 

 13.3.1.- Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con los criterios de 

adjudicación a que se refiere la cláusula 10.3.2 del presente pliego, conteniendo todos los elementos que la 

integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma. 

 Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere este 

apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, la proposición de 

dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. 

 Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por el licitador, 

o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por el licitador, en la que declare, 

bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administración se reserva la facultad de 

comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante 

su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición al licitador o 

adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos 

provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía 

constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 

 

        13.3-bis.- Sobre número 3: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 3: Proposición  

económica y oferta relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o 

porcentajes  para la licitación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de las obras 

comprendidas en el Proyecto de Remodelación del Pasaje San Pedro"  

 13.3.1-bis.- Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con los criterios 

de adjudicación a que se refiere la cláusula 10.3.1 Criterios Objetivos del presente pliego y que se detallan 

a continuación, conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la 

misma. 

 El contenido de la oferta económica será redactado según el modelo Anexo III  al presente pliego, 

sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime 

fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. 

En la proposición económica, en la que el precio ofertado no deberá superar el presupuesto de licitación 

establecido en la cláusula 6 del presente pliego, deberá indicarse, como partida independiente, el importe 

del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)  que deba ser repercutido. (art. 145.5 TRLCSP) 

 Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere este 

apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, la proposición de 

dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. 

 Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por el licitador, 

o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por el licitador, en la que declare, 

bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administración se reserva la facultad de 

comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante 

su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición al licitador o 

adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos 

provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía 

constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 
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 13.3.2.-  Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones  referidas a la totalidad de las obras 

objeto del contrato. 

 13.3.3.- Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del 

contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (art. 145.3 TRLCSP) 

 13.3.4.- El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su 

vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la 

licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por 

él suscritas. (art. 145.3 TRLCSP) 

 

 14.- MESA DE CONTRATACIÓN (art.320 TRLCSP y art. 79 RG) 

 La Mesa de contratación estará integrada por: 

- Un Presidente, que será designado por el órgano de contratación. 

- Dos vocales designados por el órgano de contratación de entre el personal de la Administración 

contratante. 

- Un Letrado del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; cuando por 

necesidades del Servicio así se requiera, dicho Letrado será sustituido por personal al servicio de la 

Administración Pública, licenciado en Derecho y expresamente habilitado al efecto por el Titular de la 

Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  

- Un Delegado de la Intervención General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

- Un Secretario designado por el órgano de contratación de entre los funcionarios, o, en su defecto, 

otro tipo de personal dependiente del órgano de contratación. (art.320.3 TRLCSP) 

  

 15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL (arts. 82 TRLCSP y 22, 81 

y 82 RG) 

  Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá a la 

calificación de la documentación general contenida en los sobres número uno presentados por los 

licitadores, y si observase defectos materiales en la documentación presentada, lo notificará por fax, 

telegrama o correo electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el 

expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, si la 

documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, 

no será admitido a la licitación. 

  Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación, a efectos 

de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de éstos las aclaraciones que 

estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, así como requerirlos para la 

presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el 

plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones.  

 

 16.-APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  
 16.1.- La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre nº 1 y realizadas 

las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o 

transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará en acto público, a celebrar en el lugar y 

hora señalados en el anuncio de licitación, la apertura de los sobres número 2 de los licitadores admitidos, 

conteniendo la documentación de las proposiciones relativas a los criterios de adjudicación no evaluables 

mediante cifras o porcentajes, a que se refiere la cláusula 10.3 con arreglo al siguiente procedimiento: 

 16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones 

recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la documentación 

general presentada en los sobres nº 1, con expresión de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las 

causas de su exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, 

que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos 

que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u 

omisiones.  

 16.1.2.- A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres nº 2 de los 

licitadores admitidos, dando lectura a la relación de los documentos aportados respecto a los criterios de 

adjudicación a que se refiere el citado sobre. 

 Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores 

asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el acto 

celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas 

ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles  

 A continuación, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo se dejará 

constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 
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 16.2.-  Realizada por la Mesa de contratación la evaluación de los criterios a que se refiere la 

cláusula anterior, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos se notificará por 

escrito a todos los interesados la fecha y lugar en que se llevará a cabo la apertura del sobre nº 3 conteniendo 

la oferta económica y la documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables en cifras y 

porcentajes. La convocatoria deberá realizarse con una antelación mínima de tres días, debiendo publicarse, 

asimismo, con la misma antelación, en el tablón de anuncios y en el perfil del contratante del órgano de 

contratación.  

 16.2.1.- Constituida la Mesa de contratación en la fecha señalada, e iniciado el acto público, el 

Presidente dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones contenidas en el sobre nº 

2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas 

en el acta. 

 16.2.2.- A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres nº 3 de los 

licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y a la relación de los documentos aportados 

respecto a los restantes criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes.  

 Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores 

asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el acto 

celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas 

ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles.     

 A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo 

desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 

 16.3.- La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime 

oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime adecuada, 

que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 10.3 del presente pliego, 

acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, 

de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno  mientras el órgano de contratación no 

dicte la resolución de adjudicación. (art. 160.2 TRLCSP)]] 

 

17.- ADJUDICACIÓN (arts. 151, 155, 161 TRLCSP) 

 17.1.- El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que, 

dentro del plazo de diez (10) días hábiles desde el siguiente a aquel en que haya recibido el 

requerimiento, presente la documentación que a continuación se detalla al objeto de ser calificada por 

la mesa de Contratación: 

17.1.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la 

representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma siguiente: 

Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se trata de 

personas jurídicas, deberán presentar escritura de constitución o de modificación, en su caso, inscrita en 

el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 

aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos o acto fundacional 

en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el preceptivo 

Registro oficial. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante 

presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se 

indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP. 

Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 

informe de la Misión diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 

Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 55 del TRLCSP. Dichas empresas, deberán tener abierta sucursal en España, con designación 

de apoderados o representantes para su operación y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

        17.1.2.- Bastanteo de poderes. Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá 

aportar documento fehaciente y debidamente bastanteado por el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife, acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades 

para licitar, además del D.N.I. Del representante. 

17.1.3.- Solvencia. La documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y 

técnica o profesional será la exigida en la cláusula 4.2 del presente pliego. 

En el supuesto de acreditar dichos extremos (solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional) mediante la certificación administrativa de la clasificación empresarial no obligatoria 

prevista en la cláusula 5 del presente pliego, aquélla vendrá acompañada de una declaración responsable 

de la empresa en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado 
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no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en el caso de resultar 

adjudicataria, en el documento en que se formalice el contrato. 

A los efectos establecidos en el art. 146.3 del TRLCSP, no se aceptarán certificaciones 

electrónicas del certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. Tampoco se 

prevé que dicho certificado se incorpore al expediente de oficio por el órgano de contratación. 

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de 

las uniones temporales de empresarios, cada uno de los empresarios deberá acreditar su solvencia 

conforme a lo establecido en el presente pliego y se acumularán las características acreditadas por cada 

uno de los integrantes de la misma a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal.   

Si aquella se acreditara mediante la clasificación empresarial no obligatoria, todas las empresas que 

integran la unión temporal deben haber obtenido clasificación como empresa contratista de obras en 

función del tipo de contrato para el que sea exigible la clasificación. En tal caso, el régimen de 

acumulación de las mismas será el establecido en los arts. 51 y 52 del RGLCAP. 

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios 

nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros 

que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros 

grupos, deberán acreditar su clasificación, y estos últimos, su solvencia económica y financiera y técnica 

o profesional. 

 

17.1.4.- Registro de Contratistas. La presentación por el licitador del certificado de estar 

inscrito en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias, le eximirá de aportar la 

documentación relativa a la personalidad y representación, siempre y cuando la representación sea la 

misma que conste en el certificado aportado conforme a la cláusula 17.1.1. de este pliego. 

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias deberá ir 

acompañado, en todo caso, de una declaración responsable en la que el licitador manifiesta que las 

circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación. 

17.1.5.- Declaración responsable del licitador de no estar incurso en las prohibiciones para 

contratar con la Administración, conforme al artículo 60 del TRLCSP. 

17.1.6.- Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la Jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 

indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 

pudiera corresponder al licitante. 

Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación 

original o bien copias que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente en la 

materia. Asimismo, se presentará la documentación en castellano. 

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación ha de acreditar la vigencia 

de los requisitos de CAPACIDAD Y SOLVENCIA exigidos para contratar con la Administración, 

referidos al momento de la FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACION DE 

PROPOSICIONES, conforme establece el art. 146.5 del TRLCSP. 

Si la Mesa de Contratación observase defectos materiales en la mencionada documentación 

acreditativa de la capacidad y solvencia del licitador, tal circunstancia se le notificará por fax, telegrama 

o correo electrónico, concediéndole un plazo no superior a TRES DÍAS HÁBILES para su subsanación, 

de conformidad con lo previsto en la cláusula 15 del presente pliego. 

 17.2.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación. 

La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo que 

expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con 

infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin efecto. 

  17.3.- La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones 

presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse 

desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del TRCSP, la Administración, 

antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el  contrato por razones de interés público, o 

desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de 

indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese 

efectivamente ocasionado. 

 17.4.- El criterio de valoración establecido ya descarta aquellas ofertas que superen determinados 

límites, por lo que se estima que no resulta necesario establecer ninguna previsión adicional relativa a la 

estimación por el órgano de contratación de que las proposiciones presentadas son anormales o 

desproporcionadas. 

 En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 152 del TRLCSP. 



Página 11 de 23 

 

17.5.- La adjudicación deberá notificarse a los licitadores, y, simultáneamente, publicarse en el 

perfil del contratante. (arts. 53.2  y 151.4 TRLCSP) 

            17.6.- La propuesta de adjudicación y subsiguiente resolución de adjudicación del contrato 

deberán realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos (2) meses a contar desde la apertura de las 

proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los 

licitadores podrán retirar sus ofertas y las garantías constituidas. (art. 161.4 TRLCSP) 

 

 18. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (arts. 95, 96, 99, 151 TRLCSP) 

 18.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo establecido en la 

cláusula 17.1, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación 

del contrato, excluido el IGIC.  

 No será precisa la constitución de la garantía reseñada en los párrafos anteriores cuando el 

adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por 

importe suficiente ante la Administración contratante, en los términos previstos en el artículo 98 del 

TRLCSP, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva, 

 18.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores 

privados, por contrato de seguro de caución,  en  la  forma  y  condiciones establecidas en los artículos 55 y 

siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación 

acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los 

avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por el Servicio Jurídico del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, 

se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se notifique al 

adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del 

TRLCSP. 

 18.4.- En el plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las 

penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la 

cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 

 

 19.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arts. 64 y 151 TRLCSP y 

arts. 13 a 16 RG)) 

 19.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo establecido en la 

cláusula 17.1, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social. 

 19.1.1.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se 

realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del Reglamento 

General de la LCAP: 

 - Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, 

cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso 

cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida 

al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en 

que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse dado 

de baja en la matrícula del citado Impuesto.  

 - Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del Estado, 

por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

 - Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 

 - Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo. 

 El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 

correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento General 

de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

 El licitador podrá, a su elección, sustituir la aportación del certificado correspondiente a las 

obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por un documento en el que autorice 

expresamente al Órgano de contratación para obtener del órgano certificante dicho certificado. 

 19.1.2.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 

Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa competente. 

En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia 

mediante declaración responsable. 
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 19.2.- Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser expedidas de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán ser 

remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al 

respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará obligado a aportar 

dichas certificaciones si en la declaración responsable a que se refiere la cláusula 13.2.3 ha autorizado 

expresamente a la Administración contratante para obtener de la Administración certificante la información 

que acredite que cumple las circunstancias indicadas. 

 19.3.- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros 

de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida por 

autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 

las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también 

expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de 

las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en 

este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses. 

 

III 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

 20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts. 27 y 156 TRLCSP) 

 20.1.- El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de quince 

días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación, el documento administrativo de 

formalización del contrato, al que se unirá, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un 

ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente 

compulsados.  

 Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con 

anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal. (art. 59 

TRLCSP) 

 20.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en todo 

caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público. 

 No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, 

siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

 20.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se 

llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administración podrá 

acordar la incautación de la garantía constituida. Si las causas de la no formalización fueren imputables 

a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 

ocasionar. 

 

IV 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

       21.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO (art. 229 TRLCSP y arts. 139, 140 y 141 RG) 

 21.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, salvo casos 

excepcionales justificados, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del 

replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 229 del TRLCSP, 

y en los artículos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCAP. 

 21.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, 

el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su 

idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra la autorización para iniciarlas, 

haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará 

notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las 

obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

 

        22.- PROGRAMA DE TRABAJO (art. 144 RG) 

 22.1.- El contratista deberá presentar, en plazo no superior a treinta días desde la formalización del 

contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en el artículo 144 del Reglamento 

General de la LCAP. 

 22.2.- El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones 

contractuales, si bien podrá proponer reducción en el plazo total y modificaciones en los plazos parciales de 

ejecución de la obra, siempre que las disponibilidades de crédito de la Administración permitan efectuar los 
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reajustes de anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningún caso, pueda 

suponer incremento del presupuesto total de adjudicación de la obra. 

 22.3.- El órgano de contratación resolverá dentro de los 15 días naturales siguientes a la 

presentación del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la Resolución aprobatoria, modificaciones o 

determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

 22.4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporará al contrato, practicándose en su 

caso, el correspondiente reajuste de anualidades. 

 

 23.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS  
 23.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso 

a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha 

de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.  

 El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de instalaciones de 

señales complementarias o modificación de las que haya instalado.  

 Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista. 

 23.2.- En el plazo máximo de 15 días laborables desde la orden de iniciación, el contratista colocará 

donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel, como mínimo, ajustado a las 

normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las obras contratadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife. 

 23.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la 

señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia Administración, corriendo los gastos por 

cuenta del contratista. 

 

V 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 24.- DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA  
 24.1.- La Administración, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuará la 

inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada, emitiendo sus 

órdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra. 

 24.2.- El delegado de obra del contratista deberá ser la persona designada por éste, y aceptada por 

la Administración antes de la formalización del contrato, con experiencia acreditada en obras similares a la 

que es objeto de contratación, y con dedicación exclusiva.  

 A los efectos, se entiende por dedicación exclusiva, la no posibilidad de adscripción a ninguna otra 

obra, sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecución. 

 

 25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO 
(arts. 52 y 230 TRLCSP) 

 El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente 

contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del mismo, 

comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes 

e instrucciones del órgano de contratación. En particular, le corresponderá a quien, en su caso, sea designado 

como responsable del contrato las siguientes atribuciones: 

 Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al contratista en caso de 

incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP). 

 Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 235.1 TRLCSP) 

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la 

obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Título II del Libro IV del TRLCSP. 

Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador o responsable de la 

ejecución del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando 

la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al 

contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del 

contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 

trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del 

servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las 

funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de 

trabajo. 
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d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de forma 

que no se altere la correcta ejecución del contrato. 

e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 

composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 

 26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (art. 230 TRLCSP) 

 26.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 

pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las 

instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las obras. 

Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve 

plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

 El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el designado por 

el órgano de contratación como responsable del contrato, en el ámbito de sus atribuciones. 

 26.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista 

es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.  

 Si a juicio del facultativo director designado por la Administración, hubiera alguna parte de la obra 

ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, 

aunque se hubiere apreciado después de la recepción. 

 Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las 

condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración su aceptación, 

con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios 

rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas 

por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

 26.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 231 del TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)  

 Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por 

personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera 

la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 

inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites 

señalados en las leyes. (art. 214 TRLCSP) 

 Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán 

solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

 26.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes 

en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el 

personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, 

la condición de empresario. 

 A tal efecto, se tendrá especialmente en cuenta lo siguiente: 

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 

reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de 

trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la entidad 

contratante del cumplimiento de aquellos requisitos. 

2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 

sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de 

dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la 

concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o 

ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y 

el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos 

laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven 

de la relación contractual entre empleado y empleador. 

3.- La empresa contratista velará especialmente por que los trabajadores adscritos a la ejecución 

del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la 

actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

 4.- En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación 

con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la 

empresa contratista deberá indemnizar a éste de todos los daños y perjuicios que se deriven de tal 

incumplimiento y de las actuaciones de su personal. 

5.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o 

instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias 

del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o los entes, organismos y entidades dependientes. En este 

caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los 
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empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta 

obligación.  

 

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: 

 El contratista deberá guardar confidencialidad respecto a los datos o antecedentes que, no 

siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su 

conocimiento con ocasión del mismo.  

La empresa adjudicataria, en su condición de encargada del tratamiento, se compromete y obliga a que 

los datos de carácter personal pertenecientes a los ficheros propiedad del Excmo. Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife y sus Organismos Autónomos  a los que acceda en virtud del presente Contrato, 

serán tratados de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

             La empresa adjudicataria se compromete y obliga a tratar los datos de carácter personal a los 

que acceda en virtud de la autorización identificada con carácter exclusivo para la realización de las 

actividades propias de la presente contratación, conforme a las instrucciones que reciba del Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o del correspondiente Organismo Autónomo, sin que pueda 

utilizarlos o aplicarlos con un fin distinto al que sea objeto de la citada relación contractual, ni 

comunicarlos, transmitirlos ni cederlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas físicas o 

jurídicas.  

             El/la encargado/a del tratamiento no podrá subcontratar con terceros la realización de ningún 

tratamiento que le hubiere encomendado el/la responsable del tratamiento, salvo que hubiere obtenido 

de éste/a autorización para ello. No obstante cabe la subcontratación sin autorización en los casos 

previstos en el artículo 21.2 del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento 

de desarrollo de la LOPD. 

             La empresa adjudicataria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la LOPD y en el 

RLOPD  deberá implementar y adoptar las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa 

adecuadas y necesarias, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 

almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico 

o natural, que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal a los que acceda en virtud de su 

relación contractual y de la autorización expresa recibida a efectos de evitar su alteración, pérdida, 

tratamiento o acceso no autorizado. A los efectos de su relación contractual y del alcance de la presente 

autorización, de acuerdo con las características de los datos de carácter personal a los que accederá la 

empresa adjudicataria, las medidas de seguridad que deberá adoptar serán las correspondientes al nivel 

básico de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la LOPD y 81 del RLOPD. 

             Una vez cumplidas sus obligaciones contractuales y finalizadas las actuaciones y consultas de 

datos facilitados, necesarias para la realización de aquéllas, la empresa adjudicataria deberá proceder a 

la destrucción o en su caso, según las instrucciones que reciba del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife o del correspondiente Organismo Autónomo, devolución de los datos de carácter personal 

y de los soportes o documentos en que conste algún dato que provenga de los ficheros de datos propiedad 

del Excmo. Ayuntamiento o del correspondiente Organismo Autónomo, sin conservar copia alguna del 

mismo y sin que ninguna persona, física o jurídica, entre en conocimiento de los datos. 

             En el caso de que la empresa adjudicataria destine los datos a otra finalidad, los comunique o 

los utilice incumpliendo las condiciones de acceso por cuenta de terceros establecida en los apartados 

precedentes, será considerada responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que 

hubiere incurrido, eximiendo expresamente al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o al 

correspondiente Organismo Autónomo acerca de cualquier responsabilidad relacionada con el 

cumplimiento de la LOPD y normativa de desarrollo, relacionada con el objeto de la relación jurídica 

que vincula a ambas Entidades y con la autorización expresa recibida.  

             De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la LOPD, la empresa adjudicataria se 

compromete y obliga a guardar secreto y confidencialidad de todos los datos de carácter personal que 

conozca y a los que tenga acceso en virtud de su relación contractual y de la autorización expresa de 

acceso recibida, así como a custodiar e impedir el acceso a los datos de carácter personal a cualquier 

persona ajena a la empresa, extendiéndose tales obligaciones a cualquier fase del tratamiento que de 

estos datos pudiera realizarse y subsistiendo aún después de finalizado el mismo. 

 

26.5.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial 

previsto en la cláusula 10.3 del presente pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener la vigencia 

del porcentaje de contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure la ejecución 

de la prestación objeto del contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo de garantía si la ejecución 

no se realizara en tracto sucesivo. 
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 El incumplimiento de tal condición será causa de resolución del contrato adjudicado, debiendo 

constar en el mismo como tal causa de resolución. 

 

 27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (art. 153 RG) 

 27.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación en 

Boletines Oficiales por una sola vez (art. 67.2.g) RG), así como los de formalización del contrato, si éste se 

elevare a escritura pública, y que podrán ascender hasta un importe máximo de 3.000€ 

 Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del 

contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesorería General del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 27.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de 

adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios 

municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el Impuesto 

General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se indicará como 

partida independiente. (art. 145.5 TRLCSP) 

 Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato 

todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato. 

 27.3.- Serán de cuenta del contratista los gastos de ensayo y  controles de calidad acordados por la 

dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No obstante, no 

tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles 

que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra. (art. 

67.3.i) RG) 

27.4.- En su caso, serán de cuenta del contratista los gastos de publicación de los anuncios de 

afecciones a los usuarios, con motivo de la ejecución de las obras. 

 

 28.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 216 y 232 TRLCSP y art. 150 RG) 

 28.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedirá certificaciones mensuales de 

la obra realizada que tendrán la consideración de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los diez días 

siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo 

de 10 días hábiles, manifieste su conformidad o su reparo,  debiendo  contar  aquellas  con  el visto bueno 

del facultativo supervisor de la obra designado por la Administración. 

 28.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida de acuerdo con 

la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable del contrato. 

La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro del plazo establecido en el artículo 

216.4 del TRLCSP, según redacción dada por el apartado uno de la disposición final sexta del Real 

Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 

crecimiento y de la creación de empleo. 

A tal efecto, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional trigésima tercera del 

TRLCSP, en redacción dada por el apartado cuatro de la citada disposición final sexta del Real Decreto-

Ley 4/2013, el contratista deberá presentar las facturas en el registro del Excmo. Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife, sito en la Avenida Tres de Mayo, nº 40, Santa Cruz de Tenerife, 38005. 

  El citado órgano es el órgano de contratación y deberá constar en la factura como destinatario 

de la misma, siendo el órgano competente para su contabilización. 

 En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al contratista, 

a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro 

en los términos previstos en la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 

en las operaciones comerciales. 

 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del plazo 

a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del 

cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal 

circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en 

los términos establecidos en el TRLCSP. 

 Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir del vencimiento 

del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista tendrá derecho, asimismo, 

a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.  

 28.3.- El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los plazos 

contractuales, no teniendo  derecho,  sin  embargo,  a  percibir mayor cantidad del precio que la consignada 

en la anualidad correspondiente, abonándose las certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez 

iniciada la anualidad siguiente. (art. 152 RG) 
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 28.4.- Previa petición escrita del contratista, se podrán realizar abonos a cuenta por acopios de 

materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías previstas 

en los artículos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.   

 28.5.- El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, 

su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión  surta efectos,  y la Administración 

expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique  fehacientemente a ésta 

última el acuerdo de cesión. (art. 218 TRLCSP) 

 

 29.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (art. 212TRLCSP) 

 29.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los 

términos previstos en la cláusula 9 del presente pliego. 

 29.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa imputable 

al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de la 

garantía constituida o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 

1.000 euros del precio del contrato  

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 

contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 

continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

 Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del contratista 

de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente 

la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

 29.3.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la 

Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista. 

 29.4.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la 

Administración. 

 29.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al 

contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual 

al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 213.2 

del TRLCSP.  

 

 30.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA 

EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 30.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el órgano 

de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien 

imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía 

que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. (art. 212.1 TRLCSP) 

 30.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la 

ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación resolverá el contrato. (art. 

212.7 TRLCSP) 

 

V 

SUBCONTRATACIÓN 

 

 31.- SUBCONTRATACIÓN (art. 227 TRLCSP) 

31.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, siempre que 

el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de adjudicación del contrato. 

 Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del contrato 

principal, el contratista deberá comunicarlo por escrito al órgano de contratación con una antelación 

mínima de 5 días hábiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecución del subcontrato, aportando, al 

mismo tiempo, la siguiente documentación: 

31.1.1.- Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista, 

con indicación de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe. 

 31.1.2.- Declaración responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa, 

notario público u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 60 del 

TRLCSP. 

 31.1.3.- Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con otros 

subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del importe de adjudicación del 

contrato principal, con indicación expresa de los importes de cada uno de los subcontratos realizados y del 
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porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicación, representa sobre el 

presupuesto de adjudicación del contrato principal. 

 31.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 227 del 

TRLCSP. 

 31.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo 

de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en un plazo no superior a 

quince días de producirse la misma, con indicación de las modificaciones producidas. 

 31.3.- Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o facturas 

al contratista, que el director o supervisor de la ejecución del contrato emita informe o diligencia haciendo 

constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la ejecución del contrato principal 

o, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratación.  

31.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 32/2006, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, la subcontratación que lleve a cabo el 

contratista para la ejecución del presente contrato, deberá estar sujeta a los requisitos y régimen establecidos 

en dicha ley. 

 

VI 

MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

 

 32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (arts. 106,210, 219, 234 TRLCSP y art. 158 RG) 

 32.1.- El contrato sólo podrá modificarse en las condiciones y con los requisitos establecidos en 

los artículos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP. 

 32.2.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando 

concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del artículo 107 de TRLCSP, siempre 

y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo 

limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la necesidad que las haga 

necesarias. A estos efectos, se entenderá que la modificación altera las condiciones esenciales de la 

licitación y adjudicación en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado artículo 107 de 

TRLCSP, sin que, en ningún caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior, en más o en menos, 

al 10 por 100 del precio de adjudicación del contrato. 

 32.3.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la 

modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 211 del TRLCSP. 

Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 107 de TRLCSP, y el 

proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un 

contrato de servicios, deberá darse audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobación de la 

modificación del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días hábiles, formule las 

consideraciones que estime convenientes. (art. 108 TRLCSP) 

 Aprobada la modificación, ambas partes deberán suscribir la correspondiente addenda al contrato 

inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219.2 del TRLCSP, en relación con el artículo 156 de 

dicho Texto Refundido. 

 32.4.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se 

acuerden de conformidad con lo estipulado en la cláusula anterior y en los artículos 105 a 108, y 219 

del TRLCSP. En caso de supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a 

reclamar indemnización alguna. 

 32.5.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas 

en el proyecto, o cuyas características difieran de las establecidas en el mismo, los precios de aplicación 

a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por un plazo mínimo 

de tres días. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro 

empresario en los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.  

 32.6.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 

proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, 

que se sustanciará con carácter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el artículo 

234.3 del TRLCSP. 

32.7.-  La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 

alteraciones en las unidades de obra sin autorización previa del órgano de contratación. Asimismo, en 

caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que 

pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa 

de la Administración contratante, aun cuando estas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección 

Facultativa, no generará obligación para la Administración, quedando además el contratista obligado a 
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rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 

que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos. 

 

 33.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS (art. 220 TRLCSP y 103 RG) 

 Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación 

de lo dispuesto en el artículo 216.5 del TRLCSP y en la cláusula 28.2 del presente pliego, se levantará un 

acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución 

de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el un representante del órgano de contratación, por el 

contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medición de la obra ejecutada 

y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra 

suspendida. 

 Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios 

efectivamente sufridos por éste. (art. 220.2 TRLCSP) 

 

VII 

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

 34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS (arts.222, 235 

TRLCSP y arts. 163 a 165 RG) 

 34.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad 

de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración. 

 34.2.- El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito 

a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que 

se pueda realizar su recepción. 

 Al acto de la recepción, que deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de […], de acuerdo con lo 

preceptuado en los artículos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberán concurrir el designado 

por la Administración como responsable del contrato, en su caso, o un facultativo designado por la 

Administración al efecto, así como un representante de la Intervención General, si procede, el facultativo 

encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

 Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

representante de la Administración las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 

comenzando, en su caso, el plazo de garantía. 

 Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 

acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 

fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, 

podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 34.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el 

expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para 

el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que se produzca dicha ocupación 

efectiva o puesta en servicio se producirán  los efectos y consecuencias propios del acto de recepción, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 168 del Reglamento General de la LCAP. 

 34.4.- No podrán realizarse recepciones parciales de obra ejecutada.  

 

 35.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada 

por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a 

los efectos previstos en los artículos 224 y 239 del TRLCSP. 

 Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por el contratista de la 

obligación de confidencialidad a que se refiere la cláusula 26, respecto a los datos o antecedentes que, no 

siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento 

con ocasión del mismo. 

 Así mismo, serán causa de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes indicados, el 

incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción. 

 

 36.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN (arts.216, 235 TRLCSP y arts. 

166 y 169 RG) 

 36.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepción, el órgano de 

contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista, 

dentro del plazo de sesenta días a partir de su expedición, a cuenta de la liquidación del contrato. 
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 En el plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía a que se refiere la 

cláusula siguiente, el director facultativo de la obra redactará, de oficio o a instancia del contratista, un 

informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulará, en el plazo de un mes, la 

propuesta de liquidación, que será notificada al contratista para que, en el plazo de diez días, preste su 

conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

 Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la contestación del contratista o del 

transcurso del plazo de diez días de que éste dispone para tal fin, el órgano de contratación deberá 

aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.  

 36.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a 

percibir el abono de los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro, en los términos 

previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales. 

 

 37.- PLAZO DE GARANTÍA (art. 222.3 y 235 TRLCSP) 

 37.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año, a contar desde la 

fecha de recepción de las obras, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el trabajo 

realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego. 

 37.2.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas las 

deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se 

pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el 

presente pliego y en el artículo 235 del TRLCSP. 

 

 38. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (art. 102 

TRLCSP) 

 38.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 

responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de garantía, 

en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla. 

 38.2.- Transcurrido seis meses desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción 

formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la 

devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que 

se refiere el artículo 100 del TRLCSP. 

 

 

ANEXO I 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE 

LOS REQUISITOS PREVIOS. 

 
Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio en 

calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio o en 

representación de ………………, con domicilio social en …………..…, que ostenta según consta en 

la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ………………. Enterado del 

pliego de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir en la ejecución del contrato de 

obra denominado “REMODELACION PASAJE SAN PEDRO”, y en relación al cumplimiento de 

los requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP). 
 

DECLARA bajo su responsabilidad que: 
 
Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar con el Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife contenidas en el clausulado del pliego de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas particulares y las contenidas en el proyecto de obra a 

ejecutar, conforme a lo establecido en el citado art. 146 del TRLCSP. Asimismo declaro, bajo mi 

responsabilidad que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el objeto social o 

en el ámbito de la actividad de su empresa a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP. 
 

Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicación a favor de la entidad mercantil y/o empresa que 

represento acreditará, ante el órgano de contratación, la posesión y validez de los documentos de 

capacidad y solvencia económica y financiera y técnica o clasificación, en su caso, exigidos en el 
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clausulado del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la ejecución del contrato de 

obra anteriormente citado así como cualquier otra documentación complementaria que le pueda ser 

solicitada por el órgano de contratación. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los 

requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con este Excmo. Ayuntamiento será el de 

finalización del plazo de presentación de proposiciones. 
 

Si concurre a la licitación agrupado en una unión temporal de empresas (UTE), la aportación de la 

declaración de responsable que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 

del TRLCSP se realizará por cada una de las empresas que formen la UTE, debiendo presentar, 

asimismo, el documento en el que se indique el nombre y circunstancias de las empresas que 

constituyan la unión temporal y la participación del representante o apoderado único de la unión, así 

como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 

adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del TRLCSP. 
Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que forman parte de 

los órganos de gobierno y administración de la sociedad se hallan incursas en circunstancia alguna de 

las que prohíben contratar con la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del 

TRLCSP que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus obligaciones 

con la Seguridad Social impuestas por la legislación vigente. 
 

Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus obligaciones tributarias 

impuestas por la legislación vigente con la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma 

Canaria y del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. (En el supuesto de ser empresa 

extranjera) Declara someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 

orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. Y para 

que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente Acta de 

declaración responsable. 
 

En ……………………………………..., a………..,de……………de 2017 

Firma . “ 

 

 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN 

UTE 
 

 

D/Dª........................................, mayor de edad, con NIF número …....................., actuando en 

representación de la empresa..................................., con domicilio social en …....................., calle o 

Plaza …...................... y CIF número............................... 

 

D/Dª........................................, mayor de edad, con NIF número …....................., actuando en 

representación de la empresa..................................., con domicilio social en …....................., calle o 

Plaza …...................... y CIF número............................... 

 

Se comprometen a constituir una unión temporal de empresas, de conformidad con lo establecido en 

el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la licitación 

para la contratación de la obras denominada “REMODELACION PASAJE SAN PEDRO”, en el 

término municipal de Santa Cruz de Tenerife. 
 

En el caso de resultar adjudicatarios se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión. 

La participación en la UTE de cada uno de los miembros es la que sigue: 
 

 

-------------------------------------------------- XX% 
-------------------------------------------------- XX% 
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Como representante de la citada Unión, se nombra a …..................................................................... 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a …... de ….................. de 2017. 
 

 

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE) 
 

 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE  PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

 

D./Dª......................................................................................................................., con DNI 

número .................................... en nombre (propio) o actuando en representación de (empresa que 

representa)................................................................................. con NIF.............................con domicilio 

en ..................................................................................................................... 

calle ……........................................................................., número.................. para la licitación del contrato de 

obras: “REMODELACION PASAJE SAN PEDRO”, y enterado de las condiciones, requisitos y 

obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, 

cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre protección del empleo, 

condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y sobre protección del medio ambiente, se compromete 

a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las siguientes condiciones: 
 

A) PRECIO: 

 

En letras y en números ………..€. ….(%) IGIG…… euros 

 

B) MEJORAS OFERTADAS: 

 

B.1.) Importe de las mejoras ofertadas sin coste adicional para la Administración: en letra y en 

números ………………....€. 
 

C) Para caso de empate: (en caso de haberlo acreditado y superar el 2%) 
 

 
 

Fecha: ………………… 
Firma del licitador. 

 

…………….…………………….. 

 

Nota informativa a los efectos de cumplimentar la proposición económica 

 

*  SÓLO RELLENAR LOS ESPACIOS PUNTEADOS. 
 

* Para caso de empate, el porcentaje para las uniones temporales de empresas resultará de la suma 

del número de trabajadores del conjunto de la UTE. 

                        

 

ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS 
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D/Dª ………………..mayor de edad, con domicilio en ……………, Calle o Plaza…………, con 

D.N.I……………….., actuando en su propio nombre y derecho o en representación 

de ………………., en su calidad de ………………………..; en relación a la proposición presentada 

para la ejecución de las obras “REMODELACION PASAJE SAN PEDRO”, en el término 

municipal de Santa Cruz de Tenerife, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 145 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público,  
 

DECLARO: 

 

Que la empresa que represento: 

 

     Pertenece al grupo de empresas: ………………………………………….. 
Se adjunta relación de empresas que componen el Grupo) 

 

    No pertenece a ningún grupo empresarial.  
 

En el supuesto de pertenencia a Grupo de Empresas, de las empresas que lo conforman: 

 

 Ninguna presenta la proposición para concurrir a la adjudicación del procedimiento para la 

contratación de las obras de ……………………………………………………………………….. 
 

 Presentan proposición para concurrir a la adjudicación del procedimiento para la contratación 

de las obras de ………………………………………………………………., las siguientes: 

 

 

 Nombre o Razón Social NIF/CIF 

1.-   

2.-   

3.-   

4.-   

 

 
 (Lugar, fecha y firma de la licitadora) 

 

 


