@ Santa Cruz de Tenerife Area de Gobierna de Servicio Administrative de

AYUNTAMIENTO Infraestructuras, Vivienda y Proyectos Urbanos,
Patrimonig Infraestructuras, Obras y
Patrimonio

PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR EL CONTRATQO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DENOMINADO
“REHABILITACION DE LA PLAZA 25 DE JULIO, PLAZA DE LOS PATOS”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTOQ, TRAMITACION URGENTE.

I
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arts. 22, 86 y 116 TRLCSP, 67 RG))

1.1.- El objeto del contrato sera la realizacion de las obras necesarias para la ejecucion de
la rehabilitacion de la Plaza Veinticinco de Julio comprendida en la interseccion de las calles
Veinticinco de Julio, Costa y Grijalba, Viera y Clavijo y General O’Donnell.

Dicho objeto corresponde al codigo 45223000-6 de la nomenclatura Vocabulario
Comtin de Contratos (CPV) de la Comision Europea.

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el 6rgano de
contratacién Junta de Gobiemo Local mediante Acuerdo de fecha 30 de enero de 2017.

1.3.- Tendrin caricter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripcién de los materiales bdsicos o elementales que formen
parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y,
en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracién.

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba de
conformidad, en el acto mismo de la formalizacién del contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION (arts. 51.1 y 316 TRLCSP, 4 RG)

2.1.- El 6rgano de contratacidn, que actia en nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife es la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

2.2.~ El mencionado dérgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y,
en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés piblico, acordar su resolucién y determinar
los efectos de ésta, con sujecién a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto
dicte serdn ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacién ante la
Jurisdiccién competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacién a realizar se califica como contrato de obras de caricter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Piiblico (TRLCSP), quedando sometida a dicho Texto Refundido, asi
como al Reglamento General de la Ley de Contratos de lIas Administraciones Piblicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto continte
vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y al Pliego de Clausulas
Administrativas Generales del Estado para la contratacién de obras del Estado aprobado por
el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga al Texto Refundido y al
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Reglamento General citados. La presente contratacion se llevara a cabo de acuerdo con las
cldusulas contenidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares.

Asimismo, serdn de aplicacién las demds disposiciones estatales que regulan la
contratacién del sector piiblico.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacién y resolucién
del contrato, y efectos de ésta, serdn resueltas por el 6rgano de contratacién, cuyos acuerdos
pondrén fin a la via administrativa, y serdn inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicion ante el mismo 6rgano gue los dictd, o ser impugnado mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccion.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art 54, 56, 57, 58, 64y 72.3 TRLCSPy arts.
9y 10 RG)

4.1.- Podrdn contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, espafiolas
0 extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de
las circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podri acreditar por
cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Las empresas deberdn ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segiin resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organizacién con elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecucién del contrato.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea deberiin acreditar
su capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcién en uno de los registros
profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberdn acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Misién Diplomitica Permanente u Oficina Consular de Espafia del
lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacién por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo o, en
su defecto, que actiian con habitualidad en el trifico local en el Ambito de las actividades a
las que se extiende el objeto del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que se
refiere el articulo 55 TRLCSP.

4.2.- Ademis de los requisitos resefiados, los licitadores deberén acreditar su solvencia
econdmica, financiera y técnica, bien a través de la acreditacién de una clasificacién adecuada
al objeto del contrato, bien a través de los medios de justificacién que, al amparo de los
articulos 62, 75 y 76 del TRLCSP, y articulo 11 del Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Piblicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1098/2001, de 12 de
octubre, se resefian a continuacién:

*  solvencia econdmica y financiera: se acreditard mediante el siguiente medio: Volumen
anual de negocio del licitador referido a los tres tiltimos afios concluidos, deberi ser al
menos, igual o superior a 717.671,43€ (igic excluido). El volumen anual de negocios del
licitador se acreditari por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, si el empresario estuviere inscrito en dicho registro vy, en caso
contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su volumen
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.

» solvencia técnica o profesional: se acreditard mediante una relacién de obras ejecutadas
en el curso de los diez (10) 1ltimos afios, contados a partir de la fecha de finalizacién del
plazo establecido para la presentacién de ofertas, de igual o similar naturaleza a las del
objeto del contralo, indicando importe, fecha y destinatario, siempre que el importe anual
acumulado en el afio de mayor ejecucidn sea igual o superior al 70% del valor estimado
del contrato (334.913,33€).

Se entiende por obras de igual o similar naturaleza, las relacionadas con la ejecucin de
reformas y rehabilitacién de espacios publicos y bienes de interés cultural.
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A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos o suministros acreditados y
los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificacién aplicable a este
tiltimo, se atenderd al grupo y subgrupo de clasificacidn al que pertenecen unos y otros,
y en los demis casos, a la coincidencia entre los dos primeros digitos de sus respectivos
cédigos CPV.
Su acreditacién se hard efectiva mediante certificados de buena ejecucién de la
Administracion Publica o entidad del sector piblico o empresa contratante:

> si el destinatario de los servicios o trabajos realizados fuere una Administracién
Publica o entidad del Sector Piiblico, se acreditard mediante la presentacién de
Certificacidn expedida por érgano competente que acredite los extremos
anteriores.
Si el destinatario de los trabajos o servicios fuere un sujeto privado, se requeriri
la presentacién de Certificacién expedida por persona competente.

v

4.3.- No podrin concurrir a la licitacién aquellas empresas que hubieren participado en
la elaboracién de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre
que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP)

4.4.- Los que contraten con la Administracién, podran hacero por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello. {art. 2I RG)

El licitador propuesto como adjudicatario, deberd solicitar y obtener del Servicio Juridico
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de
la documentacidn que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacién para licitar
con cardcter previo la presentacién de la misma.

No obstante, y con caricter excepcional, los documentos acreditativos de la
representacién, podrin ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratacién, por el Letrado
del Servicio Juridico interviniente en la misma, consignindose expresamente en el acta la
manifestacién del Letrado respecto a si la documentacién aportada es bastante para que el
representante ejerza las facultades de licitar en relacién con el expediente concreto,

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES (art 65, disp. transit. 4* TRLCSP)

Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesion de
clasificacion empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia
econdémica, financiera y técnica, por los medios establecidos en la cldusula 4.2 del presente
pliego.

No obstante, los licitadores que tengan la clasificacién adecuada a la actividad objeto del
conirato, podrdn servirse de la misma para acreditar la solvencia econdémica y financiera y de
la solvencia técnica o profesional

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
B 06 3

A la citada clasificacién debera adjuntarse una declaracién responsable en la que se
manifiesta que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variacion
alguna.

Para el supuesto de Unién Temporal de Empresas, en caso de optar por la presentacién
de la clasificacién empresarial, se exige que todas las empresas que concurran en ella, estén
debidamente clasificadas, con la excepcién de las empresas no espaiiolas de Estados miembros
de la Unién Europea, que deberdn acreditar su solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional.

6. PRESUPUESTO DE LICITACION (art. 88 TR LCSP)
6.1.- El presupuesto maximo de licitacion de las obras, sin incluir el IGIC que deberd
soportar la Administracién, asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y
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OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y
DOS CENTIMOS (478.447,62€).

Por su parte, el presupuesto base de licitacién asciende a QUINIENTOS ONCE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS (511.938,95€) con IGIC.

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirdn durante
la ejecucidn de las obras, serin los que resulten de la proposicion que resulte adjudicataria del
contrato.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO (arts. 26.1.k y 1093
TRLCSPy 67.2.d RG)

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones econémicas que
se deriven de la contratacién, con cargo a la partida presupuestaria C3413 17100 61900,
proyecto de inversién 2016/2/42/31/1, por los siguientes importes:

- Presupuesto de licitacién:....... 478.447,62 euros.
- 7% de IGIC........ 33.491.33 euros.
Total: 511.938,95 euros.

8. REVISION DE PRECIOS (arts. 89 y ss. TRLCSP).
No procede revision de precios de conformidad con la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
Desindexacién de la Economia Espaiiola.

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (arts. 23 y 213 TRLCSP)

9.1.- El plazo médximo de ejecucion de las obras seri de NUEVE (9) MESES, a contar
desde la iniciacidn de las mismas.

9.2.~ De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de
ejecucion podrd prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le
sean imputables, siempre que las justifique debidamente.

Il
ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.-_PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION (arts. 109.4, 150, 157 y 160
TRLCSP)

10.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicacién, y las
posibles modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratacién a realizar
incluidas las posibles modificaciones y sin incluir el IGIC que deberd soportar la
Administracidn, es coincidente con el presupuesto de licitacién establecido en la cldusula 6
del presente pliego, que asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y
DOS CENTIMOS (478.447,62€). (art. 88.1 TRLCSP)

10.2.- El contrato se adjudicard, mediante procedimiento abierto, tramitacién urgente,
tomando como base los criterios de adjudicacion que se detallan en la cldusula siguiente, por
ser los adecuados para evaluar el interés de las mejoras que se oferten respecto a la ejecucién
de ia obra a realizar.

10.3.- Criterios de adjudicacidn.
A) CRITERIO OBJETIVO

Se establece el aspecto econdmico de: BAJA OFERTADA con una ponderacién del 55%.
Para la valoracién de este criterio se adoptari la siguiente férmula:
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Se valorara la reduccién en el presupuesto de licitacién previsto para la ejecucion de la
obra, de forma proporcional, con un miximo de 10 puntos y un minimo de 0 puntos. La
férmula para valorar el precio atendera al criterio de proporcionalidad respecto a la oferta
mis reducida, a la que se atribuiri la puntuacién mixima, calculando la ponderacidn de las
demis con arreglo a la férmula:

_ Bo% x 10
~ Mbo%

Donde:

P= puntuacién de cada oferta.
Bo= Baja Ofertada.
Mbo= Mayor baja ofertada.

B) CRITERIO SUBJETIVO

Se establece el aspecto técnico relacionado con la SISTEMATICA DE LA EJECUCION
DE LA OBRA con una ponderacién del 20 %.

Se valorara dentro de este apartado €l método a seguir en la ejecucién de la obra, teniendo
en cuenta, entre otros posibles aspectos, los siguientes:

-Planing de la obra y su justificacién. Se dard especial relevancia a este aspeclo,
fundamentalmente a la justificacion del programa de ejecucién de los trabajos. El oferenie
especificard claramente las unidades o partes de obra a ejecutar mensualmente indicando el
importe mensual y ¢l compromiso de ejecucién. Se valorard en funcidn de la claridad, la
racionalidad de la propuesia, ¢l ritmo de ejecucién y los compromisos de terminacién de partes
de la obra segiin las fechas propuestas.

-Se valorard la presentacién de una memoria sucinta que ayude a la comprensidn del programa
de trabajos y del ritmo de ejecucidn.

-No se valorard la reduccidn del plazo de ejecucién al considerarse suficientemente ajustado
para las dimensiones de la obra.

-Desvios de trifico coherentes con la oferia del licitador.

-Medidas de minimizacidn de efectos negativos de la obra en los vecinos, locales comerciales
y en el trifico. Todas las medidas de minimizacion contenidas en este apartado se entiende que
estdn incluidas en el importe del contrato que se adjudique, es decir, NO tienen repercusion
econdmica sobre el contrato.

Dado que se trata de un criterio que no puede ser valorado mediante la mera aplicacion
de formulas aritméticas, se seguird el siguiente procedimiento: Cada oferta serd valorada en
funcién de la calidad de su contenido en relacion con el resto de las proposiciones presentadas,
puntuindose con 10 puntos cuando su contenido sea el 6ptimo, entre 9 y 5 puntos cuando
alguno de los aspectos incluidos en el apartado no esté tratado con el suficiente detalle, y por
tltimo, entre 4 y | puntos cuando los aspectos abordados tengan escaso contenido. Se asignara
0 puntos cuando el contenido no aporte informacién coherente con lo solicitado.

Limitacion de las ofertas referidas a este apartado B): Para facilitar el
estudio de las ofertas de los licitadores de este apartado B), se limita su contenido a
un maximo de 6 folios formato A-4, a una cara, tipo de letra Arial 12 puntos,
interlineado 1,5. En el caso de que la oferta incluya una cantidad de folios
superior al indicado, inicamente serad objeto de valoracién los seis primeros. A
esto se podrd afiadir un midximo de 10 hojas, hasta un formato midximo A-3, para la
presentacion de fotografias y/o planos explicativos. Se hace constar que se tendrid en
cuenta la claridad expositiva y que el contenido que exceda del nimero miximo de
hojas indicadas en los parrafos anteriores, no serd objeto de valoracidn.

C) MEJORAS OFERTADAS
Se establece el aspecto de técnico de MEJORA con una ponderacién del 25%.
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Al tratarse de una plaza protegida que forma parte del Conjunto Histérico “Barrio de
Los Hoteles-Pino del Oro”, la mejora a ofertar sera:

A} La empresa licitadora se compromete a la contratacion de la misma empresa para la
realizacion de los suministros de material y restauracion de los azulejos.

B) El compromiso de suministrar las unidades de azulejos pintados a mano vy,
realizar los trabajos de reparacién en frio en obra de los azulejos dadados que no
requieren  su sustitucion, con una empresa que cumpla los siguientes condicionantes, a
cuyos efectos, deberd aportar una carta de compromiso de fa empresa subcontratisia
especializada de gjecucion de los trabajos artesanales, en caso de resultar adjudicatario.

- Deberd ser una fibrica especializada en la reproduccion y conservacion de las piezas
antiguas catalogadas como patrimonio y bicnes culturales, de forma que se respete al detalle
los originales.

- Se deberd acreditar los trabajos similares en los que hayan intervenido.

- Capacidad de produccion completamente artesanal, con pintado integramente manual.

- Capacidad de reproduccidn cromitica necesaria para la fabricacion de los colores que decoran
los azulejos, haciendo posible un esmaltado igual al que tienen los azulejos en la actualidad,
con ¢l objeto de devolver el esplendor original a la plaza,

- Capacidad de suministro y de disponer de maestros artesanos para realizar las actuaciones
de restauracion de los azulejos in situ en la obra en los plazos previstos en obra.

- Alta experiencia del personal cn trabajos de fabricacién y pintado artesanal de los azu
lejos que imiten y sustituyan a la perfeccidn los exisientes, asi como, lleven a cabo la
restauracion en obra de los azulejos que no son necesarios extraer completamente,

=S¢ empleardn las siguicntes téenicas artesanas de pintado segin la zona a tratar:

* Para las jardineras y parterres “en relieve”.
Deben ser azulejos en barro en relieve hecho en los moldes. Una vez que estdn listas
las piezas, o los bizcochos, se pinta y rellena a mano pieza a pieza con el color
correspondiente cada azulejo. El relieve seria el limite que separaria un color de otro.

e Para la fuente “cuerda-seca”.
Proceso que consisie en transcribir el dibujo al azulejo, perfilar todos los contornos
del mismo con grasa especial, y rellenar cada zona resultante con esmalte de color.
Las diferentes partes del dibujo quedan en relieve y una especie de cordén fino entre
un color y otro a modo de incisién.
Tras su relleno, se limpia y se introduce en un horno cerimico, donde debe estar 24
horas, y en el que alcanzard una temperatura de 980°C.

¢ Paralos bancos “azulejos esmaltados pintura sobre vidrio™.
Proceso de pintado a mano donde el disefio se realiza sobre un azulejo previamente
esmaltado de forma homogeénea, principalmente en blanco, pudiendo ser en otro color
dependiendo de la pieza que se quiera obtener,
La midxima puntuacién (10 puntos), se otorgard al oferente que se comprometa a
cumplir los puntos A y B de la mejora a ofertar y, Cero (0) puntos, para lo oferentes
fue no se comprometan.

La puntuacién total P para cada oferta seri la resultante de la suma ponderada de las
puntuaciones unitarias.

Puntuacién total = 0,55 x P(A) + 0,20 x P(B) + 0.25 x P(C)

P(A)= puntuacién unitaria del criterio objetivo de la baja ofertada
P(B)= puntuacién unitaria del criterio subjetivo de la sistemdtica de ejecucién de la obra
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P(C)= puntuacién unitaria del criterio Mejora a ofertar.
Los valores de P(A) y P(B) estarin comprendidos entre cero (0} y diez (10).
Los valores de P(c) seriin cero (0) o diez (10).

En caso de igualdad entre dos o0 mds proposiciones, desde el punto de vista de los
criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacién, tendrd preferencia en la

adjudicacidn del contrato la empresa que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, se
encuentre en alguna de las circunstancias siguientes: (disp. adic. 4° TRLCSP)

a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con un
nimero de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%.

b) Que, empleando a cincuenta o mds trabajadores, cuente en su plantilla con un niimero
de trabajadores fijos discapacitados superior al 2%.

¢} Que, empleando a cincuenta o mds trabajadores y encontrdndose en alguno de los
supuestos de excepcionalidad previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusidn social, cuente en su plantilla con un nimero de
trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%, siempre que tales circunstancias de
excepcionalidad hayan sido debidamente declaradas por el Servicio Piblico de Empleo
competente.

Las proposiciones econdmicas presentadas serdn consideradas como anormales o
desproporcionadas cuando en las mismas concurran las siguientes circunstancias:

. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en més
de 25 unidades porcentuales.

. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a
la otra oferta.

. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mds de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el cémputo de dicha media
la oferta de cuantia mis elevada cuando sea superior en mis de 10 unidades porcentuales a dicha media.
En cualquier caso, se considerari desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

. Cuando concurran cuatro o mds licitadores, las que sean inferiores en mds de 10 unidades
porcentuales a la media aritméltica de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas
que sean superiores a dicha media en mis de 10 unidades porcentuales, se procederd al cdleulo de una
nueva media s6lo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el
ntimero de las restantes oferias es inferior a tres, la nueva media se calculard sobre las tres ofertas de
menor cuantia.

Cuando se identifique una proposicién gue pueda ser considerada desproporcionada o
anormal, la Mesa de Contratacion dard Audiencia al licitador que la haya presentado para que

justifique la valoracién de la oferta y precise las condiciones de ja misma, en concreto, en lo que
se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucidn el contrato, las soluciones técnicas
adoptadas, las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la
prestacion o la posible obtencién de una ayuda del Estado, en los términos establecidos en el art.
152.3 del TRLCSP. Y en vista de su resultado, el 6rgano de contratacién propondra su aceptacién
o rechazo de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del mismo articulo.

Para el supuesto de que el licitador incurso en baja haya ofertado la mejora prevista en este
Pliego, apartado C) de la cldusula 10.3 a coste cero para la Administracién, habrdi de considerar
esle aspecto en la justificacién de la totalidad de su oferta.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales, las que se
encuentran en alguno de los supuestos del art. 42.1 del Cédigo de Comercio (Ccom), presentan
distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion de un contrato, se tomard
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tGnicamente, para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, la
oferta mds baja, produciéndose los efectos derivados del procedimiento establecido para la
apreciacion de las ofertas con valores anormales o desproporcionadas, respecto de las restantes
ofertas formuladas por las empresas del grupo.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurra alguno
de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Ccom, respecto de los socios que
las integran, se aplicardn respecto de la valoracién econémica, las mismas reglas descritas en el
parrafo anterior.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitacién, deberdn presentar
declaracion sobre los extremos resefiados, de conformidad con el Anexo IV del presente pliego.

El cilculo de la puntuacién de las proporciones econémicas se realizard con posterioridad
al andlisis y valoracién de las ofertas anormales o desproporcionadas, en su caso, excluyendo del
cdlculo a las no admitidas por no haberse estimado la justificacién sobre su viabilidad tras el
mencionado trimite de audiencia.

11.- GARANTIA PROVISIONAL
De acuerdo con lo establecido en el articulo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no deberiin
constituir garantia provisional.

12.- PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES (art. 145.1 TRLCSP y
art.80 RG)

12.1.- Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentardn, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacién y en
un plazo de veintiséis (26) dias naturales contados a partir del dia siguiente a la publicacién del
mismo en el Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

La convocatoria de la licitacion se publicard, asimismo, en el perfil del contratante
(hutps://www.sctfe es/perfil-de-contratante/).

12.2.- La presentacidn podrd realizarse mediante entregas en las oficinas que se indiquen
en el anuncio de licitacién, bien personalmente o bien mediante envio por mensajerfa entregado
dentro del plazo sefialado. También podri realizarse mediante envio por correo, en cuyo caso el
interesado deberd acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicién del envio y
comunicar en el mismo dia al érgano de contratacién, por fax, télex o telegrama, la remisién de
la proposici6n. Dicha comunicacién podra también realizarse por correo electrénico, si bien este
medio sélo serd vilido si existe constancia de su transmisién y recepcidn, de sus fechas y del
contenido integro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al
destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la proposicién en el caso
que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacién.

No obstante, transcurridos diez (10) dias naturales desde la terminacion del plazo, no serd
admitida ninguna proposicién enviada por correo.

A los efectos anteriormente indicados, la direccién y el nimero de fax del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es el siguiente:

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Avenida Tres de Mayo, n® 40
38005, Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias
Espaiia
N® fax: 922013901

12.3.- Los interesados podrdn examinar el pliego y documentacién complementaria en
las oficinas sefaladas en el anuncio de licitacién.

12.4.- La presentacion de las proposiciones presume la aceptacién incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.
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125.- La presentacién de la proposicion se deberd realizar en una sola de las
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo,
rechazdndose en caso contrario todas las presentadas por el licitador.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arts. 72, 145 y 146 TRLCSP y art.
80 RG)

13.1.- Las proposiciones constardn de tres (3) sobres cerrados, identificados en su
exterior con indicacién de la licitacion a la que se concurra y el nombre y apellidos o razén social
de la empresa licitadora, nimeros de teléfono y de fax, y direccién de correo electrénico, de
disponer de ellos, asi como con la firma del licitador o persona que le represente.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en hoja independiente, deberd
tener los requisitos que se sefialan a continuacién:

13.2.- SOBRE NUMERQO 1: Deberi tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 1: DOCU-
MENTACION GENERAL PARA LA LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, TRAMITACION URGENTE, DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO “REHABILITACION DE LA PLAZA 25 DE
JULIO, PLAZA DE LOS PATOS”. Su contenido seri el siguiente:

13.2.1.-Declaracién_Responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracién, conforme al modelo normalizado
que se contiene en el Anexo I del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Dicha declaracidn sustituird, de acuerdo con lo previsto en el articulo 146.4 del TRLCSP,
la documentacion acreditativa de la personalidad juridica del empresario y su representacion; la
solvencia de la empresa y la declaracién responsable de no estar incurso en prohibicion de
contratar, que deberd ser presentada por el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de
adjudicacién del contrato, habiendo éste de acreditar la vigencia de los requisitos de capacidad
v solvencia exigidos para contratar con la Administracion referidos al momento de la finalizacion
del plazo de presentacion de las proposiciones ( art. 146.5 TRLCSP).

13.2.2.- Si varios empresarios acuden a la licitacién constituyendo una unién temporal,
ademds de cumplimentar cada uno de ellos el citado Anexo I, cada uno de ellos debera acreditar
su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriban, la participacién de cada uno de ellos, asi como el compromiso de constituirse
formailmente en unién temporal de empresas en case de resultar adjudicatarios del contrato, y la
designacién de un representante o apoderado tinice de la unién con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas
para cobros y pagos de cuantia significativa.

Dicho documento (Anexe II) deberd estar firmado por los representantes de cada una de
las entidades gue conforman dicha unidn temporal.

133.- SOBRE NUMERO 2: Deberd tener el siguiente titulo: PROPOSICION
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION NUMEROQOS 10.3.B)
CRITERIOS SUBJETIVOS, NO EVALUABLES MEDIANTE _CIFRAS O
PORCENTAJES PARA LA LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, TRAMITACION URGENTE, DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO “REHABILITACION DE LA
PLAZA 25 DE JULIO, PLAZA DE LOS PATOS” (art. 150.2 TRLCSP).

13.3.1.- Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacién relacionada con los
criterios de adjudicacion nimeros B) Criterios Subjetivos a que se refiere la clausula 10.3.B) del
presente pliego, conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos
técnicos de la misma,
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Si alguin licitador no aporta la documentacién relativa a alguno de los criterios a que se
refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos
anteriores, la proposicién de dicho licitador no serd valorada respecto del criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacién deberd estar suscrita en su totalidad por
el licitador, o ir acompafiada de una relacién de los documentos que la integran firmada por el
licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La
Administracién se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien
antes de la adjudicacién del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal
comprobacién por si misma, o mediante peticién al licitador o adjudicatario de documentacién o
informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocari la desestimacién
de la oferta o, en su caso, la resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi
como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

13.3-bis.- SOBRE NUMEROQ 3: Deberd tener el siguiente titulo: ""SOBRE N° 3:
PROPOSICION ECONOMICA Y OFERTA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTA JES PARA
LA LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION
URGENTE, DE LA CONTRATACION DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO “REHABILITACION DE LA
PLAZA 25 DE JULIO, PLAZA DE LOS PATOS”.

13.3.1-bis.- Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacién relacionada con los
criterios de adjudicacion a que se refiere la cldusula 10.3.A) “Criterios Objetivos” del presente
pliego y que se detallan a continuacién, conteniendo todos los elementos que la integran,
incluidos los aspectos técnicos de la misma.

El contenido de la oferta econémica seri redactado segiin el modelo anexo al presente
pliego (Anexo III), sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el 6rgano
de contratacién estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocardn
que la proposicion sea rechazada. En la proposicién econémica, en la que el precio ofertado no
deberd superar el presupuesto de licitacién establecido en la cliusula 6 del presente pliego, debera
indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC) que deba ser repercutido. (art. 145.5 TRLCSP)

Si algin licitador no aporta la documentacién relativa a alguno de los criterios a que se
refiere este apartade, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos
anteriores, la proposicién de dicho licitador no serd valorada respecto del criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacidn deberd estar suscrita en su totalidad por
el licitador, o ir acompafiada de una relacién de los documentos que la integran firmada por el
licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La
Administracién se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien
antes de la adjudicacién del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal
comprobacidn por si misma, o mediante peticién al licitador o adjudicatario de documentacién o
informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocari la desestimacién
de la oferta o, en su caso, la resolucién del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi
como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

13.3.2.- Los licitadores habrin de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de
las obras objeto del contrato.

13.3.3.- Cada licitador podri presentar sélo una proposicién en relacién con el objeto
del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (art. 145.3 TRLCSP)

13.3.4.- El empresario que haya licitado en uni6én temporal con otros empresarios no
podrd, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en ms de una unién temporal
participante en la licitacién. El incumplimiento de esta prohibicién dard lugar a la no admisidn de
todas las proposiciones por él suscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

14.- MESA DE CONTRATACION (art.320 TRLCSP yart. 79 RG)
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La Mesa de contratacidn estard integrada por:

-Un Presidente, que serd designado por el érgano de contratacién.

-Dos vocales designados por el drgano de contratacién de entre el personal de la
Administracién contratante.

-Un Letrado del Servicio Juridico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; cuando por
necesidades del Servicio asi se requiera, dicho Letrado serd sustituido por personal al servicio de
la Administracién Publica, licenciado en Derecho y expresamente habilitado al efecto por el
Titular de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

-Un Delegado de la Intervencién General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

-Un Secretario designado por el 6rgano de contratacién de entre los funcionarios, o, en su
defecto, otro tipo de personal dependiente del 6rgano de contratacién. {art.320.3 TRLCSP).

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL (arts. 82 TRLCSP
y 22,81 y82RG)

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, la Mesa de contratacién procedera
a la calificacién de la documentacién general contenida en los sobres mimero uno presentados
por los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacién presentada, lo
notificard por fax, telegrama o correo electronico al licitador correspondiente, dejando constancia
de dicha notificacién en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles
para que lo subsane. Ahora bien, si la documentacién de un licitador contuviese defectos
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no serd admitido a la licitacién.

16.-APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

16.1.- La Mesa de contratacién, una vez calificada la documentacién del sobre n° 1 y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizara
en acto piblico, a celebrar en el lugar y hora sefialados en el anuncio de licitacién, la apertura de
los sobres n°® 2 de los licitadores admitidos, conteniendo la documentacidn de las proposiciones
relativas a los criterios de adjudicacién no evaluables mediante cifras o porcentajes, a que se
refiere la cliusula 10.3.B, con arreglo al siguiente procedimiento:

16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dard cuenta a los asistentes del nimero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la
calificacién de la documentacién general presentada en los sobres n° 1, con expresién de los
licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando a los asistentes
a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serin reflejadas en el acta, pero sin
que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido
entregados duranie el plazo de admisién de ofertas, o el de subsanacién de defectos u omisiones.

16.1.2.- A continuacién, el Secretario de la Mesa procederi a la apertura de los sobres n®
2 de los licitadores admitidos, dando lectura a la relacidn de los documentos aportados respecto a
los criterios de adjudicacién a que se refiere el citado sobre.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitard a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en
relacién con el acto celebrado, informdndoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de
presentar reclamaciones escritas ante el érgano de contratacién, en el plazo mdximo de dos dias
habiles.

A continuacion, se dard por concluido el acto piiblico celebrado, de cuyo desarrollo se
dejard constancia en el acta de la reunién de la Mesa.

16.2.- Realizada por la Mesa de contratacién la evaluacién de los criterios a que se refiere
la cldusula anterior, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, se
notificard por escrito a todos los interesados la fecha y lugar en que se llevari a cabo la apertura
del sobre n° 3 conteniendo la oferta econémica y la documentacién relativa a los criterios de
adjudicacién evaluables en cifras y porcentajes. La convocatoria deberd realizarse con una
antelacidon minima de tres dias, debiendo publicarse, asimismo, con la misma antelacién, en el
tablén de anuncios y en el perfil del contratante del 6rgano de contratacidn.
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16.2.1.- Constituida la Mesa de contratacién en la fecha sefialada, e iniciado el acto
publico, el Presidente dard cuenta del resultado de la evaluacién relativa a las proposiciones
contenidas en el sobre n® 2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que
estimen oportunas, que serdn reflejadas en el acta.

16.2.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procederd a la apertura de los sobres n®°
3 de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econémica y a la relacién de los
documentos aportados respecto a los restantes criterios de adjudicacién evaluables mediante cifras
0 porcentajes.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitard a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en
relacién con el acto celebrado, informindoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de
presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de contratacién, en el plazo médximo de dos dias
habiles.

A continuacién, se dard por concluido el acto piblico de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejard constancia en el acta de la reunién de la Mesa.

16.3.- La Mesa de contratacién, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime
oportunos, elevard al érgano de contratacién la propuesta de adjudicacién razonada que estime
adecuada, que incluird en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en la cldusula 10.3
del presente pliego, acompaiiada de las actas de sus reuniones y de la documentacién generada en
sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno
mientras el 6rgano de contratacién no dicte la resolucién de adjudicacién. (art. 160.2 TRLCSP)

17.- ADJUDICACION (arts. 151, 155, 161 TRLCSP)

17.1.- El érgano de contratacién requeriré al licitador propuesto como adjudicatario
para que, dentro del plazo de cinco (5) dias hibiles desde el siguiente a aquel en que haya
recibido el requerimiento, presente la documentacién que a continuacidn se detalla, al objeto
de ser calificada por la Mesa de Contratacion:

17.1.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representacidun, ¢n su caso, del firmante de fa proposicién, en la forma siguicnte:

Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se trata de
personas juridicas, deberdn presentar escritura de constitucion o de modificacion, en su caso, inscrita en
el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, deberin presentar ¢l documento de constitucién, estatutos o acto fundacional
en ¢l que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el preceptivo
Registro oficial.

Las empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Union Europea tendrdn capacidad para
contratar aquellas que, con arreglo a la legislacion del estado en que estén establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se
encueniren establecidas exija una autorizacidn especial o la pertenencia a wna determinada
organizacion para poder prestar en él ef servicio de que se trate, deberdn acreditar que cumple este
requisito. La capacidad de las mismas se acreditard por su inscripcidn en el Registro procedente de
acuerdo con la legislacidn del Estado en que estén estublecidas o mediante la presentacion de una
declaracion jurada o un certificado de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el
Anexo I del R.G.L.CA.P. (art. 58 y 72 del TRLCSP v 9 del RGCAP).

Los restantes empresarios extranjeros deberdn acreditar su capacidad de obrar mediante
informe de la Mision diplomdtica Permanente de Espaiia en ¢l Estado correspondiente o de la Oficina
Consular cn cuyo dmbito territorial radique ¢l domicilio de la empresa, de conformidad con lo dispuesto
en ¢l art. 55 del TRLCSP. Los demis empresarios extranjeros deberdn acreditar su capacidad de obrar
con informe de la Misién Diplomdtica Permanente de Espafa en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo dmbito territorial radique el Domicilio de la empresa.

17.1.2.- Cuando el licitador actie mediante representante, éste deberd aportar documento
fehaciente y debidamente bastanteado por el Servicio Juridico del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, acreditativo de la existencia de la representacién y del dmbito de sus facultades para licitar,
ademas del D.N.I. del representante.

17.1.3.. Solvencia. La documentacion acreditativa de la solvencia econdémica y financiera y
técnica o profesional serd la exigida en la cldusula 4.2 del presente pliego.

En cl supuesto de acreditar dichos extremos (solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional) mediante la certificacion_administrativa de la clasificacion empresarial no oblivatoria
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prevista en la cldusula 5 del presente plicgo, aquélla vendrd acompaiiada de una declaracion responsable
de la empresa en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado
no han experimentado variacidn. Esta manifestacién deberd reiterarse, en el caso de resultar
adjudicataria, en el documento en que se formalice el contrato.

A los efectos establecidos en el art. 146.3 del TRLCSP, no se aceptardn certificaciones
¢lectronicas del certilicado del Regisiro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. Tampoco se
prevé que dicho certificado se incorpore al expediente de oficio por el érgano de contratacidn.

Respecto a la determinacidn de la solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional de
las uniones temporales de empresarios, cada uno de los empresarios deberd acreditar su solvencia
conforme a lo establecido en el presente pliego y se acumulardn las caracteristicas acreditadas por cada
uno de los integrantes de la misma a efectos de la determinacion de la solvencia de la unidn temporal.
Si aquella se acreditara mediante la clasificacion empresarial no obligatoria, todas las empresas que
integran la unién temporal deben haber obtenido clasificacidn como empresa contratista de obras en
funcion del upo de contrato para el que sea exigible la clasificacion. En tal caso, ¢l régimen de
acumulacion de las mismas sera el establecido en los arts. 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en gue sea exigible la clasificacidn y concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea y extranjeros
que sean nacionales de un Estado miembro de la Union Europea, los que pertenezcan a los dos primeros
grupos, deberin acreditar su clasificacion, y estos tiltimos, su solvencia econdmica y financiera y técnica
o profesional.

17.1.4.- Documentacion justificativa de haber constituido la garantia definitiva a que se refiere
la clausula 18.

17.1.5.-Registre de Contratistas. La presentacion por el licilador del certificado de estar
inscrito en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autdnoma de Canarias, le eximird de aportar la
documentacion relativa a la personalidad y representacicn, siempre y cuando la representacion sea la
misma que conste en el certificado aportado conforme a la cldusula 17.1.1. de este pliego.

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias deberd ir
acompaiiado, en todo caso, de una declaracién responsable en la que el licitador manifiesta que las
circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variacidn.

17.1.6.- Declaracién responsable del licitador de no estar incurso en las prohibiciones para
contratar con la Administracion, conforme al articulo 60 del TRLCSP.

17.1.7.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la Jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional exiranjero que
pudiera corresponder al licitante.

17.1.8.- Acreditacion de estar at corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, conforme determina la cliusula 19.

Toda la documentacién a presentar por los licitadores habri de ser documentacién
original o bien copias que tengan caricter de auténticas conforme a la legislacién vigente en la
materia. Asimismo, se presentari la documentacién en castellano.

El licitader a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién ha de acreditar la vigencia
de los requisitos de CAPACIDAD Y SOLVENCIA exigidos para contratar con la Administracidn,
referidos al momento de la FINALIZACION DEL PLAZO DE PRESENTACION DE
PROPOSICIONES, conforme establece el art. 146.5 del TRLCSP.

Si la Mesa de Contratacion observase defectos materiales en la mencionada documentacién
acreditativa de la capacidad y solvencia del licitador, tal circunstancia se le notificard por fax, telegrama
o correo electrénico, concediéndole un plazo no superior a TRES DIAS HABILES para su subsanacién,
de conformidad con lo previsto en la cliusula 15 del presente pliego.

17.2.- El 6rgano de contratacién deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias hdbiles
siguientes a la recepcion de la documentacion.

La adjudicacién deberd acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratacién, salvo que
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que €sta se haya efectuado con
infraccién del ordenamiento juridico, en cuyo caso la convocatoria quedaré sin efecto.

17.3.- La adjudicacion deberd dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones
presentadas reidna los requisitos exigidos en el pliego de cldusulas, no pudiendo en tal caso declararse
desierta [a licitacidn. No obstante, en los términos previstos en el articulo 155 del TRCSP, la Administracidn,
antes de dictar la adjudicacién, podrd renunciar a celebrar el contrato por razones de interés piblico, o
desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defecios no subsanables, debiendo de
indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participacidn en la licitacion les hubiese
efectivamente ocasionado.
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17.4.- El criterio de valoracién establecido ya descarta aquellas ofertas que superen determinados
limites, por lo que sc estima que no resulta necesario establecer ninguna prevision adicional relativa a la
estimacién por el drgano de contratacion de que las proposiciones presentadas son anormales o
desproporcionadas.

En tales supuestos, se estari a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del articulo 152 del TRLCSP.
17.5.- La adjudicacion deberd notificarse a los licitadores, y, simultdncamente, publicarse en ¢l perfil del
contratante. (arts. 53.2 y 151.4 TRLCSP)

17.6.- La propuesta de adjudicacidn y subsiguiente resolucién de adjudicacién del contrato deberdn
realizarse en todo caso ¢n el plazo miximo de dos (2) meses a contar desde la apertura de las
proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicacicn, los
licitadores podrin retirar sus ofertas y las garantias constituidas, (arr. /61.4 TRLCSP)

18. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (arts. 95, 96, 99, 151
TRLCSP)

18.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberi acreditar, en el plazo establecido
en la cliusula 17.1, la constitucidn de la garantia definitiva por importe del 5 por 100 del importe de
adjudicacidn del contrato, excluido el IGIC.,

No serd precisa la constitucion de la garantia resefiada cn los pdrrafos anteriores cuando el
adjudicatario hubiere constituido en ¢l mismo plazo, o con anicrioridad al mismo, garantia global por
importe suficicnte ante la Administracién contratante, en los términos previstos en el articulo 98 del
TRLCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva,

18.2.- La garantia podri constituirse en metdlico, mediante aval, en valores piblicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones establecidas en
los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su
importe, 0 la documentacién acreditativa correspondiente, en la Tesoreria General del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los avales y los certificados de seguro de caucién
deberdn estar bastanteados por el Servicio Juridico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacién su
precio, se reajustard la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolucién de modificacion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 99 del TRL.CSP.

18.4.- En el plazo de quince dfas, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia
constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién.

19.- DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arts. 64 v 151
TRLCSP varts. 13 a 16 RG))

19.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberd acreditar, en el plazo establecido en la
cliusula 17.1, al objeto de ser valorada por la Mesa de Contratacién, gue se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

19.1.1.- La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizard presentando la siguiente documentacién, de acuerdo con los articulos 13 y
15 del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del [mpuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de alta en
el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido ain la obligacién de pago. El alta deberd
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta
documentaci6n deberd estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les
faculte para su ejercicio en el dmbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con
una declaracion responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado
Impuesto.

- Certificacién administrativa expedida por el érgano competente de la Administracién
del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este dltimo.

- Centificacién administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracién
de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la
misma.
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- Certificacién administrativa expedida por el érgano competente del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del
Reglamento General de la LCAP, habrd de acreditar tal circunstancia mediante declaracién
responsable.

El licitador podr4, a su eleccidn, sustituir la aportacién del certificado correspondiente a
las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerfe por un documento en
el que autorice expresamente al Organo de contratacién para obtener del érgano certificante dicho
certificado.

19.1.2.- La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con
la Seguridad Social se realizard mediante certificacion expedida por la autoridad administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencién, se habra de acreditar
tal circunstancia mediante declaracién responsable.

19.2.- Las certificaciones a que se refieren las cldusulas anteriores deberdn ser expedidas
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso,
podrin ser remitidas al 6rgano de contratacion por via electrénica, de acuerdo con la normativa
vigente aplicable al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario
no estard obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaracién responsable a que se refiere
la cldusula 13.2.3 ha autorizado expresamente a la Administracién contratante para obtener de la
Administracién certificante la informacién que acredite que cumple las circunstancias indicadas.

19.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espaia, deberin presentar
certificacién expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse
al commiente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo,
habrin de presentar centificacién, también expedida por autoridad competente, en la que se
acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan
en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacién relacionada en este apartado habrd de
referirse a los doce iltimos meses.

I
FORMALIZACION DEL CONTRATO

20.- FORMALIZACION DEL CONTRATO (arts. 27 y 156 TRLCSP)

20.1.- E! 6rgano de contratacién requerird al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo
de quince dias hdbiles siguientes a la fecha de la notificacién de la adjudicacién, el documento
administrativo de formalizacién del contrato, segiin modelo Anexo I al presente pliego, al que se
unird, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cldusulas
administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo
y con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura piblica de constitucién como
tal. (art. 59 TRLCSP)

20.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, serd
en todo caso administrativo, siendo titulo vilido para acceder a cualquier registro piblico.

No obstante, el contrato se formalizard en escritura piblica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

20.3.- No podri iniciarse la ejecucidn del contrato sin su previa formalizacién. Si ésta
no se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la
Administracion podra acordar la incautacién de la garantia constituida. Si las causas de la no
formalizacién fueren imputables a la Administracidn, se indemnizard al contratista de los
dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV
EJECUCION DEL CONTRATO
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21.- COMPROBACION DEL REPLANTEOQ (art. 229 TRLCSP yarts. 139, 140y 141

RG)

21.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacién del contrato,
salvo casos excepcionales justificados, se procederd, en presencia del contratista, a efectuar Ia
comprobacién del replanteo realizado previamente a la licitacién, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 229 del TRLCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la
LCAP.

21.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesién y disposicién real
de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dari por el director de la obra la
autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida,
de cuya autorizacién quedard notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezdndose
a contar el plazo de ejecucién de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

22.- PROGRAMA DE TRABAJO (art. /44 RG)

22.1.- El contratista deberd presentar, en plazo no superior a treinta dias desde la
formalizacién del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en el
articulo 144 del Reglamento General de la LCAP.

22.2.- El programa de trabajo no podrd introducir ninguna modificacién en las
condiciones contractuales, si bien podra proponer reduccién en el plazo total y modificaciones en
los plazos parciales de ejecucién de la obra, siempre que las disponibilidades de crédito de la
Administracién permitan efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar de tales
modificaciones, y sin que, en ningiin caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de
adjudicacion de la obra.

22.3.- El 6rgano de contratacién resolveri dentro de los 15 dias naturales siguientes a la
presentacion del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la Resolucién aprobatoria,
modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del
contrato.

22.4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporari al contrato, practicindose
en su caso, el correspondiente reajuste de anualidades.

23.- SENALIZACION DE OBRAS

23.1.- El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar
elacceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplird las érdenes que reciba por escrito de la direccién acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacién de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacién serin de cuenta del contratista.

23.2.- En el plazo mdximo de 15 dfas laborables desde la orden de iniciacién, el
contratista colocard donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel,
como minimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las obras
contratadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

23.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya
instalado la sefializacién referida en el mismo, ésta serd instalada por la propia Administracién,
corriendo los gastos por cuenta del contratista.

\Y
EJECUCION DE LAS OBRAS

24.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

24.1.- La Administracion, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuari
la inspeccién, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacién de la obra contratada,
emitiendo sus Srdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

Pigina [6 de 30



24.2.- El delegado de obra del contratista deberd ser la persona designada por éste, y
aceptada por la Administracién antes de la formalizacién del contrato, con experiencia acreditada
en obras similares a la que es objeto de contratacién, y con dedicacidn exclusiva.

A los efectos, se entiende por dedicacién exclusiva, la no posibilidad de adscripcion a
ninguna otra obra, sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecucién.

25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO (arts. 52 y 230 TRLCSP)

El 6rgano de contratacién podréd designar una persona fisica o juridica, vinculada al ente
contratante o ajena a €l, como responsable del trabajo, quien supervisard la ejecucion del mismo,
comprobando que su realizacidn se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursard al contratista las
6rdenes e instrucciones del 6rgano de contratacién. En particular, le corresponderd a quien, en su
caso, sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones:

- Proponer al 6rgano de contratacién las penalizaciones a imponer al contratista en caso
de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP).

- Concurrir a la recepcién de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 235.1
TRLCSP)

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de
la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo I del Titulo II del Libro IV del TRLCSP.

Por su parte, la empresa contratista deberd designar al menos un coordinador o responsable de
la ejecucidn del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendra entre sus obligaciones las
siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante,
canalizando la comunicacidn entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de
trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas
de la ejecucidn del contrato.

b} Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucidn del contrato, € impartir
a dichos trabajadores las 6rdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacién
con la prestacién del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempeiio por parte del persenal integrante del equipo de trabajo
de las funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal
al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucién del contrato, de
forma que no se altere la correcta ejecucion del contrato.

) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composicién del equipo de trabajo adscrito a la ejecucidn del contrato.

26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (art. 230 TRLCSP)

26.1.- Las obras se ejecutardn con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de cldusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato
y conforme a las instrucciones que, en interpretacién técnica de éste, diere al contratista el director
facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de cardcter verbal deberan ser
ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista deberd observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el dérgano de contratacién como responsable del contrato, en el dmbito de sus
atribuciones.

26.2.- Durante el desarrollo de Jas obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracién, hubiera alguna parte
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberd rehacerla sin derecho a indemnizacién
de ningiin género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcién.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la
Administracién su aceptacién, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso,
queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracidn, salvo que prefiera
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demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del
contrato.

26.3.- Laejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio
de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Serd obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por
si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucién del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracién serd
responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes. (art. 2/4 TRLCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mds de una empresa, todas
responderdn solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

26.4.- El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo ¢l personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que
ostentard, a todos los efectos, la condicién de empresario.

A tal efecto, se tendrd especialmente en cuenta lo siguiente:

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccién del personal que,
reuniendo, en su caso, los requisitos de titulacién y experiencia exigidos, formard parte del
equipo de trabajo adscrito a la ejecucién del contrato, sin perjuicio de la verificacién por parte
de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos.

2.- La empresa contratista asume la obligacién de ejercer de modo real, efectivo y continuo,
sobre el personal integrante de! equipo de trabajo encargado de la ejecucién del contrato, el
poder de direcci6n inherente a todo empresario. En particular, asumird la negociacién y pago
de los salarios, la concesién de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad
Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las
obligaciones legales en materia de prevencién de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad
disciplinaria, asf como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacién contractual
entre empleado y empleador.

3.- La empresa contratista velard especialmente por que los trabajadores adscritos a la
ejecucion del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones
desempefiadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.
4.- En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relacién
con su personal, dando lugar a que el érgano o ente contratante resulte sancionado o
condenado, la empresa contratista deberd indemnizar a éste de todos los dafios y perjuicios
que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal.

5.- La empresa contratista estard obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o
instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las
dependencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o los entes, organismos y entidades
dependientes. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupara espacios de trabajo
diferenciados del que ocupan los empleados piblicos. Corresponde también a la empresa
contratista velar por el cumplimiento de esta obligacién.

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista deberd guardar confidencialidad respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo piiblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan
llegado a su conocimiento con ocasién del mismo.

La empresa adjudicataria, en su condicién de encargada del tratamiento, se
compromete y obliga a que los datos de cardcter personal pertenecientes a los ficheros
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y sus Organismos
Auténomos a los que acceda en virtud del presente Contrato, serdn tratados de acuerdo con lo
establecido en el articulo 12 de la Ley Orginica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién
de Datos de Caricter Personal.

La empresa adjudicataria se compromete y obliga a tratar los datos de caricter personal
a los que acceda en virtud de la autorizacién identificada con cardcter exclusivo para la
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realizacion de las actividades propias de la presente contratacién, conforme a las instrucciones
que reciba del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o del correspondiente
Organismo Auténomo, sin que pueda utilizarlos o aplicarlos con un fin distinto al que sea
objeto de la citada relacién contractual, ni comunicarlos, transmitirlos ni cederlos, ni siquiera
para su conservacion, a otras personas fisicas o juridicas.

El/la encargado/a del tratamiento no podra subcontratar con terceros la realizacién de
ningidn tratamiento que le hubiere encomendado el/la responsable del tratamiento, salvo que
hubiere obtenido de €ste/a autorizacién para ello. No obstante cabe la subcontratacién sin
autorizacion en los casos previstos en el articulo 21.2 del Real Decreto 1720/2007 de 21 de
diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de Ia LOPD.

La empresa adjudicataria, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 9 de la LOPD
y en el RLOPD deberd implementar y adoptar las medidas de seguridad de indole técnica y
organizativa adecuadas y necesarias, habida cuenta del estado de la tecnologia, 1a naturaleza
de los datos almacenados y los riesgos a que estin expuestos, ya provengan de la accién
humana o del medio fisico o natural, que garanticen la seguridad de los datos de cardcter
personal a los que acceda en virtud de su relacién contractual y de la autorizacién expresa
recibida a efectos de evitar su alteracidn, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. A los
efectos de su relacién contractual y del alcance de la presente autorizacién, de acuerdo con las
caracteristicas de los datos de cardicter personal a los que accederd la empresa adjudicataria,
las medidas de seguridad que deberd adoptar serdn las correspondientes al nivel basico de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 12 de la LOPD y 81 del RLOPD,

Una vez cumplidas sus obligaciones contractuales y finalizadas las actuaciones y
consultas de datos facilitados, necesarias para la realizacion de aquéllas, la empresa
adjudicataria deberd proceder a la destruccién o en su caso, segun las instrucciones que reciba
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o del correspondiente Organismo
Auténomo, devolucidén de los datos de cardcter personal y de los soportes o documentos en
que conste algin dato que provenga de los ficheros de datos propiedad del Excmo.
Ayuntamiento o del correspondiente Organismo Auténomo, sin conservar copia alguna del
mismo y sin que ninguna persona, fisica o juridica, entre en conocimiento de los datos.

En el caso de que la empresa adjudicataria destine los datos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las condiciones de acceso por cuenta de terceros
establecida en los apartados precedentes, serd considerada responsable del tratamiento,
respondiendo de las infracciones en que hubiere incurrido, eximiendo expresamente al
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o al correspondiente Organismo Auténomo acerca
de cualquier responsabilidad relacionada con el cumplimiento de la LOPD y normativa de
desarrollo, relacionada con el objeto de la relacién juridica que vincula a ambas Entidades y
con la autorizacién expresa recibida.

De conformidad con lo establecido en el articulo [0 de la LOPD, la empresa
adjudicataria se compromete y obliga a guardar secreto y confidencialidad de todos los datos
de cardcter personal que conozca y a los que tenga acceso en virtud de su relacién contractual
y de la autorizacién expresa de acceso recibida, asi como a custodiar e impedir el acceso a los
datos de cardcter personal a cualquier persona ajena a la empresa, extendiéndose tales
obligaciones a cualquier fase del tratamiento que de estos datos pudiera realizarse y
subsistiendo atin después de finalizado el mismo.

26.5.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial
previsto en la cldusula 10.3 del presente pliego, el adjudicatario estara obligado a mantener la
vigencia del porcentaje de contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que
dure la ejecucién de la prestacién objeto del contrato adjudicado, o, en su caso, durante el
plazo de garantia si la ejecucién no se realizara en tracto sucesivo.

El incumplimiento de tal condicion serd causa de resolucién del contrato adjudicado,
debiendo constar en el mismo como tal causa de resolucion.

27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (art. 153 RG)
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27.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacién de la
licitacién en Boletines Oficiales por una sola vez (art. 67.2.g) RG), asi como los de formalizacién
del contrato, si €ste se elevare a escritura publica, y que podrdn ascender hasta un importe miximo
de 3.000€.

Los citados gastos de publicacién se descontarén en el primer pago efectuado a favor del
coniratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesoreria General
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

27.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicacién se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
arbitrios municipales que graven la ejecucién del contrato, que correrdn por cuenta del contratista,
salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la
Administracidn, que se indicard como partida independiente. (art. 145.5 TRLCSP)

Se consideran también incluidos en la proposicién del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato.

27.3.- Serdn de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad
acordados por la direccién de la obra en una cuantia mdxima equivalente al 1% del presupuesto
de la obra. No obstante, no tendrin tal limitacién y correrin integramente por cuenta del
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de
defectos en la calidad y en la ejecucién de la obra. (art. 67.3.i) RG)

27.4.- Serin de cuenta del contratista los gastos de publicacién de los anuncios de
afecciones a los usuarios, con motivo de la ejecucién de las obras.

28.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 216 y 232 TRLCSP y art. 150 RG)

28.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expediri certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendrin la consideracién de abonos a cuenta, debiendo
tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al
contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 dias hibiles, manifieste su conformidad o
su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra
designado por la Administracién.

28.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizard contra factura, expedida de
acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como
responsable del contrato. La Administracién deberd abonar el importe de las facturas dentro
del plazo establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP, segiin redaccién dada por el apartado
uno de la disposicion final sexta del Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas
de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacién de empleo.

A tal efecto, de acuerdo con lo establecido en la disposicién adicional trigésima tercera
del TRLCSP, en redacci6n dada por el apartado cuatro de la citada disposicién final sexta del
Real Decreto-Ley 4/2013, el contratista deberd presentar las facturas en el registro de deberd
presentar las facturas en el registro del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sito
en la Avenida Tres de Mayo, n° 40, Santa Cruz de Tenerife, 38005.

El citado 6rgano es el érgano de contratacién y deberd constar en la factura como
destinatario de la misma, siendo el 6rgano compelente para su contabilizacién.

En caso de demora por la Administracién en el pago del precio, ésta deber:i abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el pdrrafo anterior, el contratista podrd proceder, en su
caso, a la suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién
con un mes de antelacidn, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en el TRLCSP,

Si la demora de la Administracién fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el parrafo primero de la presente cldusula, el contratista
tendrd derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.
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28.3.- El contratista podrd desarroliar los trabajos con mayor celeridad que la prevista
en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad
del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonédndose las certificaciones
que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente. (art. 152 RG)

28.4.- Previa peticién escrita del contratista, se podrin realizar abonos a cuenta por
acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con
las garantias previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.

28.5.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién surta
efectos, y la Administracién expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, s preciso
que se le notifique fehacientemente a ésta Gltima el acuerdo de cesion. (art. 2/8 TRLCSP)

29.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (art. 212TRLCSP)

29.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucidn del
contrato en los términos previstos en la cliusula 9 del presente pliego.

29.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por
cawsa imputable al mismo, la Administracién podréa optar indistintamente, por la resolucién
del contrato con pérdida de la garantia constituida o por la imposicién de las penalidades
diarias en la proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miiltiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el 6rgano de contratacidn estard facultado para proceder a la resolucién del mismo
o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra la Administracién respecto al incumplimiento por parte
del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

29.3.- La imposicién de penalidad no excluye la indemnizacién a que pueda tener
derecho la Administracién por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al
contratista.

29.4.- La constitucion en mora del contratista no requerird intimacidn previa por parte
de la Administracién.

29.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no
imputables al contratista, la Administracién podrd a peticién de €ste o de oficio, conceder la
prorroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor,
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.

30.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE
LA EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

30.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato,
el 6rganc de contratacidn podra optar por resolver el contrato con incautacion de la garantia
constituida, o bien imponer una penalizacién econdmica proporcional a la gravedad del
incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.
(art. 212.1 TRLCSP)

30.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, el 6rgano de
contratacion resolvera el contrato. (art. 212.7 TRLCSP)

\%
SUBCONTRATACION

31.- SUBCONTRATACION (art. 227 TRLCSP)

31.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato,
siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe
de adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacidn de la ejecucién parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista deberd comunicarlo por escrito al érgano de contratacién con
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una antelacién minima de 5 dias hdbiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucién del
subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacién:

31.1.1.- Comunicacién del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, con indicacién de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su
importe,

31.1.2.- Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad
administrativa, notario pdblico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

31.1.3.- Declaracién del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento
del importe de adjudicaci6n del contrato principal, con indicacién expresa de los importes de
cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado,
incluido el que es objeto de comunicacién, representa sobre el presupuesto de adjudicacién del
contrato principal.

31.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 227
del TRLCSP.

31.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato
a lo largo de su ejecucién, deberin ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacién, en un
plazo no superior a quince dias de producirse fa misma, con indicacién de las modificaciones
producidas.

31.3.- Serd requisito indispensable para el abono de las correspondientes
certificaciones o facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucién del contrato
emita informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el
contratista para la ejecucién del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha
producido subcontratacidn.

31.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicién adicional segunda de la Ley
32/2006, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccidn, la subcontratacion
que lleve a cabo el contratista para la ejecucién del presente contrato, deberi estar sujeta a los
requisitos y régimen establecidos en dicha ley.

VI
MODIFICACION DE CONTRATO

32.- MODIFICACION DEL CONTRATO (arts. 106,210, 219, 234 TRLCSP y art.
158 RG)

32.1.- El contrato sélo podrd modificarse en las condiciones y con los requisitos
establecidos en los articulos 105, 106, 210,219 y 234 del TRLCSP.

No obstante, lo anterior el alcance y limites de las modificaciones del presente
contrato, considerando que las obras a contratar se ejecutardn en entorno urbano, se podrin
efectuar en los supuestos que se detallan a continvacién, atendiendo al siguiente
procedimiento:

Hasta un limite miximo del 20% del precio, al alza o a la baja y acordando una
ampliacion del plazo de ejecucion hasta un mdximo de dos meses mds sobre el ofertado,
durante su vigencia se podri por el érgano de contratacién acordar las modificaciones que
traigan causa de razones técnicas o derivadas de necesidades de ejecucién de las propias obras,
0 a propuesta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de los servicios técnicos
municipales.

A estos efectos, se podrd modificar el contrato, con el limite del 20% del precio al alza
0 a la baja para aumentar, reducir o suprimir el niimero de unidades de obra o para incorporar
unidades de obra nuevas no previstas o que difieran sustancialmente de las fijadas en proyecto,
pudiendo ampliarse el plazo de ejecucién de dos meses mds sobre el ofertado, traigan causa o
no de una necesidad técnica, pudiendo provenir de causas estéticas, de ornato o a criterio
municipal para cambiar el emplazamiento o ubicacién de las instalaciones procediendo a su
reorganizacion a fin de evitar, especialmente y en la medida de lo posible, interferencias con
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los sistemas radiculares de los drboles, para cambiar el sistema de excavacién a emplear en
funcién del estado e interferencias de elementos a respetar en el subsuelo, para actuaciones
especiales sobre el arbolado (podas/talas/trasplantes), para cambiar los tipos de materiales
constructivos y de ornato si no se consiguen en mercado de las calidades y condicionantes
técnicos establecidos, esto iltimo referido especialmente al pavimento y elementos vegetales,
para incremento de unidades de azulejos establecidas inicialmente, por defectos en las
cimentaciones previstas a respetar en proyecto, asi como, incremento en el plazo de suministro
de los azulejos por causas no imputables a la contrata.

Estas modificaciones son aceptadas de manera incondicional por el contratista por el
mero hecho de participar en la licitacién, no teniendo derecho a revision o modificacion de
precio alguna, y en el caso de supresién de elementos que formen parte elemental o bdsico de
la unidad de obra como los descritos anteriormente se reajustara a la baja el precio de la unidad
de obra que corresponda considerando igualmente la baja de adjudicacién; en el caso de
supresion de unidades de obra no se tendrd derecho a indemnizacidn.

En el caso de introducir una unidad de obra nueva o que difieran sustancialmente de
las previstas en proyecto se seguiri el siguiente procedimiento para fijar el precio nuevo de
aplicacién que corresponda:

Se creariin a partir de los precios existentes en el proyecto aprobado. En su carencia,
se creardn a partir de precios elementales establecidos en la versién del CIEC empleada en la
elaboracién del proyecto, y en su defecto, a precios de mercado.

Los rendimientos de la mano de obra han de valorarse con arreglo a la base de datos
empleada en la redaccion del proyecto para unidades similares, andlogas o equivalentes, no
aceptindose valoraciones que se aparten de esta metodologia.

32.2.- No obstante lo anterior, podrin llevarse a cabo modificaciones del contrato
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo 107 de
TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacién y
adjudicacién del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se entenderd
que Ja modificacidén altera las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacién en los
supuestos contemplados en el apartado 3 del citado articulo 107 de TRLCSP, sin que, en
ningin caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior, en mds o en menos, al 10 por
100 del precio de adjudicacién del contrato.

32.3.- En todo caso, el érgano de contratacién deberd aprobar, previamente a su
ejecucidn, la modificacién del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el
articulo 211 del TRLCSP. Si la modificacién se basara en alguna de las circunstancias
previstas en el articulo 107 de TRLCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un
tercero ajeno al 6rgano de contratacién en virtud de un contrato de servicios, deberd darse
audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobacion de la modificacidn del contrato, a fin
de que, en plazo no inferior a tres dias hdbiles, formule las consideraciones que estime
convenientes. (art. 108 TRLCSP)

Aprobada la medificacién, ambas partes deberén suscribir la correspondiente addenda
al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219.2 del TRLCSP, en relacién
con el articulo 156 de dicho Texto Refundido.

32.4.- Serin obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras
que se acuerden de conformidad con lo estipulado en la cldusula anterior y en los articulos 105
a 108, y 219 del TRLCSP. En caso de supresién o reduccién de unidades de obra, el contratista
no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

32.5.- Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto, o cuyas caracteristicas difieran de las establecidas en el mismo, los
precios de aplicacién a las mismas serin fijados por la Administracién, previa audiencia del
contratista por un plazo minimo de tres dias. Si éste no aceptase los precios fijados, el rgano
de contratacién podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese
fijado, o ejecutarlas directamente.

32.6.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién
del proyecto, recabard del 6rgano de contratacién autorizacion para iniciar el correspondiente
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expediente, que se sustanciard con cardcter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones
previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

32.7.- La Direcci6n Facultativa no podri introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucidn, alteraciones en las unidades de obra sin autorizacién previa del érgano de
contratacion. Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco
podrd adoptar decisién alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el
proyecto aprobado.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracién contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccién Facultativa, no generard obligacién para la Administracién,
quedando ademis el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono
alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a
ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos,

33.- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 220 TRLCSP y 103 RG)

Si la Administracién acordare la suspensién del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 216.5 del TRLCSP y en la cldusula 28.2 del presente
pliego, se levantard un acta en la que se consignarin las circunstancias que la han motivado y
Ja situacién de hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta deberd ser firmada por el un
representante del drgano de contratacidn, por el contratista y por el director de la obra,
debiendo anexarse a la misma la medicién de la obra ejecutada y los materiales acopiados a
pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspensién, la Administracién abonard al contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por éste. (art. 220.2 TRLCSP).

VIl
FINALIZACION DEL CONTRATO

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS
(arts.222, 235 TRLCSP y arts. 163 a 165 RG)

34.1.- El contrato se entenderad cumplido por el contratista cuando éste haya realizado
la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de la
Administracion.

34.2.- El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias hibiles, comunicard
por escrito a ia direccidn de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcidn.

Al acto de la recepcidn, que deberd llevarse a cabo en el plazo miximo de [...], de acuerdo
con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberén
concurrir el designado por la Administracién como respensable del contrato, en su caso, o un
facultative designado por la Administracion al efecto, asi como un representante de la
Intervencién General, si procede, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administracion las dard por recibidas, levantindose la correspondiente acta y
comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar
asi en el acta, y el director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podri concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato.

34.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés piiblico, debidamente motivadas
en el expediente, el 6rgano de contratacién acuerde la ocupacién efectiva de las obras o su puesta
en servicio para el uso piiblico, atin sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que
se produzca dicha ocupacidn efectiva o puesta en servicio se producirin los efectos y
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consecuencias propios del acto de recepcidn, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del
Reglamento General de la LCAP.
34.4.- No podrdn realizarse recepciones parciales de obra ejecutada.

35.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademids de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su
resolucidn, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 223
y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 224 y 239 del TRLCSP.

Producird igualmenie la resolucidon del contrato, el incumplimiento por el contratista
de la obligacién de confidencialidad a que se refiere la cldusula 26, respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo piiblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato
y hayan llegado a su conocimiento con ocasién del mismo.

Asi mismo, serin causa de resolucién del contrato, dando lugar a los efectos antes
indicados, el incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion.

36.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION (arts.216, 235
TRLCSP y arts. 166 y 169 RG)

36.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcién, el
6rgano de contratacidn debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd
abonada al contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicién, a cuenta de
la liguidacidn del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se
refiere la cldusula siguiente, el director facultativo de la obra redactard, de oficio o a instancia
del contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director
formulard, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacién, que serd notificada al contratista
para que, en el plazo de diez dias, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del contratista o
del transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el érgano de contratacién
deberd aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de 1a misma.

36.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacidn, el contratista tendrd
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacidn por los costes de
cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

37.- PLAZO DE GARANTIA (arr. 222.3 y 235 TRLCSP)

37.1.- El objeto del contraio quedard sujeto a un plaze de garantia de un afio, a contar
desde la fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracién podrd comprobar
que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

37.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estard obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir,
de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 235 del TRLCSP.

38. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (arr.
102 TRLCSP)

38.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido
el periodo de garantia, en su caso, se dictard acuerdo de devolucién o cancelacién de aquélla.

38.2.- Transcurridos seis meses desde la fecha de terminacién del contrato sin que la
recepcién formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se proceders, sin
mas demora, a la devolucién o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan producido
las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.
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ANEXO 1

Modelo de DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

PREVIOS.
Don/D® ip.ciem. . i minain e, 2 gocon DNI L seaans aan . . con domicilio cn
calle woain. s v i , n° ..., codigo postal..............actuande en nombre propio o en
representacionde ...l » con domicilio social en ................., que oslenia seglin consta en
la escritura de otorgamiento de poder conlerido anie el Notario St. D, ................... Enterado del

pliego de cliusulas administrativas particulares que habrin de regir en la cjecucion del contrato de
obra denominado “REHABILITACION DE LA PLAZA DE 25 DE JULIO, PLAZA DE LOS
PATOS”,y ¢n relacion al cumplimiento de los requisitos previstos en ¢l art. 146.1 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Piblico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviecmbre (TRLCSP).

DECLARA bajo su responsabilidad que:

Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar con ¢l Excmo.
Ayuntamientio de Santa Cruz de Tenerife contenidas en el clausulado del pliego de cldusulas
administrativas y de prescripciones téenicas particulares y las contenidas en ¢l proyecio de obra a
cjecutar, conforme a lo establecido en el citado art. 146 del TRLCSP. Asimismo declaro, bajo mi
responsabilidad que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el objeto social o
en el dmbito de la actividad de su empresa a los electos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP.

Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacién a favor de la entidad mercantil y/o empresa que
represento acreditard, ante el érgano de contratacion, la posesion y validez de los documentos de
capacidad y selvencia ccondmica y financiera y téenica o clasificacién, en su caso, exigidos en cl
clausulado del pliego de cldusulas administrativas particulares que rigen la ejecucion del contrato de
obra anteriormente citado asi como cualquier otra documentacién complementaria que le pueda ser
solicitada por ¢l érgano de contratacion, El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con este Excmo. Ayuntamiento seri el de
finalizacion del plazo de presentacién de proposiciones.

Si concurre a la licitacion agrupado ¢n una unién temporal de empresas (UTE), la aportacidn de la
declaracién de responsable que acredite ¢l cumplimicnto de los requisitos previstos en el art. 146.]
del TRLCSP se realizard por cada una de las empresas que formen la UTE, debiendo presentar,
asimismo, ¢l documento en el que se indique ¢t nombre y circunstancias de las empresas que
constituyan la union temporal y la participacién del representante o apoderado tnico de la unidn, asi
como que asumen ¢l compromise de constituirse formatmenie en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsio en el ari. 59.2 del TRLCSE.

Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que forman parte de
los organos de gobierno y administracién de la sociedad sc hallan incursas en circunstancia alguna de
las que prohiben contratar con la Administracién, conforme a lo dispuesto en ¢l articulo 60 del
TRLCSP que la sociedad o empresa que represento estd al corriente del pago de sus obligaciones
con la Seguridad Social impuestas por a legislacion vigente.

Que la sociedad o empresa que represento estd al corriente del pago de sus obligaciones tributarias
impuestas por la legislacién vigente con la Administracién del Estado, de la Comunidad Auténoma
Canaria y del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. (En el supucsto de ser empresa
extranjera) Declara someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espaiioles de cualquier
orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional exiranjero que pudiera corresponder al licitante. Y para
que consie a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la correspondiente Acta de
declaracién responsable.

En ..o, T e . eii..... de 2017
Firma , ¢
ANEXO 11
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MODELO DE DECLARACION DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UTE

DID ... ceecvereeeercreessacseennees , mayor de edad, con NIF nimero ...........o...e.., aciuando en
representacion de la empresa.......c.veeererersrssnneneres , con domicilio social en ........ccceeueee, calle o
Plaza ...ccovvrnnnee. ¥ CIF nimero..........cooiicinscnnninne
DID.rrecererrereniaeeraesreenaees , mayor de edad, con NIF nidmero ... , actuando en
representacion de la empresa.........eeoeneneeeenes , con domicilio social en ... , calle o
Plaza ...ccooriiienee ¥ CIF nimero......oovevescsionnniinne

Se comprometen a constituir una unidén temporal de empresas, de conformidad con lo establecido en
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, a efectos de participar en la licitacion
para la contratacion de la obras denominada “REHABILITACION DE LA PLAZA DE 25 DE
JULIO, PLAZA DE LOS PATOS”, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

En el caso de resultar adjudicatarios se comprometen a formalizar en escritura piiblica la citada unién,
La participacion en la UTE de cada uno de los miembros es la que sigue:

XX%

XX%
Como representante de la citada Union, se nombra a ...
En Santa Cruz de Tenerife, a ...... de ..o de 2017,

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE)

ANEXO 111
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DA sttt s e e e s e R . con DNI nimero
.................................... en nombre (propio) o actuando en represenlacion de (empresa que
TEPICSCILR). c.uuvevemrseecremarseseaseseneirensasnsssnssesensasssasesasassessassasassanans con NIF. i con domicilio en
..................................................................................................................... calle
e L = , BUMETO....eeeecenene para la licitacion del contralo de obras

de: “REHABILITACION DE LA PLAZA 25 DE JULIO, PLAZA DE LOS PATOS", y enterado de las
condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cliusulas administrativas y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones
sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y sobre proteccidn del
medio ambiente, se compromele a tomar a su cargo la ejecucidn del contrato, en las siguientes condiciones:

A) PRECIO:

En letras y en nimeros ........... €. ....(%) IGIG...... euros

B) MEJORAS OFERTADAS:
APARTADO CA SI NO
APARTADO C.B SI NO

) Para caso de empate: (en caso de haberlo acreditado y superar el 2%)
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Ndmero total de trabajadores discapacitados fijos en plantilla | A |.................
Numero total de trabajadores fijos en plantilla B Jisan.osisgng
Porcentaje de trabajadores con discapacidad AB|.. 55550,

Fechi: .ii.... .ot ..
Firma del licitador.

Nota informativa a los efectos de cumplimentar la proposicién econdmica

* SOLO RELLENAR LOS ESPACIOS PUNTEADOS.

* Para caso de empate, ¢l porcentaje para las uniones temporales de empresas resultard de la suma
del niimero de irabajadores del conjunto de la UTE.

ANEXO IV
MODELO DE DECLARACION DE EMPRESAS VINCULADAS

D/D" ot .. mayor de edad, con domicilio en ..............., Calle o Plaza............ , CON
DiNcLoasaizs., o acwando en su propio nombre y derecho o en representacién
de ..o sensucalidadde ... ; en relacion a la proposicion presentada

para la ejecucidn de las obras “REHABILITACION DE LA PLAZA 25 DE | ULIO, PLAZA DE
LOS PATOS”, en ¢l (érmino municipal de Santa Cruz de Tenerife, y ¢n cumplimicento de lo
establecido en el articulo 145 del Real Decreio Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba ¢l Texto Refundido de la Ley de Contratos del Scctor Piiblico,

DECLARO:

Que la empresa que represento:

O Pertenece al grupo de empresas: ......o.oevrveoierese e,
Se adjunta relacion de empresas que componen el Grupo)

O No pertenece a ningdn grupo empresarial.
En el supuesto de pertenencia a Grupo de Empresas, de las empresas que lo conforman:

O Ninguna presenta la proposicion para concurrir a la adjudicacion del precedimienio para la
contratacion de 1as obras de .......o..oviiiiiiiiii e

O Presentan proposicion para concurrir a [a adjudicacion del procedimicnto para la contratacion

delos obmiSide . ... covmiinmiaicmiin . Aniih . B I R i , las siguientes:
Nombre o0 Razén Social NIF/CIF
e S e e 2 i
T
I . 2
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(Lugar, fecha y firma de la licitadora)

MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS

1 FO TS OUO PPNt B T« de 20
REUNIDOS

DE UNA PARTE: Du. ... . en calidad de ..o del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife segin nombramienio efectuado por .............. TN S
con facultad para suscribir en nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, los contratos
relativos a asuntos de SU ........ceeeecereeeereenen... (€5pecificar unidad administrativa), de conformidad con
el articulo .............

DE OTRA PARTE: Du..eerrecererresnsn e , mayor de edad, con D.N.L
[ Whrrrre Werrrerri] , expedido el dia actuando en calidad de...........c.......  de
I , CON AOMICHLIO N et rse e s s enenerterear

Reconociéndose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes,
convienen suscribir el presente contrato administrativo de...occnnccerinnne, cuyos anlecedentes

administrativos y cliusulas son:
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero.- El proyecto de obra cuya ejecucion se contrata fue aprobado por.........

del.......ovvnrrenns, de fecha......., por un presupuesto de... s

Segundo.- El pliego de cldusulas administrativas particulares fue aprobado peor.......... del
......................... ey de fecha i,

Tercero.- La contraccién del gasto fue efectuada por la Intervencion General
(1 vvrrivvoryvrverrerrrrrereters ,oen fechi s , con cargo a la  aplicacién
PresUpUEstaria.... s , realizdndose la fiscalizacion previa el dia........oovierresrsisirerserenss

Cuarto.- La adjudicacion de este contrato se acordd por........... del coivcivncririnsmneecnes , de
fecha ........... et esaians

CLAUSULAS DEL CONTRATO

Primera.- D......iiinnniiesnns fen la representacion que ostenta] se compromele a
cjecutar las obras de .....cccecvinr e s con estricta sujecidn al pliego de
cliusulas administrativas particulares, asi como al proyecto aprobade por la Administracion,
documentos contractuales que acepta plenamente, y de lo que deja constancia (irmando en este acto su
conformidad en cada uno de ellos.

Segunda.- El precio de este contratoes de.. ... euros, siendo el importe del IGIC a repercutir
elde.............. euros, y su abono se realiZard ........ocvcoisisisinsissins s

E! presente contrato no cslard sometido a revision de precios.

Tercera.- El plazo de ¢jecucion de la obra seri de... ctverererenenesnne . Y COMenZard desde la

fecha en que la Administracidn dé la orden de iniciacion de la misma, una vez suscrita el acta de
comprobacién de replanteo.
También se establecen los plazos parciales siguientes: .........c.o.coovvvinene

La comprobacidn de replanteo tendrd lugar dentro de 10s......cceveveirnnns dias hdbiles siguientes a
la formalizacidén de este contrato.
El plazo de garantia es de......cvevevneiecnrerccenccvenrrinennas a contar desde la lecha en que se realice

la recepcion de las obras.

Cuarta.- El contratista presta su conformidad al pliego de cldusulas administrativas particulares
que rige ¢l contrato que se anexa como parte integrante del mismo, y ambas paries se someten, para
cuanto no se encuenire cxpresamente previsto en el presente contrato, al Texto Relundido de la Ley de
Coniratos del Sector Piblico, al Reglamento General de la Ley de Contratos del las Administraciones
Piblicas, y a las demds disposiciones reglamentarias de desarrollo, y supletoriamente, a la Ley de
Régimen Juridico de las Administraciones Piblicas y del Procedimiento Administrativo Comiin.
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Quinta.- Serin causas de resolucién del contrato las previstas en la clausula 35 del pliego de
cldusulas administrativas particulares que lo rige.

El incumplimiento de los plazos de ejecucicn de las prestaciones que constituyen ¢l objeto del
contrato, su incumplimiento parcial o su cumplimiento defectuoso, serd penalizado de acuerdo con lo
previsto en las cldusulas 29 y 30 del plicgo de cldusulas administrativas particulares que rige ¢l contrato.

Sexta.- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, el
adjudicatario ha constituido a favor de la Administracién una garantia definitiva por imporle de
............. curos, cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato.

Séptima.- El contratista deberd guardar confidencialidad respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan liegado a su
conocimiento con ocasion del mismo,

[SI RESULTA PROCEDENTE, afadir la siguiente cléusula:

Octava.- Dado que el contrato se ha adjudicado en virtud del criterio preferencial previsto en
la cliusula 10.3 del presente pliego, el contratista estd obligado a mantener la vi gencia del porcentaje
de contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure 1a efecucidn de las obras
objeto del'contrato.]

El incumplimiento de tal condicién serd causa de resolucién del contrato.]
[EN CASO DE HABERSE APORTADO GERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES
Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS, O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LACA.C,
afadir la siguiente cliusula: _

Novena.- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el
certificado del Registro de Licitadores y Empresas Glasificadas [en el certificado del Registro de
Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias] aportado no han experimentado variacién. (art.
146.3 TRLCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacidn, resolucidn y electos de
¢sta, serdn resueltas por el 6rgano de contratacion, cuyos acuerdos pondrén fin a la via administrativa
y serdn inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante ¢l
mismo organo que los dictd, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme
a lo dispuesto ¢n la Ley reguladora de dicha Jurisdiccidn.

Para la debida constancia de todo lo convenido se firma este contrato en ¢l lugar y fecha al principio
mencionado.

EL EL CONTRATISTA
ANTE MI

LA VICESECRETARIA
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