@ Santa Cruz de Tenerife Area de Gobierno de Servicio Administrativo de

AYUNTAMIENTO Infraestructuras, Vivienda y Proyectos Urbanos,
Patrimonio Infraestructuras, Obras y
Patrimanio

PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR
EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DENOMINADO “REFORMA PROTECCION
DEL PUENTE DE LONO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA.

1
DISPOSICIONES GENERALES

1.1.- El objeto del contrato serd la realizacion de las obras para implementar un sistema que venga
a reforzar la seguridad en el puente Javier de Lofo Pérez, sito en la localidad de Santa Cruz de Tenerife,
con el [in de evitar las caidas desde el puente asi como los intentos de saltar al vacio.

Dicho objeto corresponde at 45-222300-2 de la nomenclatura Vocabulario Comuin de Contraios
(CPV) de la Comisidn Europea.

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el 6rgano de contratacion mediznte
acuerdo de fecha 24 de abril de 2017.

1.3.- Tendrin cardcter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en
lo referente a la descripcién de los materiales bdsicos o elementales que formen parte de las unidades de
obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el
adjudicatario, una vez aprobado por la Administracién.

Por todo ello, dichos documentos deberdn ser firmados por el adjudicatario, en prueba de
conformidad, en el acto mismo de la formalizacién del contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION (arss. 51.1 y 316 TRLCSP, 4 RG)

2.1.- El 6rgano de contralacion, que actia en nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
es la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

2.2.- El mencionado drgano tienc facultad para adjudicar el comrespondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés piblico, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta, con
sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serdn ejecutivos, sin perjuicio del
derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccién competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacién a realizar se califica como contrato de obras de caricter administrativo, de
conformidad con fo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP),
quedando sometida a dicho Texto Refundido, as{ como al Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Piiblicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la LCAP),
en tanto continde vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y al Pliego de Cliusulas
Administrativas Generales del Estado para la contratacién de obras del Estado aprobado por el Decreto
385471970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga al Texto Refundido y al Reglamento General
citados. La presente conlratacion se Ilevara a cabo de acuerdo con las cldusulas contenidas en el presente
pliego de clausulas administrativas particulares.

Asimismo, serdn de aplicacidn las demds disposiciones estatales que regulan la contratacidn del
sector puiblico.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacidn y resolucion del
conirato, y efectos de ¢€sia, serdn resueltas por el érgano de contratacidn, cuyos acuerdos pondrin fin a la
via administrativa, y serin inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en
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reposicion ante ¢l mismo drgano que los dicts, o ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccidn.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art 54, 56, 57, 58, 64y 72.3 TRLCSPy arts. 9y 10

RG)

4.1.- Podrin contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no sc hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podri acreditar por cualquicra de los
medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Las empresas deberdn ser personas {isicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga relacion
directa con el objeto del contrato, segiin resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y
dispongan de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion
del contrato.

Las empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea deberdn acreditar su
capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcién en uno de los registros profesionales o comerciales
que sc indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP,

Las restantes empresas extranjeras deberdn acreditar su capacidad de obrar mediante informe
expedido por la Misién Diplomdtica Permanente u Oficina Consular de Espaiia del lugar del domicilio
de la empresa, en fa que se haga constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o anilogo o, en su defecto, que actian con habitualidad en el
trifico local en el dmbito de las actividades a las que se extiende ¢l objeto del contrato, asi como el
informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55 TRLCSP

4.2.- Ademds de los requisitos resefiados, los licitadores deberdn acreditar su solvencia
econdmica, financiera y técnica, bien a través de la acreditacién de una clasificacién adecuada al objeto
del contrato, bien a través de los medios de justificacién que, al amparo de los articulos 62, 75 y 76 del
TRLCSP y articulo 11 de! Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decrelo Legislativo 1098/2001, de 12 de octubre, se resefian a continuacién:

. Solvencia econdmica y financiera: se acreditard mediante ¢l siguiente medio:
Volumen anual de negocios del licitador referido a los tres tltimos afios concluidos, deberd ser
al menos, igual o superior a 237.731,76 € (igic excluido). El volumen anual de negocios del
licitador se acreditard por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviere inscrito en dicho registro y, en caso contrario, por las
depositadas en ¢l registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su volumen anual de negocios mediante sus libros
de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
. Solvencia técnica o profesional: se acreditardi mediante una relacién de obras
ejecutadas en el curso de los diez (10) dltimos afios, contados a partir de la fecha de finalizacién
del plazo establecido para la presentacién de ofertas, de igual o similar naturaleza a las del
objeto del contrato, indicando importe, fecha y destinatario, siempre que el importe anual
acumulado en el afic de mayor ejecucidn sea igual o superior al 70% del valor estimado del
contrato (110.941,49 €).

Se enticnde por obras de igual o similar naturaleza, las relacionadas con la ejecucién de

cerramientos, barandillas y similares.

A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos o suministros acreditados y los

que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificacion aplicable a este dltimo, se

atenderd al grupo y subgrupo de clasificacién al que pertenecen unos y otros, y en los demds
casos, a la coincidencia entre los dos primeros digitos de sus respectivos cédigos CPV.

Su acreditacién se hard efectiva mediante certificados de buena ejecucién de la Administracion

Publica o entidad del sector piblico o empresa contratanie:

y d Si el destinatario de los servicios o trabajos realizados fuere una
Administracién Publica o entidad del Sector Publico, se acreditardi mediante la
presentacién de Certificacién expedida por drgano competente que acredite los
exlremos anteriores.
> Si el destinatario de los trabajos o servicios fuere un sujeto privado, se
requerird la presentacién de Certificacion expedida por persona compeiente.

4.3.- Los que contraten con la Administracion, podrdn hacerlo por si, o mediante la representacién

de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG)

Los licitadores deberdn solicitar y obtener del Servicio Juridico det Ayuniamiento de Santa Cruz
de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacién que pretendan aportar a los efectos de
acreditar su representacion para licitar, con cardcter previo a la presentacion de la misma.

Pagina 2 de 24



No obstante, y con caricter excepcional, los documentos acreditativos de la representacidn, podrin
ser calilicados, en el seno de la Mesa de Contratacidn, por et Letrado del Servicio Juridico interviniente en
la misma, consignindose expresamente en el acta la manifestacion del Letrado respecto a si la
documentacién aportada es bastante para que el representante ejerza las facultades de licitar en relacién con
¢l expediente concreto.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES (art 65, disp. transit. 4 TRLCSP)

Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesion de clasificacion
empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia econdmica, financiera y técnica,
por los medios establecidos en la cliusula 4.2 del presente pliego.

6. PRESUPUESTO DE LICITACION (art. 88 TR LCSP)

6.1.- El presupuesto mdximo de licitacién de las obras, sin incluir el IGIC que deberi soportar la
Administracion, asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS (158.487,84 €).

En ¢l citado precio contractual se considerarin incluidos todos los gastos directos ¢ indirectos que
el contratista deba realizar para la normal cjecucién de la obra contratada como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, en el pliego de prescripciones técnicas
y demds documentos del proyecto de obras, asi como de los demds tributos, tasas, autorizaciones necesarias,
informes, andlisis y canones de cualguier indole que sean de aplicacién.

Por su parte, el presupuesto base de licitacién asciende a CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
(169.581,99€), incluyendo los gastos generales de la empresa, beneficio industrial del contratista ¢ 1GIC
(lipo 7%).

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirdn durante la gjecucion
de las obras, serin los que resulten de la proposicién que resulte adjudicataria del contrato,

7.- EXISTENCIA DE CREDITQO PRESUPUESTARIO (arts. 26.1.k y 109.3 TRLCSP y
67.2.d RG)

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones econdmicas que s¢ deriven
de la contratacion, con cargo a la aplicacién presupuestaria 2017 C3413 15310 61900, proyecto de inversién
2016/2/42/95, por los siguientes importes:

- Presupuesto de licitacion:.......: 158.487.84 curos.
- 7% de IGIC . 11.094.15 curos.
Total:  169.581,99 curos.

8. REVISION DE PRECIOS (arts 89 y ss. TRLCSP).
No procede revision de precios de conformidad con Ta Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
Desindexacion de la Economia Espafiola,

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (arts. 23 y 213 TRLCSP)

9.1.- El plazo mdximo de ¢jecucion de las obras serd de cinco (5) meses, a contar desde la
iniciacién de las mismas.

9.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 def TRLCSP, dicho plazo de ejecucion
podrd prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables, sicmpre
que las justifique debidamente.

II
ADJUDICACION DEL CONTRATQ

10.- PROCEDIMIENTO DE AD,IUDICACION (arts. 109.4, 150, 157 y 160 TRLCSP)

10.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicacidn, y las posibles
modificaciones posteriores del contrato, ¢l valor estimado de la contratacion a realizar, incluidas las posibles
modificaciones y sin incluir el IGIC, que deberi soportar la Administracién, es coincidente con el
presupuesto de licitacion establecido en la cliusula 6 del presente pliege, que asciende a la cantidad de
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS (158.487,84 €). (art. 88.1 TRLCSP)

Pigina 3 de 24



10.2.- El contrato se adjudicard, mediante procedimiento abierto, tramitacién ordinaria, 1omando
como base los criterios de adjudicacion que se detallan en la cldusula siguiente, por ser los adecuados para
evaluar el interés de las mejoras que se oferten respecto a la ejecucién de la obra a realizar,

10.3.- Criterios de adjudicacién.

Son criterios que han de servir de base para la adjudicacién del contrato los siguientes, por orden
decrecienle de importancia con arreglo a la siguiente ponderacion:

10.3.1.- Criterio objetivo,-
Se propone como (inico criterio de adjudicacién la BAJA OFERTADA.

En caso de igualdad entre dos o mas proposiciones, desde el punto de vista de los criterios objetivos
que sirven de base para la adjudicacidn, tendri preferencia en la adjudicacién del contrato la empresa que,
en el momento de acreditar su solvencia téenica, se encuentre en alguna de las circunstancias siguientes:
(disp. adic. 4* TRLCSP)

a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con un nimero de
trabajadores fijos discapacitados no inferior al 29.

b) Que, empleando a cincuenta o mds trabajadores, cuente en su plantilla con un nimero de
trabajadores fijos discapacitados superior al 2%.

¢) Que, empleando a cincuenta o mis trabajadores y encontrindose en alguno de los supuestos de
excepeionalidad previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por et que
se aprucba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusién social, cuente en su plantilla con un niimero de trabajadores fijos discapacitados
no inferior al 2%, siempre que tales circunstancias de excepcionalidad hayan sido debidamente
declaradas por el Servicio Publico de Empleo competente.

En relacion con la estimacién de oferta desproporcional o anormal en las proposiciones, las proposiciones
economicas presentadas serdn consideradas como anormales o desproporcionadas cuando en las mismas
concurran las siguientes circunstancias:

* Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacién en mds
de 25 unidades porcentuales,

*  Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mds de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta,

¢  Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mds de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, s¢ excluird para el cémputo de
dicha media la oferta de cuantfa mds elevada cuando sea superior en mds de 10 unidades
porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerard desproporcionada la baja
superior a 25 unidades porcentuales.

e Cando concurran cuatro o mds licitadores, las que sean inferiores en mds de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procederi al
cdlculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en ¢l supuesto indicado.
En todo caso, si el ndmero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculard
sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, la Mesa

de Contratacién dard Audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracién de la oferia
y precise las condiciones de la misma, en concreto, en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento
de ejecucidn el contrato, las soluciones técnicas adoptadas, las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para ejecutar la prestacién o la posible obtencién de una ayuda del Estado, en los términos establecidos
en el art. 152.3 del TRLCSP. Y en vista de su resultado, el érgano de contratacién propondré su aceplacién o
rechazo de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del mismo articulo.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales, las que se encuentran en
alguno de los supuestos del art. 42.1 del Cédigo de Comercio (Ccom), presentan distintas proposiciones para
concurrir individualmente a la adjudicacién de un contrato, se tomard dnicamente, para aplicar el régimen de
apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja, produciéndose los efectos derivados
del procedimiento establecido para la apreciacién de las oferias con valores anormales o desproporcionadas,
respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo.
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Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurra alguno de los supuestos
alternativos eslablecidos en el articulo 42.1 del Ccom, respecto de los secios que las integran, se aplicardn
respecto de la valoracidn econdmica, las mismas reglas descritas en el pamrafo anterior.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitacion, deberdn presentar declaracion
sobre los extremos resefiados, de conformidad con el Anexe IV del presente pliego.

El cdlculo de la puntuacién de las proporciones econdmicas se realizard con posterioridad al andlisis y
valoracion de las ofertas anormales o desproporcionadas, en su caso, excluyendo del cdlculo a las no admitidas
por no haberse estimado la justificacién sobre su viabilidad tras el mencionado trdmite de audiencia.

11.- GARANTIA PROVISIONAL
De acuerdo con lo establecido en el articulo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no deberin

constituir garantfa provisional.

12.- PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES (art. 145.1 TRLCSPy art.80 RG)

12.1.- Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentardn, en la forma indicada
en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacién. El plazo de presentacién
de proposiciones serd de VEINTISEIS (26) DIAS NATURALES contados a partir del dia siguiente a la
publicacidn del mismo en el Boletin Oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

La convocatoria de la licitacién se publicard, asimismo, en el perfil del contratante
(hups://www.scife.es/perfil-de-contratante/).

12.2.- La presentacion podra realizarse mediante entregas en las oficinas que se indiquen en el
anuncio de licitacidn, bien personalmente o bien mediante envio por mensajeria entregado dentre del plazo
sefialado. También podré realizarse mediante envio por correo, en cuyo caso el interesado deberd acreditar,
con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicién del envio y comunicar en el mismo dia al érgano
de contratacidn, por lax, télex o telegrama, la remisidn de la proposicién. Dicha comunicacion podrd
tambic¢n realizarse por correo electrénico, si bien este medio sélo serd vilido si existe constancia de su
transmision y recepcidn, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se identifica
fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida Ja
proposicion en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacién.

No obstante, transcurridos diez dias naturales desde la terminacién del plazo, no serd admitida
ninguna proposicion enviada por correo.

A los efectos anteriormente indicados, la direccion y el nimero de fax del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerile es el siguiente:

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Avenida Tres de Mayo, n° 40
38005 Santa Cruz de Tenerife

Islas Canarias
Espafia
N* Fax: 922 01 39 01

12.3.- Los interesados podrdan examinar el pliego y documentacién complementaria en las
oficinas sefialadas en el anuncio de licitacién.

12.4.- La presentacion de las proposiciones presume la aceptacidn incondicional por el empresario
de la wotalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.

12.5.- La presentacion de la proposicidn se deberd realizar en una sola de las dependencias
administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazdndose en caso contrario
1odas las presentadas por el licitador.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arts. 72, 145 y 146 TRLCSP y art. 80 RG)

13.1.- Las proposiciones constarin de dos (2) sobres cerrados, identificados en su exterior con
indicacién de la licitacidn a la que se concurra y el nombre y apellidos o razén social de la empresa licitadora,
ntmeros de teléfono y de fax, y direccién de correo electrénico, de disponer de ellos, asi como con la firma
del licitador o persona que le represente.

El contenido de cada sobre, que deberd estar relacionado en hoja independiente, deberd tener los
requisitos que se sefialan a continuacion:

13.2.- Sobre mimero 1: Deberd tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 1: Documentacién
General para la licitacion, mediante procedimiento abierto, de la contratacion de las obras

Pigina 5 de 24



comprendidas en el Proyecto de Refuerzo de Seguridod del Puente Javier de Lofio Pérez". Su
contenido serd el siguiente:

13.2.1.-Declaracién Responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administracién, conforme al modelo normalizado que se contiene en el
Anexo [ del presente Pliego de Cliusulas Administrativas Particulares.

Dicha declaracién sustituird, de acuerdo con lo previsto en ¢l aniculo 146.4 del TRLCSP, la
documentacion acreditativa de la personalidad juridica de! empresario y su representacion; la solvencia de
la empresa y la declaracién responsable de no estar incurso en prohibicién de contratar, que deberd ser
presentada por el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion del contrato, habiendo éste de
acreditar la vigencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la
Administracidn referidos al momento de la finalizacion del plazo de presentacion de las proposiciones ( art,
146.5 TRLCSP).

13.2.2.- Si varios empresarios acuden a la licitacién constituyendo una unién temporal, ademds
de cumplimentar cada uno de ellos el citado Anexo 1, cada uno de ellos debers acreditar su personalidad y
capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacién de
cada uno de cllos, asi como el compromise de constituirse formalmente en unién temporal de empresas en
caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la designacién de un representante o apoderado dnico de la
unién con poderes bastantes para cjercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincién del mismo, sin petjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

Dicho documento (Anexo H) deberd estar firmado por los representantes de cada una de las
entidades que conforman dicha unién temporal.

133- Sobre mimero 2: Deberd tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 2: Proposicién
economica, mediante procedimiento abierto, de la contratacién de las obras comprendidas en el
Proyecto de Refuerzo de Seguridad del Puente Javier de Lofio Pérez"

13.3.1.- Los licitadores incluirdn en esle sobre su oferta econdmica, que deberé estar redactada
segiin ¢l modelo Anexo III al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente
lo que el érgano de contratacién estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse,
provocardin que la proposicidn sea rechazada.

En la proposicién econdmica, en la que el precio ofertado no deberd superar el presupuesto de
licitaci6n establecido en la cliusula 6 del presente pliego, deberd indicarse, como partida independiente, el
importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. (art. 145.5 TRLCSP)

13.3.2.- Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a Ia totalidad de tas obras
objeto del contrato,

13.3.3.- Cada licitador podrd presentar sélo una proposicién en relacién con el objeto del
contrato, sin que se puedan prescntar variantes o alternativas. (art. 145.3 TRLCSP)

13.3.4.- El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no podrd, a su
vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mds de una unién temporal participante en la
licitacién. El incumplimiento de esta prohibicién dard lugar a la no admisién de todas las proposiciones por
€l suscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

14.- MESA DE CONTRATACION (arr.320 TRLCSP y art. 79 RG)

La Mesa de contratacién estard integrada por:
- Un Presidente, que serd designado por el érgano de contratacién.
- Dos vocales designados por el érgano de contratacién de entre el personal de la Administracidn
contratante,
- Un Letrado del Servicio Juridico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: cuando por
necesidades del Servicio asi se requiera, dicho Letrado serd sustituido por personal al servicio de la
Administracion Publica, licenciado en Derecho y expresamente habilitado al efecto por el Titular de la
Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
- Un Delegado de la Intervencion General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
= Un Secretario designado por el 6rgano de contratacion de entre los funcionarios, o, en su defecto,
otro tipo de personal dependiente del Grgano de contratacién. (art.320.3 TRLCSP)

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL (arts. 82 TRLCSP y 22, 81
y82RG)

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, la Mesa de contratacion procederd a la
calificacién de la documentacion general contenida en los sobres niimero uno presentados por los
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licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacién presentada, lo notificard por fax,
telegrama o correo electrénico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificacion en el
expediente, concediéndole un plazo no superior a tres dias hdbiles para que lo subsane. Ahora bien, si la
documentacion de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables,
no serd admitido a la licitacién.

Al margen de la subsanacién a que se reficre el pdrrafo anterior, la Mesa de contratacicn, a efectos
de completar la acreditaci6n de la solvencia de los licitadores, podrd recabar de éstos las aclaraciones que
estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como requerirlos para la
presentacién de otros documentos complementarios, requerimiento que deberd ser cumplimentado en el
plazo méaximo de cinco dias naturales y siempre antes de la declaracién de admision de las proposiciones.

16- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION (arts. 151, 160, 320.5 TRLCSP y 83 RG)

16.1.- La Mesa de contratacién, una vez calificada la documentacion del sobre n® | y realizadas
las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o
transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizard en acto piblico la apertura de las
proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora sefialados en el anuncio de licitacidn, con
arreglo al siguiente procedimiento:

16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dard cuenta a los asistentes del nimero de proposiciones
recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificacién de la documentacicén
general presentada en los sobres n® 1, con expresion de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las
causas de su exclusidn, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas,
que serdn reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos
que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisién de ofertas, o el de subsanacion de defectos u
omisiones.

16.1.2.- A continuacién, el Secretario de la Mesa procederd a la apertura del sobre n® 2, ya la
lectura de las proposiciones formuladas por los licitadores.

Concluida la apertura de las proposiciones, la Mesa de contratacién concretard cual sea la
proposicién de precio mis bajo sobre la que formulard propuesta de adjudicacién del contrato, e invitard a
los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relacion
con el acto celebrado, informidndoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar
reclamaciones escritas ante el drgano de contratacion, en el plazo méximo de dos dias hdbiles.

A continuacidn, se dard por concluido el acto piblico de apertura de proposiciones, de cuyo
desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

16.2.- La Mesa de contratacién elevard al érgano de contratacion propuesta de adjudicacidn del
contrato al licitador que oferte el precio mds bajo. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el
drgano de contratacién no dicte la resolucién de adjudicacidn (art. 160.2 TRLCSP)

Si se presentasen dos o mds proposiciones iguales que resultasen ser las de precio mis bajo, se
decidird la propuesta adjudicacion de éstas mediante sorweo. (art. 87.2 RG).

17.- ADJUDICACION (arts. 151, 155, 161 TRLCSP)

17.1.- El 6rgano de contratacién requerird al licitador propuesto como adjudicatario
para que, dentro del plazo de diez (10) dias hibiles desde el siguiente a aquel en que haya
recibido el requerimiento, presente la documentacién que a continuacidn se detalla, al objeto
de ser calificada por la Mesa de Contratacidn:

17.1.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representacidén, en su caso, del firmante de la proposicidn, en la forma siguiente:

Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se trata de
personas juridicas, deberdn presentar escritura de constitucion o de modificacién, en su caso, inscrita en
el Registro Mercantil, cuando esle requisito fuera exigible conforme a la legislacidon mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, deberdn presentar ¢l documento de constitucion, estatutos o acto fundacional
en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el preceptivo
Registro oficial.

Las empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unidn Europea tendrdn capacidad para
contratar aquellas que, con arreglo a la legislacidn del estado en que estén establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacidn del Estado en que se
encuentren establecidas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
erganizacion para poder presiar en él el servicio de que se trate, deberdn acreditar que cumple este
requisito, La capacidad de las nismas se acreditard por su inscripcidn en el Registro procedente de
acuerdo con la legislacion del Estado en que estén establecidas o mediante la presentacidn de una
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declaracion jurada o un certificado de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el
Anexo I del R.G.L.CA.P. (art. 58 y 72 del TRLCSP y 9 del RGCAP).

Los restantes empresarios extranjeros deberdn acreditar su capacidad de obrar medianie
informe de la Misién diplomdtica Permanente de Espaiia en ¢l Estado correspondicnte o de la Oficina
Consular en cuyo dmbito territorial radique el domicilio de la empresa, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 55 del TRLCSP. Los demds empresarios extranjeros deberidn acreditar su capacidad de obrar
con informe de la Misién Diplomdlica Permanente de Espafia en ¢l Estado correspondicnte o de la
Oficina Consular en cuyo dmbito territorial radique el Domicilio de Ja empresa.

17.1.2.- Cuando el licitador actie mediante representante, éste deberd aportar documento
fehaciente y debidamente bastanteado por el Servicio Juridico del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerile, acreditativo de la existencia de la representacion y del ambito de sus facultades para licitar,
ademds del D.N.I, del representante.

17.1.3.- Solvencia. La documentacion acreditativa de la solvencia econdmica y financiera y
técnica o profesional serd la exigida en la cldusula 4.2 del presente pliego.

En el supuesto de acreditar dichos extremos (solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional) mediante la certificacidn_administrativa de la_clasificacidn_empresarial no oblisatoria
prevista en la cldusula 5 del presente pliego, aquélla vendri acompaiiada de una declaracién responsable
de la empresa cn la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondicnte certificado
no han experimemtado variacién. Esta manifestacion deberd reiterarse, en el caso de resultar
adjudicataria, en ¢l documenio en que se formalice el contrato.

A los efectos establecidos en el art. 146.3 del TRLCSP, no se aceptardn certificaciones
clectrénicas del certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. Tampoco se
prevé que dicho centificado se incorpore al expediente de oficio por el érgano de contratacién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional de
las uniones temporales de empresarios, cada uno de los empresarios deberd acreditar su solvencia
conforme a lo establecido en el presente pliego y se acumulardn las caracteristicas acreditadas por cada
uno de los integrantes de la misma a efectos de la determinacion de la solvencia de la unién temporal.
Si aquella se acreditara mediante la clasificacién empresarial no obligatoria, todas las empresas que
iniegran la unién temporal deben haber obienido clasificacién como empresa contratista de obras en
funcién del tipo de contrato para ¢l que sea exigible la clasificacién. En 1al caso, el régimen de
acumulacién de las mismas serd el establecido en los arts. 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concurran en la unidn empresarios
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea y extranjeros
que sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea, los que pertenezcan a los dos primeros
grupos, deberdn acreditar su clasificacidn, y estos iltimos, su solvencia econdmica y financiera y técnica
o profesional.

17.1.4.- Documentacidn justificativa de haber constituido la garantia definitiva a que se refiere
la clausula 18.

17.1.5.-Registro de Contratistas, La presentacion por el licitador del certificado de estar
inscrito en ¢l Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias, le eximiré de aportar la
documentacion relativa a la personalidad y representacion, siempre y cuando la representacion sea la
misma que conste en el certificado aportado conforme a la cldusula 17.1.1. de este pliego.

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias debers ir
acompafiado, en todo caso, de una declaracidn responsable ¢n la que ¢l licitador manifiesta que las
circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variacién.

17.1.6.- Declaraciin responsable del licitador de no estar incurso en las prohibiciones para
contratar con la Administracion, conforme al articulo 60 del TRLCSP,

17.1.7.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la Jurisdiccién de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudicra corresponder al licitante.

17.1.8.- Acreditacidn de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, conforme determina la cldusula 19.

Toda la documentacién a presentar per los licitadores habri de ser documentacién

original o bien copias que tengan caricter de auténticas conforme a la legislacion vigente en la
materia. Asimismo, se presentard la documentacién en castellano.
El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion ha de acreditar la vigencia de los
requisitos de CAPACIDAD Y SOLVENCIA exigidos para contratar con la Administracién, referidos
al momento de la FINALIZACION DEL PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES,
conforme establece el art, 146.5 del TRLCSP.
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Si la Mesa de Contratacién observase defeclos materiales en la mencionada documentacidn
acreditativa de la capacidad y solvencia del licitador, tal circunstancia se le notificard por fax, iclegrama
o correo electrénico, concediéndole un plazo no superior a TRES DIAS HABILES para su subsanacién,
de conformidad con lo previsto en la cldusula 15 del presente pliego.

17.2.- El érgano de contratacién deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias hibiles
siguientes a la recepcidn de la documentacién.

La adjudicacion deberd acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratacidn, salvo que
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesia, o que ésta se haya efectuado con
infraccién del ordenamiento juridico, en cuyo caso la convocatoria quedard sin efecto.

17.3.- La adjudicacidn deberd dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones
presentadas redna los requisitos exigidos en el pliego de cldusulas, no pudiendo en tal caso declararse
desierta la licitacién. No obstante, en los términos previstos en el articulo 155 del TRCSP, Ta Administracidn,
antes de dictar la adjudicacidn, podrd renunciar a celebrar el contrato por razones de interés piiblico, o
desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de
indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participacidn en la licitacién les hubiese
cfectivamente ocasionado.

17.4.- El criterio de valoracidn establecido ya descarta aquellas ofertas que superen determinados
limites, por lo que se estima que no resulta necesario establecer ninguna prevision adicional relativa a la
estimacién por el drgano de contratacién de que las proposiciones presentadas son anormales o
desproporcionadas.

En tales supuestos, se eslard a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del articulo 152 def TRLCSP.

17.5.- La adjudicacion deberd notificarse a los licitadores, y, simultineamente, publicarse en el
perfil del contratante. (arts. 53.2 y 151.4 TRLCSP)

17.6.- La propuesta de adjudicacion y subsiguiente resolucion de adjudicacién del contrato
deberdn realizarse en todo caso en ¢l plazo médximo de dos (2) meses a contar desde la apertura de las
proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicacién, los
licitadores podrin retirar sus ofertas y las garantfas constituidas. (art. 161.4 TRLCSP)

18. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (arts. 95, 96, 99, 151 TRLCSP)

18.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberd acreditar, en el plazo establecido cn la
cldusula 17.1, la constitucidn de la garantia definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicacion
del contrato, excluido el IGIC.

No serd precisa la constitucién de {a garantia resefiada en los pdrrafos anteriores cuando el
adjudicatario hubiere constituido en ¢l mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantfa global por
imporie suficiente ante la Administracidn contratante, en los términos previstos en el articulo 98 del
TRLCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva,

18.2.- La garantia podra constituirse en metdlico, mediante aval, en valores piblicos o en valores
privados, por contrato de seguro de caucidn, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 55 y
siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentacién
acreditativa correspondiente, en la Tesoreria General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los
avales y los certificados de seguro de caucién deberdn estar bastanteados por el Servicio Juridico del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerile.

18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su precio,
se reajustard la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se notifique al
adjudicatario la resolucion de modificacidn del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 99 del
TRLCSP.

18.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las
penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garanifa constituida en la
cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

19.- DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arts. 64 v {151 TRLCSP v
arts. 13 a 16 RG))

19.1.- E! licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar, en el plazo establecido en la
cldusula 17.1, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

19.1.1.- La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se
realizard presentande la siguiente documentacion, de acuerdo con los arnticulos 13 y 15 del Reglamento
General de la LCAP:
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- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de alta en el mismo,
cuando ¢€sta sea reciente y no haya surgido atin la obligacién de pago. El alta deberd adjuntarse en todo caso
cuando en ¢l recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion debera estar referida
al eplgrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el dmbito territorial en
que las gjercen, debiendo complementarse con una declaracion responsable del licitador de no haberse dado
de baja en la matricula del citado Impuesto.

- Certificacién administrativa expedida por el érgano competente de la Administracion del Estado,
por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este wltimo.

- Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracion de la
Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

- Certificacién administrativa expedida por ¢l 6rgano compeienie del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerile, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del Reglamento General
de la LCAP, habri de acreditar tal circunstancia mediante declaracién responsable.

El licitador podrd, a su eleccidn, sustituir fa aportacion del centificado correspondiente a las
obligaciones tributarias con ¢l Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por un documento en el que autorice
expresamente al Organo de contratacion para oblener del érgano certificante dicho certificado.

19.1.2.- La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizard mediante certificacion expedida por la autoridad administrativa competente.
En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencién, se habri de acreditar tal circunstancia
mediante declaracidn responsable.

19.2.- Las certificaciones a que se refieren las cliusulas anteriores deberdn ser expedidas de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podran ser
remitidas al érgano de contratacidn por via electrénica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable a?
respecto. No obstante lo anterior, el licitador propucsto como adjudicatario no estard obligado a aportar
dichas certificaciones si ¢n la declaracion responsable a que se refiere la cldusula 13.2.3 ha autorizado
expresamente a la Administracion contratante para obtener de la Administracién certificante la informacion
que acredite que cumple las circunstancias indicadas.

19.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados miembros
de la Unidn Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberin presentar centificacion expedida por
autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en ¢l cumplimiento de
las correspondientes obligaciones iributarias. Asi mismo, habrin de presentar certificacion, también
expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones sociales que se exijan en el pafs de su nacionalidad. Toda la documentacién relacionada en
esle apartado habra de referirse a los doce dltimos meses.

IIl
FORMALIZACION DEL CONTRATO

20.- FORMALIZACION DEL CONTRATO (arts. 27 ¥ 156 TRLCSP)

20.1.- El 6rgano de contratacion requerird al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de quince
dias hdbiles siguientes a la fecha de la notificacion de la adjudicacion, el documento administrativo de
formalizacidn del contrato, al que se unird, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un
ejemplar del pliego de cldusulas administrativas particulares y de las prescripciones téenicas, debidamente
compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la firma del contrato, deberd aportar escritura piblica de constitucién como tal. (arr. 59
TRLCSP)

20.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, serd en lodo
caso administrativo, siendo tftulo vilido para acceder a cualquier registro piblico.

No obstanie, el contrato se formalizard en escritura puiblica cuando asi lo solicite el contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamicnto.

20.3.- No podri iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacién. Si ésta no se
llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administracion podrd
acordar la incautacién de la garantia constituida. Si las causas de la no formalizacién fueren imputables
a la Administraci6n, se indemnizard al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

v
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EJECUCION DEL CONTRATO

21.- COMPROBACION DEL REPLANTEQ (art. 229 TRLCSP y arts. 139, 140y 141 RG)

21.1.- En el plazo no superior a un mes desde la lecha de formalizacidn del contrato, salvo casos
excepcionales justificados, se procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del
replanteo realizado previamente a la licitacién, de acuerdo con lo establecido en el articulo 229 del TRLCSP,
y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCAP,

21.2.- Cuando, a juicio del faculiativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista,
el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesién y disposicion real de los terrenos, su
idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dard por el director de la obra la aworizacién para iniciarlas,
haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacién quedara
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezidndose a contar el plazo de ejecucion de las
obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

22.- PROGRAMA DE TRABAJO (art. 144 RG)

22.1.- El contratista deberd presentar, en plazo no superior a treinta dias desde la formalizacion del
contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en el articulo 144 del Reglamento
General de la LCAP.

22.2.- El programa de trabajo no podrd introducir ninguna modilicacién ¢n las condiciones
contractuales, si bien podrd proponer reduccién en el plazo total y modificaciones en los plazos parciales de
ejecucion de la obra, siempre que las disponibilidades de crédito de la Administracién permitan efectuar los
regjustes de anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningin caso, pueda
suponer incremento del presupuesto total de adjudicacidn de la obra.

22.3.- El d6rgano de contratacion resolverd dentro de los 15 dias naturales siguientes a la
presentacién del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la Resolucién aprobatoria, modificaciones o
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del contrato,

22.4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporard al contrato, practicindose en su
caso, ¢l correspondiente reajuste de anualidades.

23.- SENALIZACION DE OBRAS

23.1.- El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el acceso
a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha
de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplird las drdenes que reciba por escrito de la direccién acerca de instalaciones de
sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacion serdn de cuenta del contratista.

23.2.. Enel plazo miximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacién, el contratista colocara
donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel, como minimo, ajustado a las
normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las obras contratadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife.

23.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que ¢l contratista haya instalado la
sefalizacion referida en el mismo, ésta serd instalada por la propia Administracién, corriendo los gastos por
cuenta del contratista,

\%
EJECUCION DE LAS OBRAS

24.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

24.1.- La Administracion, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuard la
inspeccidn, comprobacidn y vigilancia para fa correcta realizacidn de la obra contratada, emitiendo sus
drdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

24.2.- El delegado de obra del contratista deberi ser la persona designada por éste, y aceptada por
la Administracidn antes de la formalizacién del contrato, con experiencia acreditada en obras similares a la
que es objeto de contratacidn, y con dedicacion exclusiva.

A los efectos, se entiende por dedicacidn exclusiva, la no posibilidad de adscripcion a ninguna otra
obra, sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecucidn.

25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO
(arts. 52 y 230 TRLCSP)
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El 6rgano de contratacién podrd designar una persona {isica o juridica, vinculada al ente
contratanie o ajena a ¢l, como responsable del trabajo, quien supervisard la cjecucién del mismo,
comprobando que su realizacidn se ajusta a lo establecido en ¢l contrato, y cursard al contratista las 6rdenes
¢ instrucciones del érgano de contratacién, En particular, le corresponderd a quien, en su caso, sea designado
como responsable del contrato las siguientes atribuciones:

*  Proponer al érgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en caso de

incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP).

*  Concurrir a la recepeién de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 235.1 TRLCSP)

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que comesponden al director facultativo de la
obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo I del Titulo 11 del Libro IV del TRLCSP.

Por su parte, la empresa contratista deberd designar al menos un coordinador o responsable de la
ejecucion del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrd entre sus obli gaciones las siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando
la comunicacidn entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al
contrate y la entidad contratante, en todo lo relative a las cuestiones derivadas de la ejecucion del
contrato.

b} Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir a dichos
trabajadores las 6rdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacién con la prestacion del
servicio contratado,

c) Supervisar el correcto desempeiio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las
funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de
trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucién del contrato, de forma
que no se altere la correcta ejecucién del contrato.

e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composicién del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.

26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (art. 230 TRLCSP)

26.1.- Las obras s¢ ejecutardn con estricla sujecidn a las estipulaciones contenidas en ¢l presente
pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las
instrucciones que, en interpretacion técnica de ésie, diere al contratista el director facultativo de las obras.
Cuando dichas instrucciones fueren de cardcter verbal deberdn ser ratificadas por escrito en el més breve
plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista deberd observar asimismo Jas instrucciones que, en su caso, le diere el designado por
el érgano de contratacién como responsable del contrato, en el dmbito de sus atribuciones.

26.2.- Duranie el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista
es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracién, hubiera alguna parte de ta obra
ejecutada deficienternente, el contratista deberd rehacerla sin derecho a indemnizacién de ningin géncro,
aunque se hubiere apreciado después de la recepcidn.

Si la direccidn estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administracién su aceptacion,
con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios
rebajados fijados por la Administracién, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas
por su cuemta y con arreglo a las condiciones del contrato.

26.3.- La ejecucidn del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 231 del TRLCSP. {art. 215 TRLCSP)

Serd obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por si o por
personal o medios dependientes det mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera
la ejecucidn del contrato. Cuando tales daiios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administracion serd responsable la misma dentro de los limites
sefalados en las leyes, (art. 214 TRLCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con més de una empresa, todas responderdn
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cldusula.

26.4.- El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes
en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el rabajo, debiendo tener a su cargo el
personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que ostentard, a todos los efectos,
la condicién de empresario,

A 1al efecto, se tendrd especialmente en cuenia lo siguiente:
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1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccién del personal que,
reuniendo, en su caso, los requisitos de titulacion y experiencia exigidos, formard parte del equipo de
trabajo adscrito a la ejecucidn del contrato, sin perjuicio de la verificacién por parte de la entidad
contratante del cumplimiento de aguellos requisitos.

2.- La empresa contratista asume la obligacién de ejercer de modo real, efectivo y continuo,
sobre ¢l personal integrante del equipo de trabajo encargado de la egjecucién del contrato, ¢l poder de
direccidn inherente a todo empresario. En particular, asumird la negociacién y pago de los salarios, la
concesion de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido ¢l abono de cotizaciones y
el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevencidn de riesgos
laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven
de la relacion contractual entre empleado y empleador.

3.- La empresa contratista velara especialmente por que los trabajadores adscritos a la ejecucién
del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la
actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

4.- En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relacidn
con su personal, dando lugar a que el drgano o ente contratante resulie sancionado o condenado, la
empresa contratista deberd indemnizar a éste de todos los dafios y perjuicios que se deriven de tal
incumplimiento y de las actuactones de su personal.

5.- La empresa coniratista estari obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o
instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o los entes, organismos y entidades dependientes. En este
caso, el personal de la empresa contratista ocupari espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los
empleados piiblicos, Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta
obligacidn,

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista deberd guardar confidencialidad respecto a los datos o antecedentes que, no

siendo piblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimienio con ocasion del mismo.
La empresa adjudicataria, en su condicién de encargada del tratamiento, se compromete y obliga a que
los datos de cardcter personal pertenecientes a los ficheros propiedad del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife y sus Organismos Autdnomos a los que acceda en virtud del presente Contrato,
serdn tratados de acuerdo con lo establecido en el articulo 12 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Proteccidn de Datos de Caridcter Personal.

La empresa adjudicataria se compromete y obliga a tratar los datos de cardcter personal a los
que acceda en virtud de la autorizacién identificada con caricter exclusivo para la realizacién de las
actividades propias de la presente contratacidn, conforme a las instrucciones que reciba del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o del correspondiente Organismo Auténomo, sin que pueda
utilizarlos o aplicarlos con un fin distinto al que sea objeto de la citada relacidén contractual, ni
comunicarlos, transmitirlos ni cederlos, ni siquiera para su conservacidn, a otras personas fisicas o
juridicas.

El/la encargadofa del tratamniento no podrid subcontratar con terceros la realizacidn de ningin
tratamiento que le hubiere encomendado el/la responsable del tratamiento, salvo que hubicre obtenido
de éstefa autorizacién para ello. No obstante cabe la subcontratacion sin auterizacién en los casos
previstos en el articulo 21.2 del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento
de desarrollo de la LOPD.

La empresa adjudicataria, de conformidad con lo dispuesto en ¢l articulo 9 de la LOPD yenel
RLOPD deberd implementar y adoptar las medidas de seguridad de indole técnica y organizativa
adecuadas y necesarias, habida cuenta del estado de la tecnologia, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que estdn expuestos, ya provengan de la accién humana o del medio fisico
o natural, que garanticen la seguridad de los datos de caricier personal a los que acceda en virtud de su
relacion contractual y de la autorizacidn expresa recibida a efectos de evitar su alteracién, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado. A los efectos de su relacion coniractual y del alcance de la presente
autorizacién, de acuerdo con las caracteristicas de los datos de cardcter personal a los que accederd la
empresa adjudicataria, las medidas de seguridad que deberd adoptar serdn las correspondientes al nivel
bisico de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 12 de la LOPD y 81 del RLOPD.

Una vez cumplidas sus obligaciones contractuales y finalizadas las actuaciones y consultas de
datos facilitados, necesarias para la realizacion de aquéllas, la empresa adjudicataria deberd proceder a
la destruccidn o en su caso, segtin las instrucciones que reciba del Excmo. Ayuntamienio de Santa Cruz
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de Tencrife o del correspondiente Organismo Auténomo, devolucisn de los datos de caricler personal
y de los soportes o documentos en que conste algiin dato que provenga de los ficheros de datos propiedad
del Excmo. Ayuntamiento o del correspondiente Organismo Auténomo, sin conservar copia alguna del
mismo y sin que ninguna persona, fisica o juridica, entre en conocimiento de los datos.

En ¢l caso de que la empresa adjudicataria destine los datos a otra finalidad, los comunique o
los utilice incumpliendo las condiciones de acceso por cuenta de terceros establecida en los apariados
precedentes, serd considerada responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que
hubiere incurrido, eximiendo cxpresamente al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerifc o al
correspondiente Organismo Auténomo acerca de cualquier responsabilidad relacionada con el
cumplimiento de la LOPD y normativa de desarrollo, relacionada con ¢l objeto de la relacién juridica
que vincula a ambas Entidades y con la autorizacion expresa recibida.

De conformidad con lo establecido en el articulo 10 de la LOPD, la empresa adjudicataria se
compromete y obliga a guardar secreto y confidencialidad de todos los datos de caricter personal que
conozca y a los que tenga acceso en virtud de su relacin contractual y de la autorizacion expresa de
acceso recibida, asi como a custodiar ¢ impedir el acceso a los datos de cardeter personal a cualguier
persona ajena a la empresa, extendiéndose tales obligaciones a cualquier fase del tratamiento que de
estos datos pudiera realizarse y subsistiendo aiin después de finalizado el mismo.

26.5.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial
previsto en la cldusula 10.3 del presente pliego, el adjudicatario estars obligado a mantener la vigencia
del porcentaje de contratos de trabajadores fijos discapacitados durante ¢l tiempo que dure la ejecucidn
de la prestacin objeto del contrato adjudicado, o, en su caso, durante ¢l plazo de garantia si la ejecucion
no se realizara en tracto sucesivo.

El incumplimiento de tal condicidn sera causa de resolucién del contrato adjudicado, debiendo
constar en ¢l mismo como tal causa de reselucién.

27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (art. 153 RG)

27.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacidn de la licitacién en
Boletines Oficiales por una sola vez (art. 67.2.g) RG), asi como los de formalizacién del contrato, si éste se
elevare a escritura piblica, y que podrin ascender hasta un importe méximo de 3,000€

Los citados gastos de publicacion se descontardn en el primer pago efectuado a favor del
contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesoreria General del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

27.2.- Tanto cn las proposiciones presentadas por los liciladores, como cn los presupuestos de
adjudicacién se enticnden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos ¢ indirectos, y arbitrios
municipales que graven la ejecucion del contrato, que correrdn por cuenta del contratista, salvo el Impuesto
General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administracién, que se indicard como
partida independiente. (art. 145.5 TRLCSP)

Se consideran tambicn incluidos en la proposicién del adjudicatario y en ¢l precio del contrato
todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucién del contrato.

27.3.- Serdn de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la
direccion de la obra en una cuantia mixima equivalenie al 1% del presupuesto de la obra. No obstante, no
tendrdn tal limitacién y correrdn integramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles
que sea necesario realizar como consecuencia de delectos en la calidad y en la ejecucién de la obra. (art.
67.3.i} RG)

27.4.- En su caso, serin de cuenta del contratista los gastos de publicacién de los anuncios de
afecciones a los usuarios, con motivo de la ¢jecucién de fas obras,

28.- ABONOS AL CONTRATISTA {arts. 216 y 232 TRLCSP y art. 150 RG)

28.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedird cenificaciones mensuales de
la obra realizada que tendrin la consideracién de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los diez dias
siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo
de 10 dias habiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno
del facultativo supervisor de la obra designado por Ja Administracién.

28.2.- El pago de las centificaciones de obra se realizard contra factura, expedida de acuerdo con
la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable del contrato.
La Administracién deberd abonar el importe de las facturas dentro del plazo establecido en el articulo
216.4 del TRLCSP, segiin redaccién dada por el apartado uno de fa disposicién final sexta del Real
Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del
crecimiento y de la creacién de empleo.
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A tal efecto, de acuerdo con lo establecido en la disposicidn adicional trigésima tercera del
TRLCSP, en redaccién dada por el apartado cuatro de la citada disposicion final sexta del Real Decreto-
Ley 4/2013, el contratista deberd presentar las facturas en el registro del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, sito en la Avenida Tres de Mayo, n” 40, Santa Cruz de Tenerife, 38005.

El citado érgano es el érgano de contratacion y deberd constar en la factura como destinatario
de la misma, siendo ¢l 6rgano competente para su contabilizacién.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ¢sta deberd abonar al contratista,
a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnizacidn por los costes de cobro
cn los términos previstos en la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del plazo
a que se refiere el pdrralo anterior, el contratista podrid proceder, en su caso, a la suspension del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién con un mes de antelacion, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en
los términos establecidos en el TRLCSP.

Si la demora de la Administracién fuese superior a ocho meses, contados a partir del vencimiento
del plazo a que se refiere el parrafo primero de la presente cldusula, el contratista tendrd derecho, asimismo,
a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

28.3.- El contratista podri desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los plazos
contractuzles, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que la consignada
en la anualidad correspondiente, abondndose las centificaciones que excedan de dicha cuantia una vez
iniciada la anualidad siguiente. (art. 152 RG)

28.4.- Previa peticién escrita del contratista, se podrin realizar abonos a cuenta por acopios de
malteriales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, ¢n la forma y con las garantias previstas
en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.

28.5.- El contratista podrd ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos,
su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién surta efectos, y la Administracién
expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta
ultima el acuerdo de cesion. (art. 218 TRLCSP)

29.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS {art. 212TRLCSP)

29.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato en los
términos previstos en la cldusula 9 del presente pliego.

29.2.- Sillegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa imputable
al mismo, la Administracién poded optar indistinamente, por la resolucidn del contrato con pérdida de la
garantfa constituida o por la imposicién de las penalidades diarias cn la proporcidn de 0,20 euros por cada
1.000 euros del precio del contrato

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un midltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, ¢l drgano de contratacién estard facultado para proceder a Ta resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ¢jecucidn con imposicidn de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrd la Administracién respecto al incumplimiento por parte del contratista
de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente
la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

29.3.- La imposicién de penalidad no excluye la indemnizacién a que pueda tener derecho la
Administracién por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

29.4.- La conslitucion en mora del contratista no requerird intimacién previa por parte de la
Administracion.

29.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administracién podri a peticién de éste o de oficio, conceder la prémroga por un tiempo igual
al tiempo perdido, salvo que ¢l contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 213.2
del TRLCSP.

30.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

30.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contraio, €l rgano
de contratacién podrd optar por resolver el contralo con incautacién de la garantia constituida, o bien
imponer una penalizacién econémica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantia
que podrd alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. (art. 212.1 TRLCSP)

Pagina 15 de 24



30.2.- Cuando €l contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la
ejecucion de las prestaciones definidas en ¢l contrato, el érgano de contratacién resolverd el contrato. (art.
212.7 TRLCSP)

.
SUBCONTRATACION

31.- SUBCONTRATACION (art. 227 TRLCSP)

31.1.- El contratista podrd subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato, siempre que
el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de adjudicacion del contrato,

Para llevar a cabo la subcontratacidn de la ejecucién parcial de prestaciones abjeto del contrato
principal, el contratista deberd comunicarlo por escrito al érgano de contratacion con una antelacién
minima de 5 dias hibiles a la fecha en que haya de iniciarse la cjecucion del subcontrato, aportando, al
mismo tiempo, la siguiente documentacién:

31.1.1.- Comunicacién del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista,
con indicacién de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.

31.1.2.- Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa,
notario piblico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 60 del
TRLCSP.

31.1.3.- Declaracidn del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con otros
subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del importe de adjudicacién del
contrato principal, con indicacién expresa de los importes de cada uno de los subcontratos realizados y del
porcentaje que su importe acwal acumulado, incluido el que es objeto de comunicacidn, representa sobre el
presupuesto de adjudicacién del contrato principal.

31.14.- Compromiso del contratisia de cumplimiento de lo previsto en el articulo 227 del
TRLCSP,

31.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo
de su ejecucién, deberdn ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacién, en un plazo no superior a
quince dfas de producirse la misma, con indicacién de las modificaciones producidas.

31.3.- Seri requisito indispensable para el abono de las correspondientes centificaciones o facturas
al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato emita informe o diligencia haciendo
constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por ¢l contratista para la ejecucién del contrato principal
0, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratacién,

31.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicién adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién, la subcontratacién que lleve a cabo el
contratista para la ejecucion del presente contrato, deberd estar sujela a los requisitos y régimen establecidos
en dicha ley.

V1
MODIFICACION DE CONTRATO

32.- MODIFICACION DEL CONTRATO (arts. 106,210, 219, 234 TRLCSP yart. 158 RG)
32.1.- Ei contrato s6lo podrd modificarse en las condiciones y con los requisitos establecidos en
los articulos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP.

De conformidad con el art. 106 del Real Decreto 3/201 1, de 14 de noviembre, por el que se aprucba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piiblico, el contrato se podri modificar de acuerdo con
¢l siguiente procedimiento y hasta un limite méximo del 20% del precio, al alza o a la baja y acordando una
ampliacion del plazo de ejecucidn hasta un méximo de dos meses mds sobre cl ofertado en los siguientes
SUpuestos:

Deberd ser conocido por los licitadores que las obras a contratar se ejecutarin en entorno urbano
y que durante su vigencia se podrd por el érgano de contralacién acordar las modificaciones que
traigan causa de razones técnicas o derivadas de necesidades de ejecucién de las propias obras, o a
propuesta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de los servicios técnicos municipales.

A estos efectos, se podrd modificar ¢l contrato, con el limite del 20% del precio al alza o a la baja
para aumeniar, reducir o suprimir el mimero de unidades de obra o para incorporar unidades de obra
nuevas no previstas o que difieran sustancialmente de las fijadas en proyecto, pudiendo ampliarse el
plazo de ejecucion de dos meses mds sobre el ofertado, traigan causa o no de una necesidad técnica,
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pudiendo provenir de causas estéticas, de ornato o a criterio municipal para cambiar el emplazamiento
o ubicacidn de las instalaciones procediendo a su reorganizacion a fin de evitar, especialmente yen la
medida de lo posible, interferencias con las instalaciones exisientes, asi como motivado por el estado
y resistencia estructural del vallado existente.

Estas modificaciones son aceptadas de manera incondicional por el contratista por el mero hecho
de participar en la licitacién, no teniendo derecho a revisién o modificacidn de precio alguna, y en el
caso de supresién de elementos que formen parie elemental o bisico de la unidad de obra como los
descritos anteriormente se reajustard a la baja el precio de la unidad de obra que corresponda
considerando igualmente la baja de adjudicacidn; en el caso de supresidn de unidades de obra no se
tendrd derecho a indemnizacidn,

En ¢l caso de introducir una unidad de obra nueva o que difieran sustancialmente de las previstas
en proyecto se seguird ¢l siguiente procedimiento para fijar ¢l precio nuevo de aplicacion que
corresponda:

Se creardn a partir de los precios existentes en el proyecto aprobado. En su carencia, se creardn a
partir de precios clementales establecidos en a version del CIEC empleada en Ta claboracidn del
proyecto, y en su defecto, a precios de mercado,

Los rendimientos de la mano de obra han de valorarse con amreglo a la base de daos empleada en
la redaccion del proyecto para unidades similares, andlogas o equivalentes, no aceplindose
valoraciones que se aparien de esia metodologia,

32.2.- No obstante lo anterior, podrin llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo 107 de TRLCSP, siempre
y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion del contrato, debiendo
limitarse a introducir las variaciones estricitamente indispensables para atender la necesidad que las haga
necesarias. A estos efectos, se entenderd que la modilicacidn aliera las condiciones esenciales de la
licitacién y adjudicacion en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado articulo 107 de
TRLCSP, sin que, en ningtin caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior, en mds o en menos,
al 10 por 100 del precio de adjudicacién del contrato,

32.3.- En todo caso, el drgano de contratacidn deberd aprobar, previamente a su ejecucion, la
modificacién del contralo, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el articulo 211 del TRLCSP.
Si la modificacion se basara en alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107 de TRLCSP, y ¢l
proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al drgano de contratacién en virtud de un
contrato de servicios, deberd darse audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobacién de la
modificacién del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres dias hdbiles, formule las
consideraciones que estime convenientes. (art. /08 TRLCSP)

Aprobada la modificacidn, ambas partes deberdn suscribir |z correspondiente addenda al contrato
inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219.2 del TRLCSP, en relacién con el articulo 156 de
dicho Texto Relundido.

32.4.- Serdn obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se
acuerden de conformidad con lo estipulado en la cliusula anterior y en los articulos 105 a 108, y 219
del TRLCSP. En caso de supresién o reduccion de unidades de obra, el contratista no tendri derecho a
reclamar indemnizacién alguna.

32.5.- Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas
en el proyecto, o cuyas caracterfsticas dificran de las establecidas en el mismo, los precios de aplicacién
a las mismas serdn fijados por la Administracién, previa audiencia del contratista por un plazo minimo
de tres dias. Si éste no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacién podri contratarlas con otro
empresario en los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

32.6.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién del
proyecto, recabard del drgano de contratacidn autorizacidn para iniciar el correspondiente expediente,
que se sustanciard con cardcter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en ¢l articulo
234.3 del TRLCSP.

32.7.- La Direccién Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su ¢jecucidn,
alteraciones en las unidades de obra sin autorizacidn previa del érgano de contratacién. Asimismo, en
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caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podré adoptar decisién alguna que
pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre ¢l proyecto aprobado.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacidn previa
de la Administracién contratante, aun cuando estas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién
Faculiativa, no generard obligacién para la Administracion, quedando ademis el contratista obligado a
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades
que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

33.- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 220 TRLCSP y 103 RG)

Si la Administracién acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicacion
de lo dispuesto en el articulo 216.5 del TRLCSP y en la cldusula 28.2 del presente plicgo, se levantard un
acta en la que se consignardn las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la cjecucion
de aquél. Dicha acta deberd ser firmada por el un representante del érgano de contratacién, por el
contratista y por el director de la obra, debicndo anexarse a la misma la medicién de Ja obra ejecutada
y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra
suspendida,

Acordada la suspension, la Administracion abonard al contratista los dafios y perjuicios
cfectivamente sufridos por éste. (art. 220.2 TRLCSP)

vil
FINALIZACION DEL CONTRATO

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS (arts.222, 235
TRLCSP y arts. 163 a 165 RG)

3.1.- El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad
de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de la Administracion.

34.2.- El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicari por escrito
a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucién del contrato, a efectos de que
se pueda realizar su recepcidn.

Al acto de la recepeion, que deberd llevarse a cabo en el plazo mdximo de [...), de acuerdo con lo
preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberdn concurrir el designado
por la Administracién como responsable del contrato, en su caso, o un facultativo designado por la
Administracién al efecto, asi como un representante de la Intervencién General, si procede, el facultativo
encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su faculiativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con amreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administracion las dard por recibidas, levantdndose la correspondiente acta y
comenzando, en su caso, ¢l plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en ¢l
acta, y el director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado,
podrd concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto ef contrato,

34.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en el
expediente, el drgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para
el uso puiblico, avn sin el cumplimiento del acto formal de recepcicn, desde que se produzea dicha ocupacion
efectiva o puesta en servicio se producirdn los efeclos y consecuencias propios del acto de recepcion, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.

34.4.- No podrin realizarse recepciones parciales de obra ejecutada.

35.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademds de en los supuesios de cumplimiento, el contrato se extinguird por su resolucién, acordada
por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a
los efectos previstos en los articilos 224 y 239 del TRLCSP.

Producird igualmente la resolucién del contrato, el incumplimiento por el contratista de la
obligacion de confidencialidad a que se refiere la cldusula 26, respecio a los datos o antecedentes gue, no
siendo puiblicos o nolorios, esién relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento
con ocasién del mismo.

Asi mismo, serdn causa de resolucion del contrato, dando lugar a los efeclos antes indicados, el
incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de la
subcontratacién en el sector de la consiruccién.
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36.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION (arts.216, 235 TRLCSP y arts.
166y 169 RG)

36.1.- Dentro de! plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el 6rgano de
contratacién deberd aprobar la certificacian final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista,
dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion, a cuenta de la liquidacidn del contrato.

En ¢l plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se refiere la
cliusula siguiente, el director facultativo de la obra redactard, de oficio o a instancia del contratista, un
informe sobre el estado de Jas obras. Si éste fuera favorable, el director formulari, en el plazo de un mes, la
propuesta de liquidacidn, que serd notificada al contratista para que, en el plazo de diez dias, preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo de diez dias de que ésie dispone para tal fin, el érgano de contratacién deberd
aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

36.2.- Si se predujere demora en ¢f page del saldo de liquidacidn, el contratista tendrd derecho a
percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro, en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

37.- PLAZO DE GARANTIA (art. 222.3 y 235 TRLCSP)

37.1.- El objeto del contrato quedard sujeto a un plazo de garantia de un afio, a contar desde la
fecha de recepcidn de las obras, plazo durante el cual la Administracién podrd comprobar que el trabajo
realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presenie pliego.

37.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estard obligado a subsanar, a su costa, todas las
deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se
pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a fo establecido en el
presente pliego y en el articulo 235 del TRLCSP.

38._DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (ar. 102
TRLCSP)

38.1.- Cumplidas por ¢l contratista las obligaciones derivadas del contralo, si no resullaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo de garantia,
en su caso, se dictard acuerdo de devolucién o cancelacion de aquélla.

38.2.- Transcurrido seis meses desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepeidn
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mis demora, a la
devolucidn o cancelacién de las garantias, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que
se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

ANEXO 1

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS PREVIOS.

Don/D® o , con DNI .......iiiiininnnnn, . con domicilio cn
calle ......ocoviinnnn, , n° ..., cadigo postal...............actuando ¢n nombre propio o en
representacionde .................. . con domicilio social en ................., que ostenta segiin consta en
la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ........ooeent Enterado del

pliego de cldusulas administrativas particulares que habran de regir en la ejecucion del contrato de
obra denominade “REFORMA PROTECCION DEL PUENTE DE LONO DEL MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE”, y en relacién al cumplimiento de los requisitos previstos en el
art, 146.] del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).

DECLARA bajo su responsabilidad que:

Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar con el Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife contenidas en el clausulado del pliego de cliusulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares y las contenidas en el proyecto de obra a
ejecutar, conforme a lo establecido en el citado art, 146 del TRLCSP. Asimismo declaro, bajo mi
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responsabilidad que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el objeto social o
en ¢l dmbito de la actividad de su empresa a los efectos previstos en ¢l art. 57.1 del TRLCSP.

Que en ¢l caso de recaer la propuesta de adjudicacién a favor de la entidad mercantil y/o empresa que
represento acreditard, ante ¢l 6rgano de contratacion, la posesién y validez de los documentos de
capacidad y solvencia econdmica y financiera y técnica o clasificacidn, en su caso, exigidos en el
clausulado del pliego de cldusulas administrativas particulares que rigen la ejecucion del contrato de
obra anteriormente citado asi como cualquier otra documentacién complementaria que le pueda ser
solicitada por el drgano de contratacién. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con este Excmo. Ayunlamiento serd el de
finalizacién del plazo de presentacion de proposiciones.

Si concurre a la licitacidn agrupado en una unién temporal de empresas (UTE), la aportacién de la
declaracion de responsable que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1
del TRLCSP se realizard por cada una de las empresas que formen la UTE, debiendo preseniar,
asimismo, ¢l documento en el que se indigue el nombre y circunstancias de las empresas que
constituyan la unién temporal y la participacion del representante o apoderado dnico de la unién, asi
como que asumen el compromiso de conslituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del TRLCSP.

Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que forman parte de
los érganos de gobierno y administracién de la sociedad se hallan incursas en circunstancia alguna de
las que prohiben contratar con la Administracién, conforme a lo dispuesto en el articulo 60 del
TRLCSP que la sociedad o empresa que represento estd al corriente del pago de sus obligaciones
con la Seguridad Social impuestas por la legislacién vigente.

Que la sociedad o empresa que represento estd al corriente del pago de sus obligaciones tributarias
impuestas por la legislacién vigente con la Administracién del Estado, de la Comunidad Auténoma
Canaria y del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. (En ¢l supuesto de ser empresa
extranjera) Declara someterse a la jurisdiccion de fos juzgados y tribunales espaiioles de cualquier
orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. Y para
que conste a los efectos oportunos en la presente licitacién publica, firma la correspondiente Acta de
declaracion responsable.

ANEXO II

MODELQ DE DECLARACION DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN
UTE

DD , mayor de edad, con NIF nidmero ... , actuando en
representacion de 1a empresa.... ..o veeeercerneverer, o0 domicilio social en . ....ocoveueeee......., calle o
Plaza ......ccovviieienee ¥ CIF miImero....eccciceecviesinn,
DiD2... e it , mayor de edad, con NIF mimero ....................., actuando en
representacion de la empresa.................. il , con domicilio social en ......ccceecenenenn, , catle o
Plaza .....c.oeveneeee. ¥ CIF DGMELO..catennrreecreeeena

Se comprometen a constituir una unién temporal de empresas, de conformidad con lo establecido en
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, a efectos de participar en la licitacion
para la contratacién de la obras denominada “REFORMA PROTECCION DEL PUENTE DE
LONO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE”, en el término municipal de Santa
Cruz de Tenerife.
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En el caso de resultar adjudicatarios se comprometen a formalizar en escritura piiblica [a citada unién.
La participacion en la UTE de cada uno de los miembros es la que sigue:

XX%

XX%
Como representante de la citada Unidn, se nombra a .......cocccoveeiirernicnnnne e
En Santa Cruz de Tenerife, a ...... de .......cccueeuen.. de 2017,

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE)

ANEXO 111

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DHADI .o stcenne e e nme s e R D o o i s e o e o e i em e mims e s o iy con DNI |
NUMETD  oeeeerrercenirenssesaiasaene en nombre (propio}) o actuando en representacién de (empresa que |
FEPTESENEA). ..urcrececnerrerrrsreessenssrmresarssasrssnsrsssasessssssmsrsessrasenarenes con NIF....eeenn con domicilio
€ e ESnEE e i Tt enessaconssasesan s sastssrets st ensessassassesesnes
CALLE Lot , numero................. para la licitacion del contrato de

obras: “REFORMA PROTECCION DEL PUENTE DE LONO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
DE TENERIFE”, y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de
cldusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos
laborales y sobre proteccion del medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato,
en las siguientes condiciones:

A) PRECIO:

En letras y en nimeros ........... €. ....(%) IGIG...... Euros

B) Para caso de empate: (en caso de haberlo acreditado y superar el 2%)

Fecha: coouvcieseriannenanen
Firma del licitador.

AR EERE R RAE R AR R R R SRR R

Nota informativa a los efectos de cumplimentar la proposicidon econémica
* SOLO RELLENAR LOS ESPACIOS PUNTEADOS.

* Para caso de empate, el porcentaje para las uniones temporales de empresas resultara de la suma
del nimero de trabajadores del conjunto de la UTE.

ANEXO IV
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MODELO DE DECLARACION DE EMPRESAS VINCULADAS

DYDY i B, mayor de edad, con domicilioen ............... , Calle o Plaza............ , con
DNI...................., actuando en su propic nombre y derecho o en rcprusenlacién
den. ... oo, ,ensucalidadde ..............ccceiiinnnii ; en relacion a la proposicion presentada

para la ejecucidn (.|l. las obras “REFORMA PROTECCION DEL PUENTE DE LONO DEL
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE”, ¢n ¢l término municipal de Santa Cruz de
Tenerife, y en cumplimiento de lo establecido en el articulo 145 del Real Decreto Legislativo 3/201 1,
de 14 de noviembre, por ¢l que se aprueba ¢l Texto Refundido de la Ley de Coniratos del Sector
Piiblico,

DECLARO:

Que la empresa que represenio;

O Pertenece al grupo de empresas: .................. P T R (e N R S e
Sc adjunta relacion de empresas que componen el Grupo)

[0 No pertenece a ningiin grupo empresarial,
En el supuesto de pertenencia a Grupo de Empresas, de las empresas que lo conforman:

O Ninguna presenta la proposicién para concurrir a la adjudicacién del procedimiento para la
contratacion de 1as Obras te ..ottt et e ee e e e

O Presentan proposicién para concurrir a la adjudicacion del procedimiento para la contratacién

de las obras de ...... RO RO e T S R I e TP B e T , las siguientes:
Nombre o Razén Social NIF/CIF
.-
2.-
3.-
4.-

(Lugar, fecha y firma de la licitadora)

MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS

REUNIDOS
DE UNA PARTE: D. . M = wns €0 Calidad de .. del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenenfe segun nombramlenlo efectuado por ...
con faculiad para suscribir en nombre del Ayumamlento de Santa Cruz dL Tt.nen!e. Ios comrams

relativos a asuntos de su . crsrrestenrensmnnnennnss (€SpeCificar unidad administrativa), de conformidad con
el articulo ..

DE OTRA PARTE: D.. vy mayor de edad, con DN.IL
NGy igiiiasssimssin . expedido el dla actuando en calidad de.....ocreeeene. de

. - , con domicilio en . 3
Reconocuendose ambas partes respecuvamenle compcu.ncm y capacudad legal suficientes,
convienen suscribir el presente contrato administrativo de............ceirineessiseinn. CUY0S antecedentes
administrativos y cliusulas son:
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
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Primero.- El proyecto de obra cuya ejecucién se contrata fue aprobado por..........

del..........cn......., de fecha......., por un presupuesto de.....eeernerescrmssnereseserereeees

Segundo.- El pliego de cldusulas administrativas particulares fue aprobado por........... del
........................... s e fecha v

Tercero.- La contraccion del gasto fue efectuada por la Intervencidon  General
Bl irieereainesersserassnssenes . en fecha i R con cargo a la aplicacién
Presupuestaria.......ceverererenranes , realizindose la fiscalizacidn previa el difh....ceeeerecrincvcrerencnenennes

Cuarto.- La adjudicacidn de este contrato se acordd por........... del vecconrccnnecnnenenen. . de
fecha et

CLAUSULAS DEL CONTRATO

Primera.- Du......oorenceneccnieeeeeinierenns [en la representacion que ostenta] se compromete a

gjecutar las obras de ..o e con estricta sujecion al  pliego de

cldusulas administrativas particulares, asi como al proyecio aprobado por la Administracién,
documentos contractuales que acepta plenamente, y de lo que deja constancia firmando en este acto su
conformidad en cada uno de ellos.

Segunda.- El precio de este contrato es de.............. euros, siendo el importe del IGIC a repercutir
elde..............curos, y su abono se realizard ...t e

El presente contrato no estard sometido a revision de precios.

Tercera.- El plazo de ejecucion de la obra serd de...ocrorneincccenennnne . y comenzard desde la

fecha en que la Administracién dé la orden de iniciacion de la misma, una vez suscrita el acta de
comprobacion de replanteo.
También se establecen los plazos parciales siguientes: ............c.coveense.

La comprobacidn de replanteo tendri lugar dentro de 108......cveerevereernnn. dias hdbiles siguientes a
la formalizacidn de este contrato.
El plazo de garantia es de.......ooooeeiiinnininiceiene e, a contar desde la fecha en que se realice

la recepeion de las obras.

Cuarta.- El contratista presta su conformidad al pliego de cliusulas administrativas particulares
que rige cl contrato que se anexa como parte integrante del mismo, y ambas paries se somelen, para
cuanto no se encuentre expresamente previsto en ¢l presente contrato, al Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Piiblico, al Reglamento General de la Ley de Contratos del las Administraciones
Piblicas, y a las demis disposiciones reglamentarias de desarrollo, y supletoriamente, a la Ley de
Régimen Juridico de las Administraciones Piblicas y del Procedimiento Administrativo Comuiin,

Quinta.- Serdn causas de resolucion del contrato las previstas en la cliusula 35 del pliego de
cldusulas administrativas particulares que lo rige.

El incumplimiento de los plazos de ejecucion de las prestaciones que constituyen el objeto del
contrato, su incumplimiento parcial o su cumplimiento defectuoso, serd penalizado de acuerdo con lo
previsto en las cldusulas 29 y 30 del pliego de cldusulas administrativas particulares que rige el contrato.

Sexta.- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, el
adjudicatario ha constituido a favor de la Administracion una garantia definitiva por imporie de
............. euros, cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato,

Séptima.- El contratista deberd guardar confidencialidad respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo piblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasion del mismo.

[SI RESULTA PROCEDENTE, adiadir la siguiente cliusula:

Octava.- Dado que el contrato se ha adjudicado en virtud del criterio preferencial previsto en
la cldusula 10.3 del presente pliego, el contratista estd obligado a mantener la vigencia del porcentaje
de contratos de trabajadores fijos discapacitados dirrante el tiempo que dure la ejecucidn de las obras
objeto del contrato.]

El incumplimiento de tal condicidn serd causa de resolucion del contrato.]
{EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADG DEL REGISTRO DE LICITADORES
Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS, O DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DELA C.A.C,,
aitadir la siguiente cldusula:

Novena.- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el
certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas [en el certificado del Registro de
Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias] aportado no han experimentado variacién. (art.
146.3 TRLCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucién y efectos de
ésta, serdn resueltas por el 6rgano de contratacidn, cuyos acuerdos pondrdn fin a la via administrativa
y serdn inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicién ante el
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mismo drgano que los dictd, o ser impugnado mediante recurso comencioso-administrativo, conforme
a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicci6n.

Para la debida constancia de todo lo convenido se firma este contrato en el lugar y fecha al principio
mencionado,

EL EL CONTRATISTA
ANTE M1l

LA VICESECRETARIA
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