AYUNTAMIENTO Infraestructuras, Vivienda y Proyectos Urbanos,
Patrimonio Infraestructuras, Obras y
Patrimonio

@ Santa Cruz de Tenerife Area de Gobierno de Servicio Administrativo de

PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DENOMINADO
“REHABILITACION DE LA PLAZA 25 DE JULIO, PLAZA DE LOS PATOS”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION URGENTE.

l
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arts. 22, 86 y 116 TRLCSP, 67 RG))

1.1.- El objeto del contrato sera la realizacion de las obras necesarias para la ejecucion de
la rehabilitacion de la Plaza Veinticinco de Julio comprendida en la interseccion de las calles
Veinticinco de Julio, Costa y Grijalba, Viera y Clavijo y General O’Donnell.

Dicho objeto corresponde al cadigo 45223000-6 de la nomenclatura Vocabulario
Comiin de Contratos (CPV) de la Comision Europea.

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el 6rgano de
contratacién Junta de Gobiemno Local mediante Acuerdo de fecha 30 de enero de 2017.

1.3.- Tendrdn cardcter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripcién de los materiales bisicos o elementales que formen
parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto v,
en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracién.

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba de
conformidad, en el acto mismo de la formalizacién del contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION (arts. 51.1 y 316 TRLCSP, 4 RG)

2.1.- El 6rgano de contratacidn, que actia en nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife es la Junta de Gobiemo Local de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

2.2.- El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato vy,
en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés piiblico, acordar su resolucién y determinar
los efectos de ésta, con sujecién a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto
dicte serdn ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacidn ante la
Jurisdiccién competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacién a realizar se califica como contrato de obras de caricter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Piiblico (TRLCSP), quedando sometida a dicho Texto Refundido, asi
como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto continte
vigente, 0 a las normas reglamentarias que le sustituyan, y al Pliego de Cliusulas
Administrativas Generales del Estado para la contratacién de obras del Estado aprobado por
el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga al Texto Refundido y al
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Reglamento General citados. La presente contratacion se llevard a cabo de acuerdo con las
cldusulas contenidas en el presente pliego de cldusulas administrativas particulares.

Asimismo, serdn de aplicacién las demds disposiciones estatales que regulan la
contratacién del sector publico.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacidn y resolucién
del contrato, y efectos de ésta, serin resueltas por el 6rgano de contratacién, cuyos acuerdos
pondrin fin a la via administrativa, y serdn inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicion ante el mismo 6érgano que los dicté, o ser impugnado mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccién.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art 54, 56, 57, 58, 64y 72.3 TRLCSP y arts.
9y 10RG)

4.1.- Podrén contratar con la Administracién Jas personas naturales o juridicas, espafiolas
0 extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de
las circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podri acreditar por
cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Las empresas deberin ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacién directa con el objeto del contrato, segiin resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organizacion con elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unidn Europea deberin acreditar
su capacidad de obrar mediante certificacién de inscripcién en uno de los registros
profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberin acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Misién Diplomitica Permanente u Oficina Consular de Espaia del
lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacién por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo o, en
su defecto, que actdan con habitualidad en el trifico local en el ambito de las actividades a
las que se extiende el objeto del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que se
refiere el articulo 55 TRLCSP.

4.2.- Ademds de los requisitos resefiados, los licitadores deberdn acreditar su solvencia
econdmica, financiera y técnica, bien a través de la acreditacién de una clasificacién adecuada
al objeto del contrato, bien a través de los medios de justificacién que, al amparo de los
articulos 62, 75 y 76 del TRLCSP, y articulo 11 del Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Piblicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1098/2001, de 12 de
octubre, se resefian a continuacién:

e solvencia econdmica y financiera: se acreditard mediante el siguiente medio: Volumen
anual de negocio del licitador referido a los tres tiltimos afios concluidos, deberi ser al
menos, igual o superior a 717.671,43€ (igic excluido). El volumen anual de negocios del
licitador se acreditard por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, si el empresario estuviere inscrito en dicho registro y, en caso
contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su volumen
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.

o solvencia técnica o profesional: se acreditari mediante una relacién de obras ejecutadas
en el curso de los diez (10) ultimos afios, contados a partir de la fecha de finalizacion del
plazo establecido para la presentacién de ofertas, de igual o similar naturaleza a las del
objeto del contrato, indicando importe, fecha y destinatario, siempre que el importe anual
acumulado en el ano de mayor ejecucidn sea igual o superior al 70% del valor estimado
del contrato (334.913,33€).

Se entiende por obras de igual o similar naturaleza, las relacionadas con la ejecucion de
reformas y rehabilitacién de espacios piblicos y bienes de interés cultural,
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A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos o suministros acreditados y
los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificacion aplicable a este
uitimo, se atenderd al grupo y subgrupo de clasificacidn al que pertenecen unos y otros,
y en los demds casos, a la coincidencia entre los dos primeros digitos de sus respectivos
codigos CPV.

Su acreditacién se hard efectiva mediante certificados de buena ejecucién de la
Administracién Piblica o entidad del sector publico o empresa contratante:

» siel destinatario de los servicios o trabajos realizados fuere una Administracién
Piblica o entidad del Sector Piiblico, se acreditard mediante la presentacién de
Centificacién expedida por érgano competente que acredite los extremos
anteriores.

~ Si el destinatario de los trabajos o servicios fuere un sujeto privado, se requerird
la presentacién de Certificacién expedida por persona competente.

4.3.- No podran concurrir a la licitacién aquellas empresas que hubieren participado en
la elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre
que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP)

4.4.- Los que contraten con la Administracién, podran hacerlo por si, o mediante la
representacién de personas debidamente facultadas para ello. {art. 21 RG)

El licitador propuesto como adjudicatario, deberd solicitar y obtener del Servicio Juridico
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de
la documentacion que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacién para licitar
con cardcter previo la presentacién de la misma.

No obstante, y con caricter excepcional, los documentos acreditativos de la
representacion, podrin ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratacidn, por el Letrado
del Servicio Juridico interviniente en la misma, consignindose expresamente en el acta la
manifestacién del Letrado respecto a si la documentacién aportada es bastante para que el
representante ejerza las facultades de licitar en relacidn con el expediente concreto.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES (art 65, disp. transit. 4° TRLCSP)

Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesién de
clasificacion empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia
econdmica, financiera y técnica, por los medios establecidos en la clausula 4.2 del presente
pliego.

No obstante, los licitadores que tengan la clasificacién adecuada a la actividad objeto del
contrato, podrdn servirse de la misma para acreditar la solvencia econémica y financiera y de
la solvencia técnica o profesional

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
G 06 3

A la citada clasificacién debera adjuntarse una declaracién responsable en la que se
manifiesta que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variacién
alguna.

Para el supuesto de Union Temporal de Empresas, en caso de optar por la presentacién
de la clasificacién empresarial, se exige que todas las empresas que concurran en ella, estén
debidamente clasificadas, con la excepcién de las empresas no espaiiolas de Estados miembros
de la Unién Europea, que deberin acreditar su solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional.

6. PRESUPUESTO DE LICITACION (art. 88 TR LCSP)
6.1.- El presupuesto miximo de licitacion de las obras, sin incluir el IGIC que deberd
soportar la Administracién, asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y
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OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y
DOS CENTIMOS (478.447,62€).

Por su parte, el presupuesto base de licitacién asciende a QUINIENTOS ONCE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS (511.938,95€) con IGIC.

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirin durante
la ejecucidn de las obras, serdn los que resulten de la proposicidn que resulte adjudicataria del
contrato.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO (arts. 26.1.k y 109.3
TRLCSPy 67.2.d RG)

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones econémicas que
se deriven de la contratacién, con cargo a la partida presupuestaria C3413 17100 61900,
proyecto de inversion 2016/2/42/31/1, por los siguientes importes:

- Presupuesto de licitacién... ..... 478.447,62 euros.
- 7% de IGIC........ 33.491,33 euros.
Total: 511.938,95 euros.

8. REVISION DE PRECIOS (arts. 89 y ss. TRLCSP).
No procede revision de precios de conformidad con la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
Desindexacion de la Economia Espaiiola.

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (arts. 23 y 213 TRLCSP)

9.1.- El plazo midximo de ejecucidn de las obras serd de NUEVE (9) MESES, a contar
desde la iniciacion de las mismas.

9.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de
ejecucion podrd prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le
sean imputables, siempre que las justifique debidamente.

I
ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.-_PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION (arts. 109.4, 150, 157 y 160
TRLCSP)

10.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicacion, y las
posibles modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratacién a realizar
incluidas las posibles modificaciones y sin incluir el 1GIC que deberd soportar la
Administracion, es coincidente con el presupuesto de licitacién establecido en la cldusula 6
del presente pliego, que asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y
DOS CENTIMOS (478.447,62€). (art. 88.1 TRLCSP)

10.2.- El contrato se adjudicard, mediante procedimiento abierto, tramitacién urgente,
tomando como base los criterios de adjudicacién que se detallan en la cldusula siguiente, por
ser los adecuados para evaluar el interés de las mejoras que se oferten respecto a la ejecucién
de la obra a realizar.

10.3.- Criterios de adjudicacién.
A) CRITERIO OBJETIVO

Se establece el aspecto econdémico de: BAJA OFERTADA con una ponderacion del 55%.
Para la valoracién de este criterio se adoptara la siguiente férmula:
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Se valorari la reduccion en el presupuesto de licitacién previsto para la ejecucion de la
obra, de forma proporcional, con un miximo de 10 puntos y un minimo de O puntos. La
férmula para valorar el precio atendera al criterio de proporcionalidad respecto a la oferta
mis reducida, a la que se atribuird la puntuacién mixima, calculando la ponderacién de las
demds con arreglo a la férmula:

_Bo% x10
Mbo%
Donde:
P= puntuacién de cada oferta.
Bo= Baja Ofertada.
Mbo= Mayor baja ofertada.

B) CRITERIO SUBJETIVO

Se establece el aspecto técnico relacionado con la SISTEMATICA DE LA EJECUCION
DE LA OBRA con una ponderacidn del 20 %.

Se valorari dentro de este apartado el método a seguir en la ejecucién de la obra, teniendo
en cuenta, entre otros posibles aspectos, los siguientes:

-Planing de la obra y su justificacion. Se dari especial relevancia a esle aspeclo,
fundamentalmente a la justificacién del programa de ejecucion de los trabajos. El oferente
especificard claramente las unidades o partes de obra a e¢jecutar mensualmente indicando el
importe mensual y el compromiso de ¢jecucidn. Se valorard en funcién de la claridad, la
racionalidad de la propuesta, el ritmo de ejecucién y los compromisos de terminacion de partes
de la obra segin las fechas propuestas.

-Se valorara la presentacion de una memonia sucinta que ayude a la comprension del programa
de trabajos y del ritmo de ejecucidn.

-No se valorard la reduccidn del plazo de ejecucion al considerarse suficientemente ajustado
para las dimensiones de la obra.

-Desvios de trdlico coherentes con la oferta del licitador.

-Medidas de minimizacién de efectos negativos de la obra en los vecinos, locales comerciales
y en ¢l trifico. Todas las medidas de minimizacion contenidas en este apartado se entiende que
estdn incluidas en el importe del contrato que se adjudique, es decir, NO tienen repercusion
cconomica sobre el contrato.

Dado que se trata de un criterio que no puede ser valorado mediante la mera aplicacion
de formulas aritmdticas, se seguird el siguiente procedimiento: Cada oferta serd valorada en
funcién de la calidad de su contenido en relacion con ¢l resto de las proposiciones presentadas,
puntudndose con 10 puntes cuando su conienido sea el dptimo, entre 9 ¥ 5 puntos cuando
alguno de los aspectos incluidos en el apartado no esté tratado con el suficiente detalle, y por
ultimo, entre 4 y 1 puntos cuando los aspectos abordados tengan escaso contenido. Se asignard
0 puntos cuando ¢l contenido no aporte informacién coherente con lo solicitado.

Limitacion de las ofertas referidas a este apartado B): Para facilitar el
estudio de las ofertas de los licitadores de este apartado B), se limita su contenido a
un maximo de 6 folios formato A-4, a una cara, tipo de letra Arial 12 puntos,
interlineado 1,5. En el caso de que la oferta incluya una cantidad de folios
superior al indicado, inicamente seri objeto de valoracion los seis primeros. A
esto se podra afiadir un midximo de 10 hojas, hasta un formato médximo A-3, para la
presentacion de fotografias y/o planos explicativos. Se hace constar que se tendrd en
cuenta la claridad expositiva y que el contenido que exceda del nimero miximo de
hojas indicadas en los parrafos anteriores, no serd objeto de valoracidn.

C) MEJORAS OFERTADAS

Se establece el aspecto de técnico de MEJORA con una ponderacidn del 25%.
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Al tratarse de una plaza protegida que forma parte del Conjunto Histérico “Barrio de
Los Hoteles-Pino del Oro”, la mejora a ofertar seri:

A) La cmpresa liciladora se compromete a la contratacion de la misma empresa para la
realizacion de los suministros de material y restauracion de los azulejos.

B) El compromiso de suministrar las unidades de azulejos  pintados a mano vy,
realizar los trabajos de reparacién en frio en obra de los azulejos daiiados que no
requieren  su sustitucién, con una empresa que cumpla los siguientes condicionantes, a
cuyos efectos, deberd aportar una carta de compromiso de la empresa subcontratista
especializada de ejecucion de los trabajos artesanales, en caso de resultar adjudicatario.

- Dcberd ser una fibrica especializada en la reproduccion y conservacion de las piczas
antiguas catalogadas como patrimonio y bicnes culturales, de forma que se respete al detalle
los originales,

= 8¢ deberd acreditar los trabajos similares en los que hayan intervenido.

- Capacidad de produccion completamente artesanal, con pintado integramente manual,

- Capacidad de reproduccién cromdtica necesaria para la fabricacion de los colores que decoran
los azulejos, haciendo posible un esmaltado igual al que tienen los azulejos en la actualidad,
con ¢l objeto de devolver el esplendor original a la plaza.

- Capacidad de suministro y de disponer de maestros artesanos para realizar las actuaciones
de restauracion de los azulejos in situ en la obra en los plazos previsios en obra.

- Alta experiencia del personal en trabajos de [fabricacién y pintado artesanal de los azu
lejos que imiten y sustituyan a la perfeccidn los existentes, asi como, lleven a cabo la
restauracién en obra de los azulejos que no son necesarios extraer completamenie,

- Se empleardn las siguientes téenicas artesanas de pintado segdn la zona a tratar:

o  Para las jardineras y parterres “en relieve™.
Deben ser azulejos en barro en relieve hecho en los moldes. Una vez que estin listas
las piezas, o los bizcochos, se pinta y rellena a mano pieza a pieza con el color
correspondiente cada azulejo. El relieve seria el limite que separarfa un color de otro.

o  Paraia fuente “cuerda-seca”.
Proceso que consiste en transcribir el dibujo al azulejo, perfilar todos los contomos
del mismo con grasa especial, y rellenar cada zona resultante con esmalte de color.
Las diferentes partes del dibujo quedan en relieve y una especie de cordén fino entre
un color y otro a modo de incisién.
Tras su relleno, se limpia y se introduce en un horno cerdmico, donde debe estar 24
horas, y en el que alcanzari una temperatura de 980°C.

*  Para los bancos “azulejos esmaltados pintura sobre vidrio”.
Proceso de pintado a mano donde el disefio se realiza sobre un azulejo previamente
esmaltado de forma homogénea, principalmente en blanco, pudiendo ser en otro color
dependiendo de la pieza que se quiera obtener,
La mdxima puntuacién (10 puntos), se otorgard al oferente que se comprometa a
cumplir los puntos A y B de la mejora a ofertar y, Cero (0} puntos, para lo oferentes
que no se comprometan.

La puntuacion total P para cada oferta seri la resultante de la suma ponderada de las
puntuaciones unitarias.

Puntuacién total = 0,55 x P(A) + 0,20 x P(B) + 0.25 x P(C)

P(A)= puntuacién unitaria del criterio objetivo de la baja ofertada
P(B)= puntuacién unitaria del criterio subjetivo de la sistemitica de ejecucion de la obra
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P(C)= puntuacién unitaria del criterio Mejora a ofertar.
Los valores de P(A) y P(B) estardn comprendidos entre cero (0) y diez (10).
Los valores de P(c) serin cero (0) o diez (10).

En caso de igualdad entre dos o mds proposiciones, desde el punto de vista de los

criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacién, tendrd preferencia en la
adjudicacién del contrato la empresa que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, se
encuentre en alguna de las circunstancias siguientes: (disp. adic. 4° TRLCSP)

a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con un
nimero de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%.

b) Que, empleando a cincuenta o mds trabajadores, cuente en su plantilla con un nimero
de trabajadores fijos discapacitados superior al 2%.

¢) Que, empleando a cincuenta o mds trabajadores y encontrindose en alguno de los
supuestos de excepcionalidad previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusién social, cuente en su plantilla con un nimero de
trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%, siempre que tales circunstancias de
excepcionalidad hayan sido debidamente declaradas por el Servicio Piblico de Empleo
competente.

Las proposiciones econdmicas presentadas serdn consideradas como anormales o
desproporcionadas cuando en las mismas concurran las siguientes circunstancias:

. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mis
de 25 unidades porcentuaies.

. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mds de 20 unidades porcentuales a
la otra oferta.

. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mids de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para ¢l cémputo de dicha media
la oferta de cuantia mis elevada cuando sea superior en mds de 10 unidades porcentuales a dicha media.
En cualquier caso, se considerard desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

. Cuando concurran cuatro o mis licitadores, las que scan inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen olertas
que sean superiores a dicha media en mds de 10 unidades porcentuales, se procederd al cilculo de una
nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En wodo caso, si el
nimero de las restantes ofertas ¢s inferior a tres, la nueva media se calculard sobre las tres ofertas de
menor cuantia.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o
anormal, la Mesa de Contratacién dard Audiencia al licitador que la haya presentado para que

justifique la valoracién de la oferta y precise las condiciones de la misma, en concreto, en lo que
se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecuci6n el contrato, las soluciones técnicas
adoptadas, las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la
prestacion o la posible obtencién de una ayuda del Estado, en los términos establecidos en el art.
152.3 del TRLCSP. Y en vista de su resultado, el 6rgano de contratacién propondrd su aceptacion
o rechazo de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del mismo articulo.

Para el supuesto de que el licitador incurso en baja haya ofertado la mejora prevista en este
Pliego, apartado C} de la cliusula 10.3 a coste cero para la Administracién, habrd de considerar
este aspecto en la justificacién de la totalidad de su oferta.

Cuando empresas pertenecientes a un_mismo grupo, entendiéndose por tales, las que se
encuentran en alguno de los supuestos del art. 42.1 del Cédigo de Comercio (Ccom), presentan

distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacidn de un contrato, se tomard
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tnicamente, para aplicar el régimen de apreciacién de ofertas desproporcionadas o temerarias, la
oferta mds baja, produciéndose los efectos derivados del procedimiento establecido para la
apreciacion de las ofertas con valores anormales o desproporcionadas, respecto de las restantes
ofertas formuladas por las empresas del grupo.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurra alguno
de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Ccom, respecto de los socios que
las integran, se aplicardn respecto de la valoracién econdmica, las mismas reglas descritas en el
parrafo anterior.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitacion, deberdn presentar
declaracion sobre los extremos resefiados, de conformidad con el Anexo IV del presente pliego.

El cillculo de la puntuacién de las proporciones econémicas se realizard con posterioridad
al andlisis y valoracién de las ofertas anormales o desproporcionadas, en su caso, excluyendo del
cdlculo a las no admitidas por no haberse estimado la justificacién sobre su viabilidad tras el
mencionado trimite de audiencia.

11.- GARANTIA PROVISIONAL
De acuerdo con lo establecido en el articulo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no deberin
conslituir garantia provisional,

12.- PLAZOQ Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES (art. 145.1 TRLCSP y
art.80 RG)

12.1.- Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentarin, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacién y en
un plazo de veintiséis (26} dias naturales contados a partir del dia siguiente a la publicacién del
mismo en el Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

La convocatoria de la licitacién se publicard, asimismo, en el perfil del contratante
(https:/fwww.sctfe.es/perfil-de-contratante/).

12.2.- La presentacién podri realizarse mediante entregas en las oficinas que se indiquen
en el anuncio de licitacion, bien personalmente o bien mediante envio por mensajeria entregado
dentro del plazo sefialado. También podri realizarse mediante envio por correo, en cuyo caso el
interesado deber acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicién del envio y
comunicar en el mismo dfa al érgano de contratacién, por fax, télex o telegrama, la remision de
la proposicion. Dicha comunicacion podra también realizarse por correo electrénico, si bien este
medio sélo serd vilido si existe constancia de su transmisién y recepcion, de sus fechas y del
contenido integro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al
destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serid admitida la proposicién en el caso
que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacidn.

No obstante, transcurridos diez (10) dias naturales desde la terminacién del plazo, no seri
admitida ninguna proposicion enviada por correo.

A los efectos anteriormente indicados, la direccion y el nimero de fax del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es el siguiente:

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Avenida Tres de Mayo, n” 40
38005, Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias
Espaiia
N® fax: 922013901

12.3.- Los interesados podrin examinar el pliego y documentacion complementaria en
las oficinas sefialadas en el anuncio de licitacion.

12.4.- La presentacion de las proposiciones presume la aceplacién incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.
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12.5.- La presentacion de la proposicién se deberd realizar en una sola de las
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo,
rechazdndose en caso contrario todas las presentadas por el licitador.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arts. 72, 145 y 146 TRLCSP y art.
80 RG)

13.1.- Las proposiciones constarin de tres (3) sobres cerrados, identificados en su
exterior con indicacién de la licitacidn a la que se concurra y el nombre y apellidos o razén social
de la empresa licitadora, nimeros de teléfono y de fax, y direccién de correo electrénico, de
disponer de ellos, asi como con la firma del licitador o persona que le represente.

El contenido de cada sobre, que deberd estar relacionado en hoja independiente, deberd
tener los requisitos que se seilalan a continuacién:

13.2.- SOBRE NUMERO 1: Deberi tener el siguiente titlo: "SOBRE N* 1: DOCU-
MENTACION GENERAL PARA LA LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, TRAMITACION URGENTE, DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO “REHABILITACION DE LA PLAZA 25 DE
JULIO, PLAZA DE LOS PATOS”. Su contenido serd el siguiente:

13.2.1.-Declaracién_Responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracién, conforme al modelo normalizado
que se contiene en el Anexo I del presente Pliego de Cliusulas Administrativas Particulares.

Dicha declaracién sustituird, de acuerdo con lo previsto en el articulo 146.4 del TRLCSP,
la documentacion acreditativa de la personalidad juridica del empresario y su representacion; la
solvencia de la empresa y la declaracién responsable de no estar incurso en prohibicion de
contratar, que deberd ser presentada por el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de
adjudicacién del contrato, habiendo éste de acreditar la vigencia de los requisitos de capacidad
y solvencia exigidos para contratar con la Administracién referidos al momento de la finalizacion
del plazo de presentacion de las proposiciones ( art. 146.5 TRLCSP).

13.2.2.- 51 vanios empresarios acuden a la licitacién constituyendo una unién temporal,
ademds de cumplimentar cada uno de ellos el citado Anexo I, cada uno de ellos deberi acreditar
su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriban, la participacién de cada uno de ellos, asi como el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la
designacién de un representante o apoderado vnico de la unién con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas
para cobros y pagos de cuantia significativa.

Dicho documento {Anexo II) deberi estar firmado por los representantes de cada una de
las entidades que conforman dicha unién temporal.

133.. SOBRE NUMERO 2: Deberi tener el siguiente titulo: PROPOSICION
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION NUMEROS 10.3.B)
CRITERIOS SUBJETIVOS, NO EVALUABLES MEDIANTE _CIFRAS O
PORCENTAJES PARA LA LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, TRAMITACION URGENTE, DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO “REHABILITACION DE LA
PLAZA 25 DE JULIO, PLAZA DE LOS PATOS” (art. 150.2 TRLCSP).

13.3.1.- Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacién relacionada con los
criterios de adjudicacién nimeros B) Criterios Subjetivos a que se refiere la cldusula 10.3.B) del
presente pliego, conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos
técnicos de la misma.
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Si algin licitador no aporta la documentacién relativa a alguno de los criterios a que se
refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los pirrafos
anteriores, la proposicion de dicho licitador no serd valorada respecto del criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacidn deberi estar suscrita en su totalidad por
el licitador, o ir acompanada de una relacién de los documentos que la integran firmada por el
licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La
Administracién se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien
antes de la adjudicaciéon del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal
comprobacién por si misma, o mediante peticién af licitador o adjudicatario de documentacidn o
informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocard la desestimacién
de la oferta o, en su caso, la resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi
como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

13.3-bis.- SOBRE NUMERO 3: Deber tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 3:
PROPOSICION ECONOMICA Y OFERTA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES PARA
LA LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION
URGENTE, DE LA CONTRATACION DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO “REHABILITACION DE LA
PLAZA 25 DE JULIO, PLAZA DE LOS PATOS”.

13.3.1-bis.- Los licitadores incluirin en este sobre la documentacién relacionada con los
criterios de adjudicacion a que se refiere la cldusula 10.3.A) “Criterios Objetivos” del presente
pliego y que se detallan a continuacién, conteniendo todos los elementos que la integran,
incluidos los aspectos técnicos de la misma.

El contenido de la oferta econdmica seri redactado segiin el modelo anexo al presente
pliego (Anexo III), sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el érgano
de contratacion estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarin
que la proposicién sea rechazada. En la proposicion econdmica, en la que el precio ofertado no
deberd superar el presupuesto de licitacién establecido en la cldusula 6 del presente pliego, deberi
indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC) que deba ser repercutido. (art. 145.5 TRLCSP)

Si algiin licitador no aporta la documentacién relativa a alguno de los criterios a que se
refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los pdrrafos
anteriores, la proposicion de dicho licitador no serd valorada respecto del criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion deberi estar suscrita en su totalidad por
el licitador, o ir acompafiada de una relacién de los documentos que la integran firmada por el
licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La
Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien
antes de la adjudicacién del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal
comprobacidn por si misma, o mediante peticién al licitador o adjudicatario de documentacién o
informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocari la desestimacién
de la oferta o, en su caso, la resolucién del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi
como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

13.3.2.« Los licitadores habrin de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de
las obras objeto del contrato.

13.3.3.- Cada licitador podrd presentar sélo una proposicién en relacién con el objeto
del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (art. 145.3 TRLCSP)

13.3.4.- El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no
podri, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mds de vna unién temporal
participante en la licitacién. El incumplimiento de esta prohibicién dara lugar a la no admisién de
todas las proposiciones por €l suscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

14.- MESA DE CONTRATACION (art.320 TRLCSP yart. 79 RG)
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La Mesa de contratacion estard integrada por:

-Un Presidente, que serd designado por el 6rgano de contratacién.

-Dos vocales designados por el 6rgano de contratacidn de entre el personal de la
Administracion contratante.

-Un Letrado del Servicio Juridico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; cuando por
necesidades del Servicio asi se requiera, dicho Letrado serd sustituido por personal al servicio de
la Administracién Publica, licenciado en Derecho y expresamente habilitado al efecto por el
Titular de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

-Un Delegado de la Intervencién General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

-Un Secretario designado por el érgano de contratacion de entre los funcionarios, o, en su
defecto, otro tipo de personal dependiente del 6rgano de contratacién. (art.320.3 TRLCSP).

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL (arts. 82 TRLCSP
y 22, 81y 82 RG)

Concluido ¢l plazo de presentacién de proposiciones, la Mesa de contratacién procederi
a la calificacion de la documentacién general contenida en los sobres mimero uno presentados
por los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacién presentada, lo
notificara por fax, telegrama o correo electrénico al licitador correspondiente, dejando constancia
de dicha notificacién en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles
para que lo subsane. Ahora bien, si la documentacién de un licitador contuviese defectos
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no serd admitido a la licitacién.

16.-APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

16.1.- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacién del sobre n° | y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizard
en acto publico, a celebrar en el lugar y hora sefialados en el anuncio de licitacidn, la apertura de
los sobres n° 2 de los licitadores admitidos, conteniendo la documentacién de las proposiciones
relativas a los criterios de adjudicacion no evaluables mediante cifras o porcentajes, a que se
refiere la cldusula 10.3.B, con armreglo al siguiente procedimiento:

16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dard cuenta a los asistentes del nimero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la
calificacion de la documentacién general presentada en los sobres n® 1, con expresién de los
licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusidn, invitando a los asistentes
a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serdn reflejadas en el acta, pero sin
que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido
entregados durante el plazo de admision de ofenas, o el de subsanacién de defectos u omisiones.

16.1.2.- A continuacién, el Secretario de la Mesa procederd a la apertura de los sobres n°
2 de los licitadores admitidos, dando lectura a la relacién de los documentos aportados respecto a
los criterios de adjudicacién a que se refiere el citado sobre.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitard a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en
relacion con el acto celebrado, informdndoles, en caso de producirse €stas, de la posibilidad de
presentar reclamaciones escritas ante el drgano de contratacion, en el plazo méximo de dos dias
hdbiles.

A continuacién, se dard por concluido el acto piiblico celebrado, de cuyo desarrollo se
dejari constancia en el acta de la reunién de la Mesa.

16.2.- Realizada por la Mesa de contratacién la evaluaci6n de los criterios a que se refiere
la cldusula anterior, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, se
notificara por escrito a todos los interesados la fecha y lugar en que se llevard a cabo la apertura
del sobre n° 3 conteniendo la oferta econdmica y la documentacién relativa a los criterios de
adjudicacién evaluables en cifras y porcentajes. La convocatoria deberi realizarse con una
antelacién minima de tres dias, debiendo publicarse, asimismo, con la misma antelacién, en el
tablén de anuncios y en el perfil del contratante del 6rgano de contratacién.
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16.2.1.- Constituida la Mesa de contratacion en la fecha sefialada, e iniciado el acto
publico, el Presidente dard cuenta del resultado de la evaluacién relativa a las proposiciones
contenidas en el sobre n® 2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que
estimen oportunas, que serin reflejadas en el acta.

16.2.2.- A continuacidn, el Secretario de la Mesa procederi a la apertura de los sobres n®
3 de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econdémica y a la relacién de los
documentos aportados respecto a los restantes criterios de adjudicacidn evaluables mediante cifras
0 porcentajes.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitard a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en
relacién con el acto celebrado, informdndoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de
presentar reclamaciones escritas ante el érgano de contratacidn, en el plazo miximo de dos dias
hibiles.

A continuacion, se dard por concluido el acto piblico de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejard constancia en el acta de la reunién de la Mesa,

16.3.- La Mesa de contratacion, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime
oportunos, elevard al érgano de contratacion la propuesta de adjudicacién razonada que estime
adecuada, que incluird en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en la cliusula 10.3
del presente pliego, acompaiiada de las actas de sus reuniones y de la documentacidn generada en
sus actuaciones y, en su caso, de los informes emilidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno
mientras el drgano de contratacién no dicte la resolucién de adjudicacién. {art. 160.2 TRLCSP)

17.- AD,IUDICACI(')N {arts, 151, 155, 161 TRLCSP)

17.1.- El 6rgano de contratacion requerird al licitador propuesto como adjudicatario
para que, dentro del plazo de cinco (5) dias habiles desde el siguiente a aquel en que haya
recibido el requerimiento, presente la documentacién que a continuacién se detalla, al objeto
de ser calificada por la Mesa de Contratacidn:

17.1.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario vy la
representacidn, cn su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

Documento Nacional de Identidad, cuando se wrate de empresarios individuales, Si se trata de
personas juridicas, deberdn presentar eseritura de constitucion o de modificacidn, en su caso, inscrita en
el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable, 8i no lo fuere, deberin presentar ¢l documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional
en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en ¢] preceptivo
Registro oficial.

Las empresas no espatiolas de Estados miembros de la Union Europea tendrdn capacidad para
comtratar aquellas que, con arreglo a la legislacidn del estado en que estén estublecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cnando lu legislacion del Extado  en que se
encuentren  estallecidas exija wna auwtorizacidn especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberdn acreditar que cumple este
requisito, La capacidad de las mismas se acreditard por su inscripciin en el Registro procedente de
acuerdo con la legislacion del Estado en gue estén establecidas o mediante la presemacion de una
declaracion jurada o un certificado de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el
Anexo del RG.L.CA.P (art. 58 v 72 del TRLCSP v 9 del RGCAP).

Los restantes empresarios _extranjeros deberin acreditar su capacidad de obrar mediante
informe de la Misidén diplomitica Permanenie de Espaiia en el Estado correspondiente o de la Olficina
Consular cn cuyo dmbito territorial radique el domicilio de la empresa, de conformidad con lo dispuesto
en ¢l art. 55 del TRLCSP. Los demis empresarios extranjeros deberidn acreditar su capacidad de obrar
con informe de la Mision Diplomidtica Permanente de Espaiia en ¢l Estado correspondiente o de la
Oficina Consular ¢n cuyo dmbito territorial radigue ¢l Domicilio de la empresa.

17.1.2.- Cuando ¢l licitador actie mediante represemante, éste deberd aportar documento
(chaciente y debidamente bastanteado por ¢l Servicio Juridico del Ayumtamiento de Santa Cruz de
Tenerife, acreditalivo de la existencia de la representacién y del dmbito de sus facultades para licitar,
ademads del D.NLL del represeniante.

17.1.3.- Selvencia. La documentacion acreditativa de Ta solvencia econdmica y financicra y
lécnica o profesional serd la exigida en la clidusula 4.2 del presente pliego,

En ¢l supuesto de acreditar dichos extremos (solvencia econdmica y linanciera y 1éenica o
profesional) mediante la centificacion administrativa_de la clasificacion_empresarial no_oblisatoria
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prevista en la cldusula 5 del presente pliego, aquélla vendrd acompanada de una declaracién responsable
de la empresa en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado
no han experimentado variacion. Esta manifestacion deberd reiterarse, en el caso de resultar
adjudicataria, en el documento en que se formalice ¢l contrato.

A los efectos establecidos en el art, 146.3 del TRLCSP, no se aceplardn certificaciones
electrénicas del certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasilicadas. Tampoco se
prevé que dicho certificado se incorpore al expediente de oficio por ¢l érgano de contratacion.

Respecto a la determinacién de la solvencia econémica y financiera y técnica o profesional de
las uniones temporales de empresarios, cada uno de los empresarios deberd acreditar su solvencia
conforme a lo establecido ¢n el presente pliego y se acumulardn las caracteristicas acreditadas por cada
uno de tos integranies de la misma a efectos de la determinacion de la solvencia de la unién lemporal.
Si aquella se acreditara mediante la clasificacion empresarial no obligatoria, todas las empresas que
integran la union temporal deben haber obtenido clasificacion como empresa contratista de obras en
funcién del tipo de contrato para el que sea exigible la clasificacion. En tal caso, ¢l régimen de
acumulacion de las mismas serd ¢l establecido en los arts. 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en que sea exigible la clasificacidn y concurran en la unidn empresarios
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea y extranjeros
que sean nacionales de un Estado miembro de la Unidn Europea, los que pertenezean a los dos primeros
grupos, deberdn acreditar su clasificacidn, y estos dltimos, su solvencia econdmica y financiera y téenica
o profesional.

17.1.4.- Documentacidn justificativa de haber constituido la garantia definitiva a que se refiere
la clausula 18.

17.1.5.-Regisire de Contratistas. La presentacion por el licitador del certificado de estar
inscrito en el Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias, le eximirid de aportar la
documentacion relativa a la personalidad y representacion, sicmpre y cuando la representacién sea la
misma que conste ¢n ¢l certificado aportado conforme a la cldusula 17.1.1. de este pliego.

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias deberd ir
acompaifiado, en todo caso, de una declaracion responsable en la que el licitador manifiesta que las
circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variacidn.

17.1.6.- Declaracion responsable del licitador de no estar incurso en las prohibiciones para
contratar con la Administracion, conforme al articuto 60 del TRLCSP.

17.1.7.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la Jurisdiccién de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitanle.

17.1.8.- Acreditacion de estar al corriente en ¢l cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, conforme determina la cliusula 19,

Toda la documentacién a presentar por los licitadores habra de ser documentacion
original o bien copias que tengan caricter de auténticas conforme a la legislacion vigente en la
materia. Asimismo, se presentara la documentacion en castellano.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién ha de acreditar la vigencia
de los requisitos de CAPACIDAD Y SOLVENCIA exigidos para contratar con la Administracién,
referidos al momento de la FINALIZACION DEL PLAZO DE PRESENTACION DE
PROPOSICIONES, conforme establece el art. 146.5 del TRLCSP.

Si la Mesa de Contratacion observase defectos materiales en la mencionada documentacion
acreditativa de la capacidad y solvencia del licitador, 1al circunstancia se le notificard por fax, lelegrama
o correo electrénico, concediéndole un plazo no superior a TRES DIAS HABILES para su subsanacicn,
de conformidad con lo previsto en la cldusula 15 del presente plicgo.

17.2.- El 6rgano de contratacidn deberd adjudicar el contrato dentre de los cinco dias hdbiles
siguientes a la recepeion de la documentacién.

La adjudicacién deberd acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratacidn, salvo que
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con
infraccion del ordenamiento juridico, en cuyo caso la convocatoria quedard sin efecto.

17.3.- La adjudicacién deberd dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones
presentadas redna los requisitos exigidos en el plicgo de cldusulas, no pudiendo ¢n 1al caso declararse
desienta la licitacion. No obstante, en los iérminos previstos en ¢l articulo 155 del TRCSP, la Administracion,
anies de dictar la adjudicacién, podrd renunciar a celebrar ¢l contrato por razones de interés piiblico, o
desistir del procedimicento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de
indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participacidn en la licitacién les hubiese
clectivamente ocasionado.
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17.4.- El criterio de valoracion establecido ya descarta aquellas ofertas que superen determinados
limites, por lo que se estima que no resulta necesario establecer ninguna prevision adicional relativa a la
estimacion por ¢l organo de contratacion de que las proposiciones presentadas son anormales o
desproporcionadas.

En tales supuestos, se estard a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del articido 152 def TRLCSP.
17.5.~ La adjudicacion deberi notificarse a los licitadores, y, simultdncamente, publicarse en ¢l perfil del
contrataate. (arts. 53.2 y 1514 TRLCSP)

17.6.- La propuesta de adjudicacion y subsiguicnie resolucin de adjudicacion del contrato deberdn
realizarse en todo caso cn ¢l plazo miximo de dos (2) meses a contar desde la apertura de las
proposiciones. Transcurrido ¢l indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicacion, los
licitadores podran retirar sus ofertas y las garantias constituidas. (art. 161.4 TRLCSP)

18. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (arts. 95, 96, 99, 15/
TRLCSP)

18.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberd acreditar, en el plazo establecido
en la cliusula 17.1, la constitucién de la garantia definitiva por imporie del 5 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato, excluido ¢l IGIC.,

No serd precisa la constitucion de la garantia resefiada en los pirrafos anteriores cuando el
adjudicatario hubicre constitvido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia global por
imporie suficicnte ante la Administracion contratante. en los términos previstos en ¢l articulo 98 del
TRLCSP, y dicha garantia s encontrara vigente y efectiva,

18.2.- La garantia podri constituirse en metilico, mediante aval, en valores piiblicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones establecidas en
los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su
importe, o la documentacién acreditativa correspondiente, en la Tesoreria Genera! del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los avales y los centificados de seguro de caucidén
deberin estar bastanteados por el Servicio Juridico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacién su
precio, se reajustard la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolucién de modificacién del contrato, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 99 del TRLCSP.

18.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia
constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién.

19.- DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arts. 64 v 151
TRLCSP varts. 13 a 16 RG))

19.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberd acreditar, en el plazo establecido en la
cliusula 17.1, al objeto de ser valorada por la Mesa de Contratacién, que se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

19.1.1.- La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizard presentando la siguiente documentacién, de acuerdo con los articulos 13 y
15 del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de alta en
el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido ain la obligacién de pago. El alta deberi
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta
documentacion debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les
faculte para su ejercicio en el dmbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con
una declaracién responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado
Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el érgano competente de la Administracién
del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tnbutarias con este qltimo.

- Certificacidn administrativa expedida por el érgano competente de la Administracién
de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la
misma.
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- Certificacién administrativa expedida por el 6rgano competente del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del
Reglamento General de la LCAP, habrd de acreditar tal circunstancia mediante declaracién
responsable.

El licitador podra, a su eleccidn, sustituir la aportacion del certificado correspondiente a
las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por un documento en
el que autorice expresamente al Organo de contratacién para obtener del 6rgano certificante dicho
certificado.

19.1.2.- La acreditacion de estar al cormriente en el cumplimiento de las obligaciones con
la Seguridad Social se realizard mediante certificacion expedida por la autoridad administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencién, se habrd de acreditar
tal circunstancia mediante declaracion responsable.

19.2.- Las certificaciones a que se refieren las cldusulas anteriores deberin ser expedidas
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso,
podrin ser remitidas al érgano de contratacién por via electrénica, de acuerdo con la normativa
vigente aplicable al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario
no estard obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaracidn responsable a que se refiere
la cldusula 13.2.3 ha autorizado expresamente a la Administracién contratante para obtener de la
Administracidn certificante la informacién que acredite que cumple las circunstancias indicadas.

19.3.- Los exiranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espaiia, deberin presentar
certificacién expedida por autoridad competente en el pafs de procedencia, acreditativa de hallarse
al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo,
habrin de presentar certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se
acredite que se hallan al comiente en el cumplimiento de Ias obligaciones sociales que se exijan
en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacién relacionada en este apartado habrd de
referirse a los doce tltimos meses.

III
FORMALIZACION DEL CONTRATO

20.- FORMALIZACION DEL CONTRATO (arts. 27 y 156 TRLCSP)

20.1.- El 6rgano de contratacidn requerird al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo
de quince dias hdbiles siguientes a la fecha de la notificacién de la adjudicacién, el documento
administrativo de formalizacién del contrato, segiin modelo Anexo II al presente pliego, al que se
unird, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cliusulas
administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo
y con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura piiblica de constitucién como
tal. {art. 59 TRLCSP)

20.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que ésie se perfecciona, serd
en todo caso administrativo, siendo titulo vilido para acceder a cualquier registro piiblico.

No obstante, el contrato se formalizard en escritura piblica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

20.3.- No podri iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién. Si ésta
no se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la
Administracién podra acordar 1a incantacién de la garantia constituida. Si las causas de la no
formalizacién fueren imputables a la Administracién, se indemnizard al contratista de los
daiios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

v
EJECUCION DEL CONTRATO
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21.- COMPROBA CION DEL REPLANTEO (art. 229 TRLCSP yarts. 139, 140y 141

RG)

21.1.- En el plazo no superior a un mes desde 1a fecha de formalizacién del contrato,
salvo casos excepcionales justificados, se procederd, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacién, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 229 del TRLCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la
LCAP.

21.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesién y disposicién real
de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dard por el director de la obra la
autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida,
de cuya autorizacion quedari notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezindose
a contar el plazo de ejecucién de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

22.- PROGRAMA DE TRABAJO (art. 144 RG)

22.1.- El contratista deberd presentar, en plazo no superior a treinta dias desde la
formalizacién del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en el
articulo 144 del Reglamento General de la LCAP.

222.- El programa de trabajo no podrd introducir ninguna modificacién en las
condiciones contractuales, si bien podri proponer reduccién en el plazo total y modificaciones en
los plazos parciales de ejecucién de la obra, siempre que las disponibilidades de crédito de la
Administracion permitan efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar de tales
modificaciones, y sin que, en ningiin caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de
adjudicacion de la obra.

22.3.- El organo de contratacion resolverd dentro de los 15 dias naturales siguientes a la
presentacion del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la Resolucién aprobatoria,
modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clivsulas del
contrato.

22.4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporard al contrato, practicindose
en su caso, el correspondiente reajuste de anualidades.

23.- SENALIZACION DE OBRAS

23.1.- El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar
el acceso a la obra, Ia circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

E! contratista cumplird las 6rdenes que reciba por escrito de la direccién acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacién de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacion serdn de cuenta del contratista.

23.2.- En el plazo mdximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacién, el
contratista colocard donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel,
como minimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las obras
contratadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

23.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya
instalado la sepalizacidn referida en el mismo, ésta serd instalada por la propia Administracién,
corriendo los gastos por cuenta del contratista.

.
EJECUCION DE LAS OBRAS

24.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

24.1.- La Administracion, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuardi
la inspeccién, comprobacién y vigilancia para la cormecta realizacion de la obra contratada,
emitiendo sus drdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.
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24.2.- El delegado de obra del contratista deberd ser la persona designada por éste, y
aceptada por la Administracién antes de la formalizacién del contrato, con experiencia acreditada
en obras similares a la que es objeto de contratacidn, y con dedicacién exclusiva.

A los efectos, se entiende por dedicacion exclusiva, la no posibilidad de adscripcién a
ninguna otra obra, sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecucién.

25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO (arts. 52 y 230 TRLCSP)

El drgano de contratacién podri designar una persona fisica o juridica, vinculada al ente
contratante o ajena a €l, como responsable del trabajo, quien supervisari la ejecucién del mismo,
comprobando que su realizacién se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursard al contratista las
6rdenes e instrucciones del 6rgano de contratacién. En particular, le corresponderd a quien, en su
caso, sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones:

- Proponer al érgano de contratacién las penalizaciones a imponer al contratista en caso
de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP).

- Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 235.1
TRLCSP)

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de
la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo I del Titulo I del Libro IV del TRLCSP.

Por su parte, la empresa contratista debera designar al menos un coordinador o responsable de
la ejecucién del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendri entre sus obligaciones las
siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante,
canalizando la comunicacién entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de
trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas
de la ejecucién del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucién del contrato, e impartir
a dichos trabajadores las 6rdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacién
con la prestacién del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo
de las funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal
al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucidn del contrato, de
forma que no se altere la correcta ejecucién del contrato.

¢) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composicién del equipo de trabajo adscrito a la ejecucién del contrato.

26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (art. 230 TRLCSP)

26.1.- Las obras se ejecutarin con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de cldusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato
y conforme a las instrucciones que, en interpretacién técnica de éste, diere al contratista el director
facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de caricter verbal deberdn ser
ratificadas por escrito en el mds breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista deberd observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el érgano de contratacién como responsable del contrato, en el dmbito de sus
atribuciones.

26.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracién, hubiera alguna parte
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberi rehacerla sin derecho a indemnizacién
de ningiin género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcidn.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la
Administracion su aceptacidn, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso,
queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracién, salvo que prefiera
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demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del
contrato.

26.3.- La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio
de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP. {art. 215 TRLCSP)

Seri obligacién del contratista indemnizar todos los daiios y perjuicios que se causen, por
si 0 por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracién serd
responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes. (art. 214 TRLCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mds de una empresa, todas
responderin solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cldusula.

26.4.- El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad socia! y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo el personal necesario para la realizacién del objeto del contrato, respecto del que
ostentard, a todos los efectos, la condicién de empresario.

A tal efecto, se tendrd especialmente en cuenta lo siguiente:

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccién del personal que,
reuniendo, en su caso, los requisitos de titulacién y experiencia exigidos, formard parte del
equipo de trabajo adscrito a la ejecucidn del contrato, sin perjuicio de la verificacién por parte
de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos.

2.- La empresa contratista asume la obligacién de ejercer de modo real, efectivo y continuo,

sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucién de! contrato, el
poder de direccidn inherente a todo empresario. En particular, asumird la negociacién y pago
de los salarios, la concesion de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad
Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las
obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad
disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacién contractual
entre empleado y empleador.
3.~ La empresa contratista velard especialmente por que los trabajadores adscritos a la
ejecucion del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones
desempeiiadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.
4.- En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relacion
con su personal, dando lugar a que el érgano o ente contratante resulte sancionado o
condenado, la empresa contratista deberd indemnizar a éste de todos los dafios y perjuicios
que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal.
5.- La empresa contratista estard obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o
instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las
dependencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o los entes, organismos y entidades
dependientes. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupard espacios de trabajo
diferenciados del que ocupan los empleados piiblicos. Corresponde también a la empresa
contratista velar por el cumplimiento de esta obligacion.

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista deberd guardar confidencialidad respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo piblicos o notorios, estén relacionados con ¢l objeto del contrato y hayan
llegado a su conocimiento con ocasién del mismo.

La empresa adjudicataria, en su condicién de encargada del tratamiento, se
compromele y obliga a que los datos de cardcter personal pertenecientes a los ficheros
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y sus Organismos
Auténomos a los que acceda en virtud del presente Contrato, serdn tratados de acuerdo con lo
establecido en el articulo 12 de la Ley Orgdnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién
de Datos de Caricter Personal.

La empresa adjudicataria se compromete y obliga a tratar los datos de cardcter personal
a los que acceda en virtud de la autorizacion identificada con cardcter exclusivo para la
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realizacién de las actividades propias de la presente contratacién, conforme a las instrucciones
que reciba del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o del correspondiente
Organismo Auténomo, sin que pueda utilizarlos o aplicarlos con un fin distinto al que sea
objeto de la citada relacién contractual, ni comunicarlos, transmitirlos ni cederlos, ni siquiera
para su conservacion, a otras personas fisicas o juridicas.

El/la encargado/a del tratamiento no podra subcontratar con terceros la realizacion de
ningtin tratamiento que le hubiere encomendado el/la responsable del tratamiento, salvo que
hubiere obtenido de éstefa autorizacién para ello. No obstante cabe la subcontratacién sin
autorizacién en los casos previstos en el articulo 21.2 del Real Decreto 1720/2007 de 21 de
diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.

La empresa adjudicataria, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 9 de la LOPD
y en el RLOPD deberd implementar y adoptar las medidas de seguridad de indole técnica y
organizativa adecuadas y necesarias, habida cuenta del estado de la tecnologia, la naturaleza
de los datos almacenados y los riesgos a que estdn expuestos, ya provengan de la accién
humana o del medio fisico o natural, que garanticen la seguridad de los datos de caricter
personal a los que acceda en virtud de su relacién contractual y de la autorizacién expresa
recibida a efectos de evitar su alteracién, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. A los
efectos de su relacién contractual y del alcance de la presente autorizacién, de acuerdo con las
caracteristicas de los datos de cardcter personal a los que accederd la empresa adjudicataria,
las medidas de seguridad que deberd adoptar serdn las correspondientes al nivel bdsico de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 12 de la LOPD y 81 del RLOPD.

Una vez cumplidas sus obligaciones contractuales y finalizadas las actuaciones y
consultas de datos facilitados, necesarias para la realizacion de aquéllas, la empresa
adjudicataria deberd proceder a la destruccién o en su caso, segtin las instrucciones que reciba
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o del correspondiente Organismo
Auténomo, devolucién de los datos de cardcter personal y de los soportes o documentos en
que conste algin dato que provenga de los ficheros de datos propiedad del Excmo.
Ayuntamiento o del correspondiente Organismo Auténomo, sin conservar copia alguna del
mismo y sin que ninguna persona, fisica o juridica, entre en conocimiento de los datos.

En el caso de que la empresa adjudicataria destine los datos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las condiciones de acceso por cuenta de terceros
establecida en los apartados precedentes, serd considerada responsable del tratamiento,
respondiendo de las infracciones en que hubiere incurrido, eximiendo expresamente al
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o al correspondiente Organismo Auténomo acerca
de cualquier responsabilidad relacionada con el cumplimiento de la LOPD y normativa de
desarrollo, relacionada con el objeto de la relacién juridica que vincula a ambas Entidades y
con la autorizacion expresa recibida.

De conformidad con lo establecido en el articulo 10 de la LOPD, la empresa
adjudicataria se compromete y obliga a guardar secreto y confidencialidad de todos los datos
de cardcter personal que conozca y a los que tenga acceso en virtud de su relacién contractual
y de la autorizacidn expresa de acceso recibida, asi como a custodiar e impedir el acceso a los
datos de cardcter personal a cualquier persona ajena a la empresa, extendiéndose tales
obligaciones a cualquier fase del tratamiento que de estos datos pudiera realizarse y
subsistiendo alin después de finalizado el mismo.

26.5.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial
previsto en la cldusula 10.3 del presente pliego, el adjudicatario estard obligado a mantener la
vigencia del porcentaje de contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que
dure la ejecucién de la prestacién objeto del contrato adjudicado, o, en su caso, durante el
plazo de garantia si la ejecucidn no se realizara en tracto sucesivo.

El incumplimiento de tal condicién serd causa de resolucion de! contrato adjudicado,
debiendo constar en el mismo como tal causa de resolucién.

27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (art. 153 RG)
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27.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacién de la
licitacién en Boletines Oficiales por una sola vez (art. 67.2.g) RG), asi como los de formalizacién
de! contrato, si éste se elevare a escritura piiblica, y que podrin ascender hasta un importe méaximo
de 3.000€.

Los citados gastos de publicacion se descontarin en el primer pago efectuado a favor del
contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesorerfa General
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

27.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que correrin por cuenta del contratista,
salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la
Administracién, que se indicard como partida independiente. (art. 145.5 TRLCSP)

Se consideran también incluidos en la proposicién del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucién del contrato.

27.3.- Serin de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad
acordados por la direccion de la obra en una cuantia mdxima equivalente al 1% del presupuesto
de la obra. No obstante, no tendrdn tal limitacién y correrin integramente por cuenta del
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de
defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra. (art. 67.3.i) RG)

27.4.- Serdn de cuenta del contratista los gastos de publicacion de los anuncios de
afecciones a los usuarios, con motive de la ejecucién de las obras.

28.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 216 y 232 TRLCSP y art. 150 RG)

28.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendrin la consideracién de abonos a cuenta, debiendo
tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al
contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 dias hdibiles, manifieste su conformidad o
su reparo, debiendo contar aquellas con el visio bueno del facultativo supervisor de la obra
designado por la Administracion.

28.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizard contra factura, expedida de
acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como
responsable del contrato, La Administracion deberi abonar el importe de las facturas dentro
del plazo establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP, segiin redaccién dada por el apartado
uno de la disposicién final sexta del Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas
de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacién de empleo.

A 1al efecto, de acuerdo con lo establecido en la disposicién adicional trigésima tercera
del TRLCSP, en redaccidn dada por el apartado cuatro de la citada disposicién final sexta del
Real Decreto-Ley 4/2013, el contratista deberd presentar las facturas en el registro de deberd
presentar las facturas en el registro del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sito
en la Avenida Tres de Mayo, n® 40, Santa Cruz de Tenerife, 38005,

El citado érgano es el érgano de contratacidn y deberd constar en la factura como
destinatario de la misma, siendo el 6rgano competente para su contabilizacién.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta deberd abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra proceder, en su
caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién
con un mes de antelacidn, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el TRLCSP.

Si la demora de la Administracién fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el pirrafo primero de la presente cliusula, el contratista
tendra derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.
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28.3.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista
en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad
del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abondndose las certificaciones
que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente. (art. 152 RG)

28.4.- Previa peticién escrita del contratista, se podrin realizar abonos a cuenta por
acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con
las garantias previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.

28.5.- El contratista podri ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién surta
efectos, y la Administracién expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso
que se le notifique fehacientemente a ésta tltima el acuerdo de cesion. (art. 218 TRLCSP)

29.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (art. 212TRLCSP)

29.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucidn del
contraio en los términos previstos en la cldusula 9 del presente pliego.

29.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por
causa imputable al mismo, la Administracidn podrd optar indistintamente, por la resolucién
del contrato con pérdida de la garantia constituida o por la imposicién de las penalidades
diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miltiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el érgano de contratacién estard facultado para proceder a la resolucién del mismo
o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrd la Administracién respecto al incumplimiento por parte
del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el complimiento de aquéllos haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

29.3.- La imposicién de penalidad no excluye la indemnizacién a que pueda tener
derecho la Administracién por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al
contratista.

29.4.- La constitucion en mora del contratista no requerird intimacién previa por parte
de la Administracion.

29.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no
imputables al contratista, la Administracién podrd a peticién de éste o de oficio, conceder la
prérroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salve que el contratista solicite otro menor,
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.

30.- CUMPLIMIENTO DEFECTUQOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE
LA EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

30.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato,
el érgano de contratacion podrd optar por resolver el contrato con incautacién de la garantia
constituida, o bien imponer una penalizacién econémica proporcional a la gravedad del
incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.
(art. 212.1 TRLCSP)

30.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecucién de las prestaciones definidas en el contrato, el drgano de
contratacion resolvera el contrato. (art. 212.7 TRLCSP)

\J
SUBCONTRATACION

31.- SUBCONTRATACION (art. 227 TRLCSP)

31.1.- El contratista podri subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato,
siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe
de adjudicacién del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacién de la ejecucién parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista deberd comunicarlo por escrito al 6rgano de contratacién con
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una antelacién minima de 5 dias hdbiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucién del
subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:

31.1.1.- Comunicacién del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, con indicacién de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su
importe.

31.1.2.- Declaracién responsable del subcontratista, formulada ante autoridad
administrativa, notario piiblico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

31.1.3.- Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento
del importe de adjudicacion del contrato principal, con indicacién expresa de los importes de
cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado,
incluido el que es objeto de comunicacidn, representa sobre el presupuesto de adjudicacién del
contrato principal.

31.1.4.- Compromise del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 227
del TRLCSP.

31.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato
a lo largo de su ejecucion, deberin ser notificadas por escrito al érgano de contratacién, en un
plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacién de las modificaciones
producidas.

31.3.- Seri requisito indispensable para el abono de las correspondientes
certificaciones o facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato
emita informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el
contratista para la ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha
producido subcontratacion.

31.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicién adicional segunda de la Ley
32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién, la subcontratacion
que lleve a cabo el contratista para la ejecucion del presente contrato, deberd estar sujeta a los
requisitos y régimen establecidos en dicha ley.

VI
MODIFICACION DE CONTRATO

32.- MODIFICACION DEL CONTRATO (arts. 106,210, 219, 234 TRLCSP yan.
158 RG)

32.1.- El contrato s6lo podri modificarse en las condiciones y con los requisitos
establecidos en los articulos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP.

No obstante, lo anterior el alcance y limites de las modificaciones del presente
contrato, considerando que las obras a contratar se ejecutardn en entorno urbano, se podrin
efectuar en los supuestos que se detallan a continuacién, atendiendo al siguiente
procedimiento;

Hasta un limite miximo del 20% del precio, al alza o a la baja y acordando una
ampliacion del plazo de ejecucién hasta un miximo de dos meses mds sobre el ofertado,
durante su vigencia se podri por el érgano de contratacién acordar las modificaciones que
traigan causa de razones técnicas o derivadas de necesidades de ejecucién de las propias obras,
o a propuesta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de los servicios técnicos
municipales.

A estos efectos, se podrd modificar el contrato, con el limite del 20% del precio al alza
0 a la baja para aumentar, reducir o suprimir el nimero de unidades de obra o para incorporar
unidades de obra nuevas no previstas o que difieran sustancialmente de las fijadas en proyecto,
pudiendo ampliarse el plazo de ejecucion de dos meses mis sobre el ofertado, traigan causa o
no de una necesidad técnica, pudiendo provenir de causas estéticas, de ornato o a criterio
municipal para cambiar el emplazamiento o ubicacion de las instalaciones procediendo a su
reorganizacion a fin de evitar, especialmente y en la medida de lo posible, interferencias con
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los sistemas radiculares de los drboles, para cambiar el sistema de excavacién a emplear en
funcion del estado e interferencias de elementos a respetar en el subsuelo, para actuaciones
especiales sobre el arbolado (podas/talas/trasplantes), para cambiar los tipos de materiales
constructivos y de ornato si no se consiguen en mercado de las calidades y condicionantes
técnicos establecidos, esto ultimo referido especialmente al pavimento y elementos vegetales,
para incremento de unidades de azulejos establecidas inicialmente, por defectos en las
cimentaciones previstas a respetar en proyecto, asi como, incremento en el plazo de suministro
de los azulejos por causas no imputables a la contrata.

Estas modificaciones son aceptadas de manera incondicional por el contratista por el
mero hecho de participar en la licitacién, no teniendo derecho a revision o modificacion de
precio alguna, y en el caso de supresion de elementos que formen parte elemental o bisico de
la unidad de obra como los descritos anteriormente se reajustard a la baja el precio de la unidad
de obra que corresponda considerando igualmente la baja de adjudicacién; en el caso de
supresion de unidades de obra no se tendrd derecho a indemnizacién.

En el caso de introducir una unidad de obra nueva o que difieran sustancialmente de
las previstas en proyecto se seguird el siguiente procedimiento para fijar el precio nuevo de
aplicacién que corresponda:

Se creardn a partir de los precios existentes en el proyecto aprobado. En su carencia,
se crearan a partir de precios elementales establecidos en la versién del CIEC empleada en la
elaboracidn del proyecto, y en su defecto, a precios de mercado.

Los rendimientos de la mano de obra han de valorarse con arreglo a la base de datos
empleada en la redaccién del proyecto para unidades similares, andlogas o equivalentes, no
aceptindose valoraciones que se aparten de esta metodologia.

32.2.- No obstante lo anterior, podrin llevarse a cabo modificaciones del contrato
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo 107 de
TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacién y
adjudicacién del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se entenderd
que la medificacion altera las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacién en los
supuestos contemplados en el apartado 3 del citado articulo 107 de TRLCSP, sin que, en
ningtin caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior, en mds o en menos, al 10 por
100 del precio de adjudicacién del contrato.

32.3.- En todo caso, el drgano de contratacién deberd aprobar, previamente a su
gjecucion, la modificacién del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el
articulo 211 del TRLCSP. Si la modificacién se basara en alguna de las circunstancias
previstas en el articulo 107 de TRLCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un
tercero ajeno al érgano de contratacién en virtud de un contrato de servicios, deberd darse
audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobacién de la medificacién del contrato, a fin
de que, en plazo no inferior a tres dias hibiles, formule las consideraciones que estime
convenientes. (art. 108 TRLCSP)

Aprobada la modificacién, ambas partes deberin suscribir la correspondiente addenda
al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219.2 del TRLCSP, en relacién
con el articulo 156 de dicho Texto Refundido.

32.4.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras
que se acuerden de conformidad con lo estipulado en la cldusula anterior y en los articulos 105
a 108, y 219 del TRLCSP. En caso de supresién o reduccién de unidades de obra, el contratista
no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

32.5.- Cuando las modificaciones supongan la introduccidn de unidades de obra no
previstas en el proyecto, o cuyas caracteristicas difieran de las establecidas en el mismo, los
precios de aplicacion a las mismas serdn fijados por la Administracién, previa audiencia del
contratista por un plazo minimo de tres dias. Si éste no aceptase los precios fijados, el érgano
de contratacion podri contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese
fijado, o ejecutarlas directamente.

32.6.- Cuando el Director facultativo de Ia obra considere necesaria una modificacién
del proyecto, recabari del érgano de contratacién autorizacién para iniciar el correspondiente
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expediente, que se sustanciard con caricter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones
previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

32.7.- La Direccion Facuitativa no podri introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra sin autorizacién previa del érgano de
contratacién, Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco
podrd adoptar decisién alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el
proyecto aprobado.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracién contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccidn Facultativa, no generard obligacién para la Administracidn,
quedando ademais el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono
alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a
ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

33.- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 220 TRLCSP y 103 RG)

Si la Administracién acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 216.5 del TRLCSP y en la cliusula 28.2 del presente
pliego, se levantard un acta en la que se consignarin las circunstancias que la han motivado y
la situacién de hecho en la ejecucién de aquél. Dicha acta deberd ser firmada por el un
representante del 6rgano de contratacién, por el contratista y por el director de la obra,
debiendo anexarse a la misma la medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados a
pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida,

Acordada la suspension, la Administracion abonard al contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por éste. (art. 220.2 TRLCSP).

VII
FINALIZACION DEL CONTRATO

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS
(arts.222, 235 TRLCSP y arts. 163 a 165 RG)

34.1.- El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado
la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de la
Administracién.

34.2.- El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias hibiles, comunicard
por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que deberi llevarse a cabo en el plazo miximo de [...], de acuerdo
con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberin
concurrir el designado por la Administracién como responsable del contrato, en su caso, o un
facultativo designado por la Administracion al efecto, asi como un representante de la
Intervencién General, si procede, el facultativo encargado de la direccién de las obras y el
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo,

Si se encuentran Jas obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administracion las dard por recibidas, levantindose la correspondiente acla y
comenzando, en su caso, el plazo de garantfa.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hari constar
asi en el acta, y el director de las mismas seflalard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podri concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato.

34.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas
en el expediente, el érgano de contratacién acuerde la ocupacidn efectiva de las obras o su puesta
en servicio para el uso piblico, atin sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que
se produzca dicha ocupacién efectiva o puesta en servicio se producirin los efectos y
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consecuencias propios del acto de recepcidn, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del
Reglamento General de la LCAP.
34.4.- No podran realizarse recepciones parciales de obra ejecutada.

35.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademds de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su
resolucién, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 223
y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 224 y 239 del TRLCSP.

Producird igualmente la resolucién del contrato, el incumplimiento por el contratista
de la obligacion de confidencialidad a que se refiere la cldusula 26, respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato
y hayan llegado a su conocimiento con ocasién del mismo.

Asi mismo, serin causa de resolucién del contrato, dando lugar a los efectos antes
indicados, el incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién.

36.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION (arts.216, 235
TRLCSP y arts. 166 y 169 RG)

36.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepciodn, el
érgano de contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd
abonada al contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicidn, a cuenta de
la liquidacién del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se
refiere la cldusula siguiente, el director facultativo de la obra redactard, de oficio o a instancia
del contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director
formulard, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacidn, que seri notificada al contratista
para que, en el plazo de diez dias, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacién del contratista o
del transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el 6rgano de contratacién
deberd aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

36.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidaci6n, el contratista tendri
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de
cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

37.- PLAZO DE GARANTIA (arr. 222.3 y 235 TRLCSP)

37.1.- El objeto del contrato quedari sujeto a un plazo de garantia de un aiio, a contar
desde la fecha de recepcidn de las obras, plazo durante el cual la Administracién podrd comprobar
que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

37.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir,
de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 235 del TRLCSP.

38. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (art.
102 TRLCSP)

38.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido
el periodo de garantia, en su caso, se dictard acuerdo de devolucién o cancelacién de aquélla.

38.2.- Transcurridos seis meses desde la fecha de terminacién del contrato sin que la
recepcion formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin
mas demora, a la devolucidn o cancelacién de las garantias, siempre que no se hayan producido
las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.
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ANEXO1

Modelo de DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

PREVIOS.
DonfD%: ciii. 00, S, Sl . . ton DNI s savase. b, , con domicilio ¢n
calle sy | TR 2 , codigo postal..............actwando en nombre propio o cn
represemtacionde ......ooenvannan., . €on demicilio social en ................. , que ostenta segdn consta en
la escritura de otorgamicnto de poder conferido ante el Notario St. D. .oo.ovvvevinnnan, Enterado del

pliego de cliusulas administrativas particulares que habrin de regir en la ejecucion del contrato de
obra denominado “REHABILITACION DE LA PLAZA DE 25 DE JULIO, PLAZA DE LOS
PATOS", y en relacion al cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Scctor Piblico aprobado por Real Decrelo Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre {TRLCSP).

DECLARA bajo su responsabilidad que:

Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar con el Excmo,
Ayuntamicnto de Santa Cruz de Tencrife contenidas en el clausulado del pliego de cliusulas
administrativas y de prescripeiones Wenicas particulares y las contenidas en cl proyecto de obra a
¢jecutar, conforme a lo establecido en ¢l citado ant. 146 del TRLCSP. Asimismo declaro, bajo mi
responsabilidad que las prestaciones propias del contrate quedan comprendidas en el objeto social o
en el dmbito de la actividad de su empresa a los electos previsios en el art, 57.1 del TRLCSP.

Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacidn a favor de la entidad mercantil y/o empresa que
represento acreditard, ante ¢l drgano de contratacion, la posesion y validez de los documentos de
capacidad y solvencia cconémica y financiera y téenica o clasificacidn, en su caso, exigidos en ¢l
clausulado del pliego de cliusulas administrativas parliculares que rigen la cjecucidn del conirato de
obra anteriormente citado asf como cualquier otra documentacion complementaria que le pueda ser
solicitada por el 6rgano de contratacién. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con este Exemo. Ayuntamicnio serd ¢l de
finalizacidn del plazo de presentacidn de proposiciones.

Si concurre a la licitacion agrupado en una unién temporal de empresas (UTE), la aportacion de la
declaracion de responsable que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el art, 146.1
del TRLCSP se realizard por cada una de las empresas que formen la UTE, debiendo presentar,
asimismo, ¢l documento en el que se indique el nombre y circunsiancias de las empresas que
constituyan la unién temporal y la participacion del representante o apoderado dnico de la unidn, asi
como que asumen ¢l compromiso de constituirse formalmente en unidn lemporal en caso de resuliar
adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del TRLCSP.

Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que forman parte de
los drganos de gobierne y adminisiracidn de la sociedad se hallan incursas en circunstancia alguna de
las que prohiben contratar con la Administracidn, conforme a lo dispucsio en ¢l articulo 60 del
TRLCSP que la socicdad o empresa que represento esti al corriente del pago de sus obligaciones
con la Seguridad Social impucestas por ta legislacidn vigente.

Que la sociedad o empresa que represento estd al corriente del pago de sus obligaciones tributarias
impuestas por la legislacion vigente con la Administracién del Estado, de la Comunidad Auwénoma
Canaria y del Excmo. Ayuntamicnto de Santa Cruz de Tenerife. (En ¢l supuesto de ser empresa
extranjera) Declara someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espaioles de cualguier
orden para todas Jas incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, ¢n su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. Y para
que conste a los efectos oportunos en la presente licitacidn pablica, firma la correspondiente Acta de
declaracion responsable.

En ..o y .. A de 2017

ANEXO 11
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MODELO DE DECLARACION DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UTE

DD e , mayor de edad, con NIF mimero ... , acluando en
representacion de la empresa.. ... , con domicilio social en .........cceevveunn, calle o
Plaza ..o, y CIF nimero.........coccormrvevcenanes
DID ... , mayor de edad, con NIF nimero ......................, actuando en
representacion de la empresa....cececennecneene . con domicilio social en ........cccccceenenenn ,calle o
Plaza .....coooovmevinnee ¥ CIF nmero.....ocovceonceveenncennnnnn

Se comprometen a constituir una unién temporal de empresas, de conformidad con lo establecido en
el Texto Reflundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, a efectos de participar en la licitacion
para la contratacién de la obras denominada “REHABILITACION DE LA PLAZA DE 25 DE
JULIO, PLAZA DE LOS PATOS”, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

En ¢l caso de resultar adjudicatarios se comprometen a formalizar en escritura piblica la citada unién.
La participacion en la UTE de cada uno de los miembros es la que sigue:

XX %

XX %%
Como representante de la citada Unidn, s ROMDBIa @ .....ccvveiieeineninnerecssesern e snesesers e snes
En Santa Cruz de Tenerife, a ...... de i de 2017,

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE)

ANEXO III )
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

....................................................................................................................... . con DNI nimero
nombre ({propio) o aciwando en  representacion  de  (cmpresa  que
................................................................................. con NIF.......ncon  domicilio en
..................................................................................................................... calle
» MMET0.siecrnnes para la licitacién del contrato de obras

dl. “REHABILITACION DE LA PLAZA 25 DE JULIO, PLAZA DE LOS PATOS”, y enterado de las
condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cliusulas administrativas y de
prescripeiones téenicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y sobre proteccion del
medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las siguientes condiciones:

A) PRECIO:

En letras y en mimeros ..........E ...{%) IGIG...... Curos

B) MEJORAS OFERTADAS:
APARTADO C.A SI NO
APARTADO C.B SI NO

C) Para caso de empate: (¢n caso de haberlo acreditado y superar el 2%)
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Numero total de trabajadores discapacitados fijos en plantilla L P
[Numero total de trabajadores fijos en plantilla Bl
Porcentaje de trabajadores con discapacidad ABl........c.ael.
Fechat: voveviiacanaens

Firma del licitador,

Nota informativa a los cfectos de cumplimentar la proposicion econdmica

* SOLO RELLENAR LOS ESPACIOS PUNTEADOS.

* Para caso de empatce, ¢l porcentaje para las uniones temporales de empresas resultard de la suma
del nimero de trabajadores del conjunto de la UTE.

ANEXO IV
MODELO DE DECLARACION DE EMPRESAS VINCULADAS

DD s i mayor de edad, con domicilio en ............... , Calle o Plaza............ , con
DNL... , actuando en su propio nombre y derecho o en  representacion
de ... cipgen s .ensucalidadde ... ; en relacion a la proposicion presentada

para la cjecucion de las obras “REHABILITACION DE LA PLAZA 25 DE JULIO, PLAZA DE
LOS PATOS”, ¢n ¢l iérmino municipal de Samta Cruz de Tenerife, y en cumplimiento de o
establecido en ¢l articulo 145 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por ¢l que
se aprucba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico,

DECLARO:

Que la empresa que represento:

O  Pertencce al Zrupo de empresis: .oo.. e ieeererin i esiiesia e
Sc adjunia relacion de empresas que componen el Grupo)

[0 No pertenece a ningiin grupo empresarial.
En ¢l supuesto de pertenencia a Grupo de Empresas, de las empresas que lo conforman:

O Ninguna presenta la proposicién para concurrir a la adjudicacién del procedimiento para la
contratacion de 1as obras de ...

O Presentan proposicién para concurrir a la adjudicacion del procedimiento para la contratacion

de las obraS.UE ... o0 cpscsamonss  esiims  sonis sse aEa s RE L « SR S TRV , las siguientes:
Nombre o Razdén Social NIF/CIF

[

e e mme e e semeeemEeme msEe s .
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{Lugar, fecha y firma de la licitadora)

MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS

REUNIDOS

DE UNA PARTE: D. ....... eeeemearbebeeabissbessiissestraresasarien . en calidad de .. del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenernife segin nombramiento efectuado por
con faculiad para suscribir en nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, los contratos

relativos a asumtos de SU . eevvrereernrenennns (especificar unidad administrativa), de conformidad con
el articulo .............

DE OTRA PARTE: D rensrernseressnns , mayor de edad, con DN.L
N eecrereneens, - eXpedido el did e , actwando en  calidad  de..innnn. de
................................... , CON AOMUCO B et cimsbsiasn

Reconociéndose ambas partes respeclivamente competencia y capacidad Jegal suficientes,
convienen suscribir el presente contrato administrativo de... e cvcvenveecns cuyos antecedentes

administrativos y cldusulas son:
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero.- El proyecto de obra cuya ejecucidn se contrata fue aprobade por..........

delocicnenas , de fecha......., por un presupuesto de.... e

Segundo.- EI pliego de clavsulas administrativas particulares fue aprobado por........... del
........................... yde fecha s

Tercero.- La contraccion del gasio fue electuada por la  Intervencion General
L2 O . en e ) , con carge a la  aplicacidn
PrESUPUCSIANIA. ovirvvsvsrrmsssssssenenns , realizdndose la fiscalizacion previa el dia. ..o

Cuarto.- La adjudicacion de este contrato se acordd por........... €] coeecveerevnrrareenscarees , de
fecha .

CLAUSULAS DEL CONTRATO

Primera.:- D.....reercrenrieerscrneonsnsnesnens [en la representacion que ostenta) se compromete a
gjecutar as obras de ... con estricta sujecion al  plicgo de
cliusulas administrativas particulares, asi como al proyecto aprobado por la Administracion,
documentos contractuales que acepta plenamente, y de lo que deja constancia firmando en este acto su
conformidad en cada uno de ellos.

Segunda.- El precio de este contrato es de............... curos, siendo el importe del [GIC a repercutir
elde.............. Curos, ¥ su abono s realiZard ... e

El presente contrato no estard sometido a revision de precios.

Tercera.- El plazo de ¢jecucion de la obra serd de y comenzard desde la
fecha en que Ta Administracion dé la orden de iniciacién de la misma, una vez suscrita el acta de
comprobacidn de replanieo,

También se establecen los plazos parciales siguientes: ...

La comprobacién de replanteo tendrd lugar dentro de 10S......nenreerrenees dias hibiles siguientes a
la formalizacidn de este contrato.

El plazo de garantia €5 de......ocvvvsim s a contar desde Ta fecha en que se realice

la recepcion de las obras.

Cuarta.- El contratista presta su conformidad al pliego de clausulas administrativas particulares
que rige ¢l contrato que se anexa como parte integrante del mismo, y ambas partes se someten, para
cuanto no se encucnire expresamente previsto en ¢l presente contralo, al Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Piiblico, al Reglamento General de la Ley de Contratos del las Administraciones
Piblicas, y a las demis disposiciones reglamentarias de desarrollo, y supletoriamente, a la Ley de
Régimen Juridico de las Administraciones Pablicas y del Procedimiento Administrativo Comidn.
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Quinta.- Serdn causas de resolucion del contrato las previstas en ka clausula 35 del pliego de
cldusulas administrativas particulares que lo rige.

El incumplimiento de los plazos de ¢jecucion de las prestaciones que constituyen el objeto del
contrato, su incumplimiento parcial o su cumplimiento defectuoso, serd penalizado de acuerdo con lo
previsto en las cldusulas 29 y 30 del plicgo de cldusulas administrativas particulares que rige ¢l contrato.

Sexta.~ Para responder del cumplimicnto de las obligaciones derivadas del presente contrato, ¢l
adjudicatario ha constituido a favor de la Administracién una garantia definitiva por importe de
............. euros, cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato,

Séptima .- El contratista deberd guardar confidencialidad respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo piblicos o notorios, estén relacionados con ¢l objeto del contrato y hayan Hegado a su
conocimicnto con ocasidn del mismo.

[SI RESULTA PROCEDENTE, afiadir la siguiente cldusula:

Octava.- Dado que el contrato se ha adjudicado en virtud del criterio preferencial previsto en
la cldusula 10.3 del presente pliego, el contratista ests obligado a mantener la vigencia del porcentaje
de contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure la ejecuci6n de las obras
objeto del contrato.]

El incumplimiento de tal condicién serd causa de resolucién del contrato.]
[EN CASO DE HABERSE APORTADO CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES
Y DE EMPRESAS CLASIFICADAS, O DEL REGISTRO DE CONTRATISTASDELA C.A.C,,
aiiadir la siguiente cliusula:

Novena.- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el
certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas fen el certificado del Registro de
Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias] aportado no han experimentado variacion. {(art.
146.3 TRLCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucidn y efectos de
¢sta, serin resueltas por el organo de contratacién, cuyos acuerdos pondrdn fin a la via administrativa
y serin inmediatamente ejecutivos, pudicndo ser recurridos potestativamente en reposicion ante ¢l
mismo érgano que los dictd, o ser impugnade medianie recurso contencioso-administrativo, conforme
a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccién.

Para la debida constancia de todo lo convenido se firma este contrato en el lugar y fecha al principio
mencionado.

EL EL CONTRATISTA
ANTE M1

LA VICESECRETARIA
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