ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

De conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 y 154.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se procede a la publicación de la adjudicación y formalización del contrato administrativo de las obras comprendidas en el proyecto de *"REHABILITACIÓN DE INMUEBLES MUNICIPALES CON INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS DESFAVORABLES (LOTES, 1, 2 Y 3)"*.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
b) Dependencia: Servicio Administrativo de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras.
c) Dirección perfil de contratante: https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/index.php?id=1038

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de obras
b) Descripción: Rehabilitación de inmuebles municipales con Inspección Técnica de Edificios Desfavorables (Lotes 1, 2 y 3).
c) Duración del contrato: TRES (3) MESES cada lote.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.
c) Valor estimado del contrato:

LOTE	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
LOTE 1	122.496,14
LOTE 2	99.057,36
LOTE 3	88.247,47
TOTAL	**309.800,97**

d) Presupuesto Base de Licitación:

LOTE	PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IGIC INCLUIDO)
LOTE 1	131.070,87
LOTE 2	105.991,38
LOTE 3	94.424,79
TOTAL	**331.487,04**

4. Adjudicación

a) Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife
b) Fecha del Acuerdo: 2 de julio de 2018
c) Contratista adjudicatario e importe de adjudicación:

LOTE	ADJUDICATARIO	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
LOTE 1	ÁREA NAOS CONSTRUCCIÓN, S.L.U.	119.446,76
LOTE 2	ISCAN NORTE, S.L.	89.108,47
LOTE 3	ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., S.L.	72.329,39

5. Formalización del contrato: 24 de julio de 2018 (los 3 lotes).

LA JEFA DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

Mª del Pilar Santana Dionis

Código Seguro De Verificación:	EkXi3yLq94+Q7SKiJOlrHg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Pilar Santana Dionis - Jefe/a Servicio Administrativo de Proyectos Urbanos, Infraestructura Y Obras	Firmado	26/07/2018 13:48:38
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/EkXi3yLq94+Q7SKiJOlrHg==		