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EL ILMO. SR. D. ALBERTO BERNABÉ TEJA, CONCEJAL-
SECRETARIO SUPLENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE,

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de
Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día doce de mayo de dos mil
catorce, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

10.- EXPEDIENTE RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL PLAN DE MEJORA DE
INFRAESTRUCTURAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN BARRIOS
“ADECUACIÓN DE ACERA C/ SAN SEBASTIÁN, TRAMO ENTRE C/
JOSÉ MANUEL GUIMERÁ Y C/ MEJÍAS”, PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN URGENTE, A
EFECTOS DE APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DEL GASTO.

Visto el siguiente informe propuesta del Servicio Administrativo de Proyectos
Urbanos, Infraestructura y Obras:

(— “ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Concejal Delegado en materia de Infraestructuras, Obras,
‘Servicios Públicos y contratación de obras y servicios, con fecha 29 de enero de
2013, ordenó el inicio de los trámites tendentes a la contratación de las obras para
la ejecución de las comprendidas en el Plan de Mejora de Infraestructura en
espacios públicos en Barrios (Acondicionamiento de acera C/San Sebastián tramo
C/José Manuel Guirnerá y C/ Mejías).

SEGUNDO.- El Servicio de Administración Interna, Patrimonio y Contratación,
Sección de Patrimonio emite informes de fecha 12 de Agosto de 2013 sobre
titularidad de los terrenos afectos al presente Proyecto.

TERCERO.- La Dirección Técnica de Urbanismo emite informes de fecha 4 de
septiembre de 2013 en relación a la adecuación al Planeamiento del referido
proyecto y la ficha del Plan General de Ordenación Urbana uno y el otro de fecha
27 de septiembre 2013 sobre la titularidad de las actuaciones.

CUARTO.- Con fecha 14 de Enero de 2014 se recibe, por la Consejería de
Educación, Universidades y Sostenibilidad, en contestación al escrito del Servicio
Administrativo de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras de 9 de diciembre
de 2013 relativo al “Proyecto de Acondicionamiento de acera C/San Sebastian
tramo C/José Manuel Guimerá y C/ Mejías”, por el que se “. . . estima procedente
que sea ese Ayuntamiento quien asuma la ejecución del Proyecto de
acondicionamiento redactado por ese Servicio”
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QUINTO.- Con fecha 28 de marzo de 2014 la Dirección Técnica de Urbanismo

de la Gerencia Municipal de urbanismo emite Informe por el que: “...A tenor de

los referidos informes técnicos y habida cuenta de la clasificación del suelo

afectado de conformidad con lo preceptuado en el artículo 61 del texto Refundido

de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de

Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2 000 se admiten los usos y obras

provisionales en suelo urbano no consolidado y en determinadas categorías de

suelo rústico y en suelo urbanizable sectorizado...”

SEXTO.- Consta en el expediente administrativo Acta de Replanteo previo de

fecha 2 de abril de 2014 de 2014.

SÉPTIMO.- La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en

sesión celebrada el día 7 de abril de 2014 aprueba el Proyecto Técnico objeto de

este informe por un presupuesto base de licitación que asciende a la cantidad de

74.147,95 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 04130 16901 61900,

Proyecto 2013 2 63 25 del vigente presupuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del Texto Refundido de las

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, las entidades locales

Jpodrán concertar los contratos, pactos y condiciones que tengan por conveniente,

j iernpre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los

principios de buena administración.
)II.- En cuanto al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 10 de noviembre, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

(TRLCSP), del juego conjunto de sus artículos 2 y 3, resulta su aplicabilidad a las

“entidades que integran la Administración Local”, ello en los términos previstos a

tal fin en la Disposición Final Segunda de la misma Ley. En cuanto a las

disposiciones de desarrollo, continúa vigente el Reglamento General de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto

1098/200 1, de 12 de octubre.
III.- Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se

celebren por una Administración Pública, entre otros, los contratos de obra.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del TRLCSP, define el contrato

de obras como aquéllos que tienen por objeto la realización de una obra o la

ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo 1 o la realización por

cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por la

entidad del sector público contratante. Además de estas prestaciones, el contrato

podrá comprender, en su caso, la redacción del correspondiente proyecto. Por obra

se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de

ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o

técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.
IV.- A todo contrato administrativo precederá la tramitación y aprobación de un

expediente administrativo de contratación, que comprenderá la del gasto

correspondiente y la del pliego de cláusulas administrativas particulares que haya

de regir el contrato (art. 110 TRLCSP).
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V.- El presente contrato se adjudicará a través del procedimiento negociado sin
publicidad, conforme a los artículos 169.1, 170 y 171 del TRLCSP, de acuerdo
con los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal. En el
procedimiento negociado la adjudicación ha de recaer en el licitador
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con
diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de
ellos.
VI.- La Junta de Gobierno de la Ciudad en sesión ordinaria de 10 de marzo de
2014 acordó aprobar el establecimiento de medidas para agilización de la
contratación administrativa municipal con la finalidad de contribuir al impulso y
la Dinamización de la economía y el fomento del empleo. Para los expedientes
relativos a contratos de redacción de proyectos de obras, contratos de obras,
concesión de obras públicas, colaboración entre el sector público y el sector
privado y contratos de servicios en materia de telecomunicaciones, informática y
servicios conexos, servicios de investigación y desarrollo y servicios de
arquitectura, servicios de asistencia y atención social, se declara que concurren
razones de interés público. A efectos de lo dispuesto en el artículo 112.1 del
TRLCSP a los expedientes declarados de interés público, les será de aplicación la
tramitación urgente del expediente. En el correspondiente expediente

\ administrativo deberá incorporarse la declaración de urgencia del mismo, emitida
por el órgano de contratación competente.
VII.- Será preceptivo en la tramitación del expediente los siguientes informes:
Informe de fiscalización previa limitada de Intervención General de Fondos según
acuerdos plenarios de fechas 29 de abril de 2010 y 28 de abril de 2011.
VIII. - El órgano de contratación que actúa en nombre del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, es la Junta de Gobierno de la Ciudad.

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Declarar la urgencia en el expediente de contratación para la
ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de Acondicionamiento de
acera C/San Sebastián tramo C/José Manuel Guimerá y C/ Mejías.
SEGUNDO.- Aprobar la autorización del gasto que se refiere en el documento
contable A n° 920140001248 por importe de SETENTA Y CUATRO MIL
CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (74.147,95 €) con cargo a la aplicación presupuestaria
04130.16901.61900, Proyecto 2013 2 63 25 del Presupuesto de 2014 y disponer la
apertura del procedimiento de selección y adjudicación.
TERCERO.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de
regir la presente contratación.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HA DE REGIR EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO
“ACONDICIONAMIENTO DE ACERA C/SAN SEBASTIÁN TRAMO
C/JOSÉ MANUEL GUIMERÁ Y C/ MEJÍAS” MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.
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1
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arts. 22,86 yll6 TRLCSP, 67RG)
1.1.- El objeto del contrato será la realización de las obras para la ejecución de

las obras comprendidas en el Proyecto de Acondicionamiento de acera C/San

Sebastián tramo C/José Manuel Guimerá y C/ Mejías, que consiste en la

demolición del bordillo y el resto de acera existente, cambiar el trazado del

bordillo ajustándolo a lo previsto en el plan General vigente, lo que conlleva

rectificación de arquetas y servicios, así como traslado de un semáforo. Se prevé

hacer una alineación de 8 alcorques de 5x2, con red de riego y jardinería,
pavimentación de la acera con asfalto. Hacer el vado en la acera a la salida del Tea

por la Calle San Sebastián y la rectificación de los dos vados de la calle Mejías.
La finalidad es la mejora de un espacio público destinado a una acera

amplia que en la actualidad está ejecutada en parte y no se ajusta al trazado

previsto en el Plan General; esta zona es muy transitada por peatones por la

concurrencia de edificios de usos públicos corno el Instituto, el Tea, la ONCE,

mercado, etc. Con la actuación prevista en el proyecto se dota al espacio de mayor

seguridad y comodidad, así como la mejora estética significativa de la zona.
Dicho objeto corresponde al código 45.21 de la nomenclatura Vocabulario

« Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.

ç—.J \ 1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el órgano de

contratación mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz

de Tenerife en sesión ordinaria celebrada el día 7 de abril de 2014.
1.3.- Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones

técnicas, la memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o

elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el

programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una

vez aprobado por la Administración.
Por todo ello, dichos documentos deberán ser finnados por el adjudicatario, en

prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalizacióri del contrato.

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (arts. 51.1 y3l6 TRLCSP, 4 RG)
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de E

Santa Cruz de Tenerife es la Junta de Gobierno de la Ciudad.
2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente

contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las

dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público,

acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa
aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del
derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.
3.- REGIMEN JIJRIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratación a realizar se califica corno contrato de obras de carácter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), quedando sometida
a dicho Texto Refundido, así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento
General de la LCAP), en tanto continúe vigente, o a las norn-ias reglamentarias que le
sustituyan, y al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del Estado para la
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contratación de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley y al Reglamento General citados. La
presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares.

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la
contratación del sector público.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y
resolución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de
contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición
ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, confome a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdicción.
4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art 54, 56, 57, 58, 64y 72 TRLCSPy
arts. 9yJORG,)

4.1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen
comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 del
TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 73 del TRLCSP.

Las empresas deberán ser personas fisicas o jurídicas cuya finalidad o actividad

5 tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos
\estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.

_) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán
acreditar su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los
registros profesionales o comerciales que se indican en el anexo 1 del Reglamento
General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar
mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina
Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga
constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro
local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato, así como el informe de reciprocidad a que se
refiere el artículo 55 TRLCSP.

4.2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su
solvencia económica, financiera y técnica, bien a través de la acreditación de una
clasificación adecuada al objeto del contrato, bien a través de los medios de
justificación que, al amparo de los artículos 62, 75 y 76 del TRLCSP, se reseñan a
continuación:

- Solvencia económica y financiera: compromiso para el caso de resultar
adjudicatario de suscribir un seguro de indemnización por riesgos profesionales
con cobertura mínima de DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000 €).

- Solvencia técnica o profesional:
a) Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres
años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los
mismos. Estos servicios o trabajos se acreditarán de conformidad con lo
establecido en el artículo 67-a) de la LCSP.
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b) Declaración acerca del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o
no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente los responsables del
control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes.
c) Titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo
de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del
contrato.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión
Europea a favor de sus propios empresarios constituirán una presunción de aptitud
en los téminos reseñados en el artículo 84. 1 del TRLCSP.

Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el
certificado de inscripción en el Registro de Contratistas de la Comunidad
Autónoma de Canarias que el licitador aporte, o por la acreditación de una
clasificación suficiente.

4.3.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el Cpresente contrato, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la
libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP)

4.4.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante
la representación de personas debidamente facultadas para ello. (árt. 21 RG,)

Los licitadores deberán solicitar y obtener del Servicio Administrativo de
Proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras, acto expreso y formal de bastanteo de la
documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación
para licitar, con carácter previo a la presentación de la misma.

No obstante, y con carácter excepcional, los documentos acreditativos de la
representación, podrán ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratación, por el
Letrado del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
interviniente en la misma, consignándose expresamente en el acta la manifestación
del Letrado respecto a si la documentación aportada es bastante para que el
representante ejerza las facultades de licitar en relación con el expediente concreto.
5.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES (art. 65 y (liSp. traíisit. 4

TRLCSP)
Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de

clasificación empresarial alguna, sin peijuicio de acreditar la correspondiente
solvencia económica, financiera y técnica, por los medios establecidos en la cláusula
4.2 del presente pliego.
6. PRESUPUESTO DE LICITACION (arts. 88 TRLCSP)

6.1.- El presupuesto máximo de licitación de las obras, sin incluir el IGIC que
deberá soportar la Administración, asciende a la cantidad de SESENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON QUINCE CENTIMOS
(69.297,15 euros).

El importe del IGIC a repercutir a la Administración, según el presupuesto del
proyecto de obras aprobado es de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
EUROS CON OCHENTA CENTIMOS (4.850,80 €).

La fiscalización del gasto y su aprobación se realizarán una vez conocido el
importe de la oferta que resulte seleccionada como adjudicataria del contrato. (art.
124.4 TRLcSP,)
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6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán
durante la ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte
adjudicataria del contrato.
7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO (arts. 26.1.k y 109.3
TRLC’SPy 67.2.dRG)

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones
económicas que se deriven de la contratación, con cargo a la aplicación
presupuestaria 04130 16901 61900, proyecto de inversión 2013 2 63 25, por los
siguientes importes:

- Presupuesto de licitacióir : 69.297,15 euros.
- .

. .% de IGIC : 4.850,80 euros.
Total: 74.147,95 euros.

8. REVISION DE PRECIOS (arts 89y ss. TRLCSP).

Dado que el plazo de ejecución es inferior a un año, en la presente contratación
no habrá revisión de precios.
9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (arts. 23 y213 TRLCSP)

9.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será de TRES (3) meses, a
contar desde el acta de comprobación de replanteo.

9.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 2 13.2 del TRLCSP,
\dicho plazo de ejecución podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere
\cumplirlo por causas que no le sean imputables, siempre que las justifique
Flebidamente.

II
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (arts. 169y 178 TRLCSP)
10.1.- A efectos de detenTlinar el procedimiento de adjudicación y las

posibles modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratación
a realizar sin incluir el IGIC que deberá soportar la Administración, es coincidente
con el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 6 del presente pliego (art.

88.1 TRLCSP)
10.2.- La adjudicación del contrato se realizará por el órgano de contratación

mediante procedimiento negociado, en base a lo establecido en el artículo 171 letra
d), del TRLCSP.

10.3.- Para ello, el órgano de contratación deberá cursar petición de ofertas al
menos a tres empresas capacitadas para la realización del contrato, si ello es posible,
con las cuales negociará los aspectos técnicos y económicos que se detallan a
continuación: (art. 176 TRLCSF,).

1.- Aspectos técnicos objeto de negociación.- La negociación que se
celebre versará sobre los aspectos económico y técnico del contrato siguiente:
BAJA OFERTADA Y MEJORAS OFERTADAS.

A los efectos de valoración y determinación de la oferta más ventajosa, se
establecen los siguientes criterios y su ponderación:

A) BAJA OFERTADA: 40%

Para la valoración de este criterio se adoptará la siguiente fórmula:
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La máxima puntuación (10 puntos) se otorgará al porcentaje de baja
correspondiente a 1,5 x Mho donde “Mho” es la media de las bajas ofertadas. Las
bajas que superen este valor resultarán automáticamente excluidas de la
valoración, asignándole el valor cero en este criterio de baja ofertada.
En el caso de que ninguna plica la baja sea del 1,5xMbo se asignará la máxima
puntuación a la plica cuya baja esté más próxima por debajo al citado valor,
distribuyéndose el resto de la valoración de manera lineal. Cero puntos para la
oferta al tipo.
Ejemplo. -

Se presentan 5 plicas. Bajas ofertadas: a=3%, b6%, c=0% (Tipo), d=]0%,

Media de las bajas ofertadas: Mbo”‘ (3+6+0+10+9)/5= 5,6%
1, 5xMbo 1, 5x5, 6”‘ 8,40
Plicas “d” y “e” excluidas por superar el valor limite de baja. Se le asignan cero
puntos

Plica “c” se le asigna O puntos por ser o/erta al tipo.

Plica “b” se le asignan 10 puntos por ser la plica cuya baja es la mas próxima
por debajo al valor limite de 1,Sxlvlbo (8,40).
Plica “a” se le asignan según distribución lineal: 3x1 O/6= 5 plintos

B) MEJORAS OFERTADAS: 60%

Las mejoras ofertadas se aplicarán a la ejecución de mayor número de unidades de
obra contempladas en el proyecto a los precios unitarios que figuran en el
proyecto, sin coste adicional para la Administración.
El oferente indicará el importe total que destinará como mejora en ejecución
material.
La máxima puntuación (10 puntos) se otorgará al importe de mejora en ejecución
material de 11.122,19 euros, cifra resultante del 15% de 74.147,95 ó, si la plica
con mayor importe de mejora resulta inferior, será ésta la que obtenga la máxima
puntuación, distribuyéndose el resto de la valoración proporcionalmente de
manera lineal en base a la fórmula que se señala a continuación. Cero puntos para
la oferta sin mejoras hasta 10 puntos para la oferta de mayor importe de mejora. C
Si Mmax <11.122,19 entonces:
P(B)= (MxlO)/Mmax
Si Mmax 11.122,19 entonces:

- ParaM11.122,19 -)‘P(B)’”lO
- ParaM< 11.122,19 - P(B)’’(MxlO)/(11.122,19)

Donde:
Mmax= Importe de la mejora ofertada del licitador de mayor cuantia
M= Importe de la mejora para cada licitador
P(B)=Puntuacion unitaria para cada licitador (valores comprendidos entre O y 10
puntos)

La puntuación total P para cada oferta será la resultante de la suma ponderada de
las puntuaciones unitarias
Puntuación total = 0,4xP(A)+0,6xP(B)
P(A)= puntuación unitaria del criterio de precio
P(B)= puntuación unitaria del criterio de mejoras ofertadas
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Los valores de P(A) y P(B) estarán comprendidos entre cero (0) y diez (10).
lObis.- GARANTIA PROVISIONAL
De acuerdo con lo establecido en el artículo 103.1 del TRLCSP, los licitadores

no deberán constituir garantía provisional.
11. OFERTAS DE LOS INTERESADOS (arts. 80.6RGy 145 TRLC’SF)

11.1.- Las ofertas se presentarán en el lugar y plazo señalado en la carta de
invitación o en el anuncio publicado al efecto, en los que se indicará, igualmente, las
dependencias donde se pueda realizar el examen del pliego y demás documentación.

La presentación de la oferta, que deberá ser redactada según el modelo anexo al
presente pliego, presupone que el interesado acepta de modo incondicional las
cláusulas del presente pliego.

11.2.- Los interesados habrán de presentar sus ofertas referidas a la totalidad de
las obras objeto del contrato.

11.3.- Cada interesado podrá presentar sólo una oferta en relación con el
objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (art.
145.3 T€SP)

11.4.- El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros
empresarios no podrá, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en más
de una unión temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta

‘\ prohibición dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. (art.
\145.3 TRLCSP)

2.- DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ACOMPAÑAR A LAS OFERTAS
‘‘ ‘arts. 80.6RGy 146 TRLCSJ)

Las ofertas se presentarán acompañadas de la siguiente documentación, que
deberá detallarse en una relación suscrita por el representante de la empresa
interesada.

12.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario
y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma siguiente:

12.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de
empresarios individuales. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar
escritura de constitución, y de modificación en su caso, inscritas en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil
que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución,
estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera
preceptivo.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su
capacidad de obrar mediante presentación de certificación o declaración jurada de
estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo 1 del Reglamento
General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar
mediante informe expedido por la representación diplomática española en el Estado
correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local,
profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el
tráfico local en el ámbito de las actividades que constituyen el objeto del contrato.

Así mismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática
permanente española relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la
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participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en
forma substancialmente análoga. (art. 55 TRLCSF)

Igualmente, dichas empresas deberán tener abierta sucursal en España, con
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén
inscritas en el Registro Mercantil. (art. 55.2 TRLCSP)

12.1.2.- Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá
aportar documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y
del ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado por el Jefe del Servicio
Administrativo de Proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras. La aportación de la
mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la
aportación de éste. (art. 35.J) LRJAP-PAC).

12.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una
unión temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad,
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participación de cada uno de ellos, así corno el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios del
contrato, y la designación de un representante o apoderado único de la unión con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin peijuicio de la existencia de

\ ‘poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de
cuantía significativa.

‘ \ 12.2.- Los licitadores deberán aportar la documentación acreditativa de la
jsolvencia económica, financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la

) cláusula 4.2 del presente Pliego
Las empresas que liciten en unión temporal, deberán acreditar los requisitos de

solvencia económica, financiera y técnica a que se refiere la citada cláusula 4.2,
acumulándose las características acreditadas por cada una de ellas a efectos de la
determinación de la solvencia de la unión temporal.

12.3.- Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración
responsable del licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo
profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de
no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración conforme
al artículo 60 del TRLCSP, comprendiendo expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. (arts. 73 y 146.1.ç)
TRLSP)

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

12.4.- Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera colTesponder al licitante.

12.5.- La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el
Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias le eximirá de
aportar la documentación que se detalla:

- Personalidad y representación a que se refiere la cláusula 12.1 de este pliego,
siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado
aportado. No obstante, se podrá requerir la aportación de dicha documentación si
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fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa es adecuado al
objeto del contrato.

- Declaración responsable a que se refiere la cláusula 12.3, salvo en lo que se
refiere a la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, respecto de las que habrá que aportar, en todo caso, declaración
responsable, formulada ante autoridad administrativa u organismo profesional
cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público.

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de
Canarias deberá ir acompañado en todo caso de una declaración responsable en la
que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han
experimentado variación. (art. 146.3 TRLCSP)

Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser
documentación original o bien copias que tengan carácter de auténticas o
compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia. Así mismo, los
licitadores presentarán su documentación en castellano.
13.- EXAMEN DE LAS OFERTAS Y NEGOCIACION (art. 178 TRLCSP)

13.1.- Concluido el plazo de presentación de ofertas, se examinará la
documentación relativa a la capacidad y solvencia aportada por los interesados,

\ otorgando en su caso un plazo de subsanación no superior a tres días hábiles, y
solicitando, si fuera necesario, las aclaraciones o documentación complementaria a
que se refiere el artículo 82 del TRLCSP.

13.2.- El órgano de contratación podrá negociar con los interesados que reúnan
los requisitos de capacidad y solvencia exigidos, los términos de sus ofertas a que se
refiere la cláusula 10.3, velando por que todos los interesados reciban igual trato, y
en particular no facilitando, de forma discriminatoria, información que pueda dar
ventajas a determinados interesados con respecto al resto.
14.- ADJUDICACION (arts. 151, 155, lÓiy 169 TRLCSP)

14.1.- Tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime convenientes,
el órgano de contratación requerirá al licitador cuya oferta considere
justificadamente como la mejor, para que, dentro del plazo de diez días hábiles
desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva a que se
refiere la cláusula 15, y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la forma que se establece en
la cláusula 16.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado,
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.

14.2.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, concretando y
fijando los términos definitivos del contrato.

14.3.- La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las
ofertas presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no
pudiendo en tal caso declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos
previstos en el artículo 155 del TRLCSP, la Administración, antes de dictar la
adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de interés público, o
desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no
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subsanables, debiendo de indenmizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos
que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado.

14.4.- La adjudicación deberá notificarse a los interesados, y,
simultáneamente, publicarse en el perfil del contratante. (arts. 53.2 y 151.4
TRLCSP)

14.5.- La negociación y selección de la mejor oferta, y subsiguiente
resolución de adjudicación del contrato deberán realizarse en todo caso en el plazo
máximo de dos meses, desde la finalización del plazo de presentación de las ofertas.
Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los
licitadores podrán retirar sus ofertas y las garantías constituidas. (art. 161.4
TRLCSF)
15. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (arts. 95, 96y 99
TRLCSP)

15.1.- El licitador que haya presentado la mejor oferta, deberá acreditar, en el
plazo establecido en la cláusula 14.1, la constitución de la garantía definitiva por
importe del [5 por 100] del importe de adjudicación del contrato, excluido el IGIC.

No será precisa la constitución de la garantía reseñada en los párrafos anteriores
cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al
mismo, garantía global por importe suficiente ante la Administración contratante, en

—“ los ténninos previstos en el artículo 98 del TRLCSP, y dicha garantía se encontrara
vigente y efectiva,

15.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores
)úblicos o en valores privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y

condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de
la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa
correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife. Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar
bastanteados por el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

15.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente
variación su precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados
desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del
contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del TRLC’SF.

15.4.- En el plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hagan C
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá
reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolución.
16.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE
EN OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL
(arts. 64y 151.4 T1?LCSF y arts. 13 a J6RG,))

16.1.- El licitador que haya presentado la mejor oferta, deberá acreditar, en el
plazo establecido en la cláusula 14.1, que se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

16.1.1.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de
acuerdo con los artículos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de
alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de
pago. El alta deberá adj untarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste
el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe
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correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito
territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración
responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado
Impuesto.

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este
último.

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las
obligaciones tributarias con la misma.

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por lo que respecta a las obligaciones
tributarias con el mismo.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones
o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el
artículo 13 del Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia
mediante declaración responsable.

El licitador podrá, a su elección, sustituir la aportación del certificado
correspondiente a las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife por un documento en el que autorice expresamente al Organo de
contratación para obtener del órgano certificante dicho certificado.

16.1.2.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida
por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en
cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración
responsable.

16.2.- Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser
expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de
la LCAP y, en su caso, podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía
electrónica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto. No obstante
lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará obligado a aportar
dichas certificaciones si en la declaración responsable a que se refiere la cláusula
12.3 ha autorizado expresamente a la Administración contratante para obtener de la
Administración certificante la información que acredite que cumple las
circunstancias indicadas.

16.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o jurídicas, pertenecientes o no a
Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España,
deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de
procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que
se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan
en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado
habrá de referirse a los doce últimos meses.

III
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts.. 27y]56 T]?LCSP)
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17.1.- El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para suscribir, dentro
del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la
adjudicación, el documento administrativo de formalización del contrato, según
modelo anexo II al presente pliego, al que se unirá, formando parte del contrato, la
oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas
particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del
mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura
pública de constitución como tal. (art. 59 TRLCSF)

17.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se
perfecciona, será en todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a
cualquier registro público.

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite
el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

17.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.
Si ésta no se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al
adjudicatario, la Administración podrá acordar la incautación de la garantía
constituida. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la
Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la
demora le pudiera ocasionar.

Iv
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

.. a8.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO (art. 229 TRLCSPy arts. 139, l4Oy
141 RG)

18.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del
contrato, salvo casos excepcionales justificados, se procederá, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la
licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 229 de la TRLCSP, y en los
artículos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCAP.

18.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por
parte del contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la
posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto,
se dará por el director de la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar
este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo
de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.
19.- PROGRAMA DE TRABAJO (‘art. 144 RG)

19.1.- El contratista deberá presentar, en plazo no superior a treinta días desde la
formalización del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se
indican en el artículo 144 del Reglamento General de la LCAP.

19.2.- El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las
condiciones contractuales, si bien podrá proponer reducción en el plazo total y
modificaciones en los plazos parciales de ejecución de la obra, siempre que las
disponibilidades de crédito de la Administración permitan efectuar los reajustes de
anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningún
caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicación de la obra.

19.3.- El órgano de contratación resolverá dentro de los 15 días naturales
siguientes a la presentación del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la
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Resolución aprobatoria, modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que
no contravengan las cláusulas del contrato.

19.4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporará al contrato,
practicándose en su caso, el correspondiente reajuste de anualidades.
20.- SEÑALIZACION DE OBRAS

20.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para
indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como
en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca
de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya
instalado.

Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista.
20.2.- En el plazo máximo de 15 días laborables desde la orden de iniciación, el

contratista colocará donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la
misma, un cartel, como mínimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad
obligatoria en las obras contratadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

20.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista
\ \ haya instalado la señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propiaÇJ \Administración, corriendo los gastos por cuenta del contratista.

y
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

21.- DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA
21.1.- La Administración, a través del director facultativo nombrado al efecto,

efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la
obra contratada, emitiendo sus órdenes e instrucciones al contratista por medio de su
delegado de obra.

21.2.- El delegado de obra del contratista deberá ser la persona designada por
éste, y aceptada por la Administración antes de la formalización del contrato, con
experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratación, y con
dedicación plena.

A los efectos, se entiende por dedicación plena la no posibilidad de adscripción
simultánea del delegado a más de dos obras.
22.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO (arts. S2y.23O TRLCSP)

El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica,
vinculada al ente contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien
supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo
establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del
órgano de contratación. En particular, le corresponderá a quien, en su caso, sea
designado corno responsable del contrato las siguientes atribuciones:

- Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al
contratista en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art.
2 12.8 TRLCSP).

- Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas
(art. 23 5.1 TRLCSP)
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Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al
director facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 1 del
Título II del Libro IV del TRLCSP.

Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un
coordinador o responsable de la ejecución del contrato, integrado en su propia
plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad
contratante, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el
personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato y la entidad
contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del
contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo
de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la Ç
asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del
contrato, de forma que no se altere la correcta ejecución del contrato.
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o
permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del
contrato.

} 23.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (art. 230 TRLCSF)
23.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones

contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en
interpretación técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las obras.
Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por
escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le
diere el designado por el órgano de contratación como responsable del contrato, en el
ámbito de sus atribuciones.

23.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de
garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan
advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administración, hubiera
alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin
derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de
la recepción.

Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede
proponer a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los
precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados
fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades
defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

23.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se
causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como
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consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales
daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia imediata y directa
de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites
señalados en las leyes. (‘art. 214 TRLC’SP,)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.

23.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e
higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la
realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la
condición de empresario.

A tal efecto, se tendrá especialmente en cuenta lo siguiente:
1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal
que, reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos,
formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio
de la verificación por parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos
requisitos.

ç------ 2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la

jejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En
particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos,
licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono
de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en
materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria,
así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre
empleado y empleador.
3.- La empresa contratista velará especialmente por que los trabajadores adscritos a
la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del
contrato.
4.- En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en
relación con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte
sancionado o condenado, la empresa contratista deberá indenmizar a éste de todos
los daños y peijuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de
su personal.
5.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias
dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a
prestar sus servicios en las dependencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife o los entes, organismos y entidades dependientes. En este caso, el
personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del
que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista
velar por el cumplimiento de esta obligación.

El contratista deberá guardar confidencialidad respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.

La empresa adjudicataria, en su condición de encargada del tratamiento, se
compromete y obliga a que los datos de carácter personal pertenecientes a los
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ficheros propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y sus
Organismos Autónomos a los que acceda en virtud del presente Contrato, serán
tratados de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica
15/1 999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

La empresa adjudicataria se compromete y obliga a tratar los datos de
carácter personal a los que acceda en virtud de la autorización identificada con
carácter exclusivo para la realización de las actividades propias de la presente
contratación, conforme a las instrucciones que reciba del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife o del correspondiente Organismo Autónomo, sin que
pueda utilizarlos o aplicarlos con un fin distinto al que sea objeto de la citada
relación contractual, ni comunicarlos, transmitirlos ni cederlos, ni siquiera para su
conservación, a otras personas físicas o jurídicas.

El/la encargado/a del tratamiento no podrá subcontratar con terceros la
realización de ningún tratamiento que le hubiere encomendado el/la responsable
del tratamiento, salvo que hubiere obtenido de éste/a autorización para ello. No
obstante cabe la subcontratación sin autorización en los casos previstos en el
artículo 21.2 del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, que aprueba el
Reglamento de desarrollo de la LOPD.

La empresa adjudicataria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
9 de la LOPD y en el RLOPD deberá implementar y adoptar las medidas de

4f seguridad de índole técnica y organizativa adecuadas y necesarias, habida cuenta

\ del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a
que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio fisico o

J natural, que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal a los que
acceda en virtud de su relación contractual y de la autorización expresa recibida a
efectos de evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. A los
efectos de su relación contractual y del alcance de la presente autorización, de
acuerdo con las características de los datos de carácter personal a los que accederá
la empresa adjudicataria, las medidas de seguridad que deberá adoptar serán las
correspondientes al nivel básico de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la
LOPD y8l del RLOPD.

Una vez cumplidas sus obligaciones contractuales y finalizadas las
actuaciones y consultas de datos facilitados, necesarias para la realización de
aquéllas, la empresa adjudicataria deberá proceder a la destrucción o en su caso,
según las instrucciones que reciba del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife o del correspondiente Organismo Autónomo, devolución de los datos de
carácter personal y de los soportes o documentos en que conste algún dato que
provenga de los ficheros de datos propiedad del Excmo. Ayuntamiento o del
correspondiente Organismo Autónomo, sin conservar copia alguna del mismo y
sin que ninguna persona, fisica o jurídica, entre en conocimiento de los datos.

En el caso de que la empresa adjudicataria destine los datos a otra
finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las condiciones de acceso por
cuenta de terceros establecida en los apartados precedentes, será considerada
responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiere
incurrido, eximiendo expresamente al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o
al correspondiente Organismo Autónomo acerca de cualquier responsabilidad
relacionada con el cumplimiento de la LOPD y normativa de desarrollo,
relacionada con el objeto de la relación jurídica que vincula a ambas Entidades y
con la autorización expresa recibida.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la LOPD, la
empresa adjudicataria se compromete y obliga a guardar secreto y
confidencialidad de todos los datos de carácter personal que conozca y a los que
tenga acceso en virtud de su relación contractual y de la autorización expresa de
acceso recibida, así como a custodiar e impedir el acceso a los datos de carácter
personal a cualquier persona ajena a la empresa, extendiéndose tales obligaciones
a cualquier fase del tratamiento que de estos datos pudiera realizarse y
subsistiendo aún después de finalizado el mismo.]
24.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (art. 153
RG)

24.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación
de la licitación en Boletines Oficiales por una sola vez (art. 67.2.g) RG), así como
los de forrnalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública, y que podrán
ascender hasta un importe máximo de 3.000 E.

Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a
favor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en
la Tesorería General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

24.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos,

directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato,
que correrán por cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se indicará como partida
independiente. (art. 145.5 TRLCSP)

Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el
precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del
contrato.

24.3.- Serán de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de
calidad acordados por la dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al
1% del presupuesto de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán
íntegramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea
necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de
la obra. (art. 67.3.1,) RG).
25.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 216y 2.32 TRLCSPy art. 150 RG)

25.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedirá
certificaciones mensuales de la obra realizada que tendrán la consideración de
abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los diez días siguientes al periodo a que
correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo de
10 días hábiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas
con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la
Administración.

25.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida
de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el
designado como responsable del contrato. La Administración deberá abonar el
importe de las facturas dentro del plazo establecido en el artículo 216.4 del
TRLCSP, según redacción dada por el apartado uno de la disposición final sexta
del Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

A tal efecto, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional
trigésima tercera del TRLCSP, en redacción dada por el apartado cuatro de la

19/25



citada disposición final sexta del Real Decreto-Ley 4/2013, el contratista deberá

presentar las facturas en el registro de entrada del Excmo. Ayuntamiento de Santa

Cruz de Tenerife sito en Calle Elias Bacallado 2-A. El órgano de contratación es

la Junta de Gobierno de la Ciudad, si bien el órgano que deberá constar en la

factura como destinatario, y que es competente para su tramitación y

contabilización es el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Servicio

Administrativo de Proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras.

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá

abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho piazo, los intereses de

demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la

Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las

operaciones comerciales.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del

vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá

proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo

comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos

del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los

términos establecidos en el TRLCSP.
Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a

partir del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente

cláusula, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al

resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

25.3.- El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la

\ J prevista en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir

mayor cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente,

abonándose las certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la

anualidad siguiente. (art. 152 RG)
25.4.- Previa petición escrita del contratista, se podrán realizar abonos a cuenta

por acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en

la forma y con las garantías previstas en los artículos 155, 156 y 157 del Reglamento

General de la LCAP.
25.5.- El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios

legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que C
dicha cesión surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a

favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el

acuerdo de cesión. (art. 218 TRLCSP).
26.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (art. 212 TRLCSP)

26.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del

contrato en los términos previstos en la cláusula 9 del presente pliego.

26.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora,

por causa imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la

resolución del contrato por la imposición de las penalidades diarias en la

proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del

precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la

resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de

nuevas penalidades.
Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por

parte del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento
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de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del
plazo total.

26.3.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda
tener derecho la Administración por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso
imputable al contratista.

26.4.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por
parte de la Administración.

26.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no
imputables al contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio,
conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista
solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 213.2 del TRLCSF.
27.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL
DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

27.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del
contrato, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con
incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica
proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar
el 10 por 100 del presupuesto del contrato. (art. 212.1 TRLCSP)

27.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere

\ incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el
órgano de contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por imponer

.J las siguientes penalidades: [...](art. 212. 7 TRLCSP)
y

SUBCONTRATACIÓN

28.- SUBCONTRATACIÓN (art. 227 TRLCSP)
28.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del

contrato, siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60
por 100 del importe de adjudicación del contrato.

28.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, la
subcontratación que lleve a cabo el contratista para la ejecución del presente
contrato, deberá estar sujeta a los requisitos y régimen establecidos en dicha ley.

VI
MODIFICACIÓN DE CONTRATO

29.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (arts.106, 210, 219y 234 TRLCSP y
art. 158 RG)

29.1.- El contrato sólo podrá modificarse en las condiciones y con los requisitos
establecidos en los artículos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP.

29.2.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del
contrato cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado
1 del artículo 107 del TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones
esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a
introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la necesidad
que las haga necesarias. A estos efectos, se entenderá que la modificación altera
las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación en los supuestos
contemplados en el apartado 3 del citado artículo 107, sin que, en ningún caso, su
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importe acumulado pueda ser igual o superior, en más o en menos, al 10 por 100
del precio de adjudicación del contrato.

29.3.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su
ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento
establecido en el artículo 211 del TRLCSP. Si la modificación se basara en alguna
de las circunstancias previstas en el artículo 107 del TRLCSP, y el proyecto de
obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al órgano de contratación en
virtud de un contrato de servicios, deberá darse audiencia al redactor del proyecto
antes de la aprobación de la modificación del contrato, a fin de que, en plazo no
inferior a tres días hábiles, formule las consideraciones que estime convenientes.
(‘art. 108 TRLCSP,)

Aprobada la modificación, ambas partes deberán suscribir la correspondiente
addenda al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219.2 del
TRLCSP, en relación con el artículo 156 de dicho Texto Refundido.

29.4.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de
obras que se acuerden de conformidad con lo estipulado en la cláusula anterior y
en los artículos 105 a 108 y 219 del TRLCSP. En caso de supresión o reducción
de unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización
alguna.

29.5.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de
obra no previstas en el proyecto, o cuyas características difieran de las
establecidas en el mismo, los precios de aplicación a las mismas serán fijados por

J la Administración, previa audiencia del contratista por un plazo mínimo de tres
días. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, o
ejecutarlas directamente.

29.6.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una
modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para
iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia,
siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP.
30.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS (art. 220 TRLCSPy 103 RG)

Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar
por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 16.5 del TRLCSP y la cláusula 25.2
del presente pliego, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias
que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta
deberá ser firmada por el un representante del órgano de contratación, por el
contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medición
de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables
exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por éste. (‘art. 220.2 TRLS1)

VII
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

31.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
(arts. 222 Y235 TRLCSPy arts. 163 a 165 RG)
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3 1.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya
realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfacción de la Administración.

31.2.- El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles,
comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la
terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su
recepción.

Al acto de la recepción, que deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de [...J,
de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 163 y 164 del Reglamento General de
la LCAP, deberán concurrir el designado por la Administración como responsable
del contrato, en su caso, o un facultativo designado por la Administración al efecto,
así como un representante de la Intervención General, si procede, el facultativo
encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, silo estima oportuno,
de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el representante de la Administración las dará por recibidas, levantándose
la correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantía.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará
constar así en el acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

31.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente
motivadas en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva
de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del
acto formal de recepción, desde que se produzca dicha ocupación efectiva o puesta
en servicio se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 168 del Reglamento General de la LCAP.

31.4.- No podrán realizarse recepciones parciales de obra ejecutada.
32.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su
resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los
artículos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos
224 y 239 del TRLCSP.

Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por el
contratista de la obligación de guardar confidencialidad a que se refiere la cláusula
23.4, respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con
ocasión del mismo.

Así mismo, serán causa de resolución del contrato, el incumplimiento de los
requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción.
33.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN (arts.2]6, 235
TRLCSPyarts. ]66y ]69RG)

33.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de
recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras
ejecutadas, que será abonada al contratista, dentro del plazo de sesenta días a partir
de su expedición, a cuenta de la liquidación del contrato.
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En el piazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía a
que se refiere la cláusula siguiente, el director facultativo de la obra redactará, de
oficio o a instancia del contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste
fuera favorable, el director formulará, en el plazo de un mes, la propuesta de
liquidación, que será notificada al contratista para que, en el plazo de diez días,
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la contestación del
contratista o del transcurso del plazo de diez días de que éste dispone para tal fin,
el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el
saldo resultante de la misma.

33.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista
tendrá derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnización
por los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
34.- PLAZO DE GARANTIA (art. 222.3 y235 TRLCSP)

34.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año, a
contar desde la fecha de recepción de las obras, plazo durante el cual la
Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y
a lo estipulado en el presente pliego.

34.2.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a
su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con

,,

independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades
en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en
el artículo 235 del TRLCSP.
35. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
(art. 102 TRLCSP)

35. 1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y
transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o
cancelación de aquélla.

35. 2.- Transcurridos seis meses desde la fecha de terminación del contrato sin
que la recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista,
se procederá, sin más dernora, a la devolución o cancelación de las garantías,
siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo
100 del TRLCSP.

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./Da , con

DNI número en nombre (propio) o actuando en representación
de (empresa que representa) con
NIF con domicilio en

calle

, número para la
licitación del contrato de , y
enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido
declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre protección del
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empleo, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y sobre protección
del medio ambiente, se compromete a tornar a su cargo la ejecución del contrato, en
las siguientes condiciones:

A) PRECIO:

En letras y en números € (%) IGIG euros

B) MEJORAS OFERTADAS:

Importe de las mejoras ofertadas contempladas en el anexo de mejoras: en letra y en
números

Fecha
Firma del licitador.

Nota informativa a los efectos de cumplimentar la proposición económica

) SÓLO RELLENAR LOS ESPACIOS PUNTEADOS.”

A la vista de lo que antecede, la Junta de Gobierno de la Ciudad, por
unanimidad, adoptó acuerdo de conformidad con el transcrito informe propuesta.

Y para que así conste y surta sus efectos, expido la presente de orden y
con el visto bueno del Excmo. Sr. Alcalde, haciendo la salvedad, conforme
prescribe el artículo 145 de la Ley 14/1990, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas Canarias, que el borrador del acta donde se
contiene el presente acuerdo aún no ha sido aprobado, en Santa Cruz de
Tenerife, a doce de mayo de dos mil catorce.

y0. B°.

EL ALCALDE
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