
EL ILMO. SR. DON ALBERTO BERNABÉ TEJA CONCEJAL-
SECRETARIO SUPLENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de
Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 05 de mayo de 2014, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

11.- EXPEDIENTE REACTIVO A LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN CALLE
POETISA VICTORINA BRIDOUX, PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
SIN PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN URGENTE, A EFECTOS DE
APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES Y DEL GASTO.

- Visto el siguiente informe propuesta del Servicio Administrativo de Proyectos
\ Urbanos Infraestructura y Obras:

“ANTECEDENTES DE HECHO

RIMERO.- El Concejal Delegado en materia de Infraestructuras, Obras, Servicios
Públicos y contratación de obras y servicios, con fecha 11 de febrero de 2014, ordenó el
inicio de los trámites tendentes a la contratación de las obras comprendidas en el Proyecto
de Urbanización Calle Poetisa Victorina Bridoux.

SEGUNDO.- El Proyecto de Urbanización Calle Poetisa Victorina Bridoux se incluye en
el Plan de Inversión Municipal para 2014 con número 2013 2 63 19 1 con cargo a la
aplicación presupuestaria 04130 15500 61900 del vigente Presupuesto.

TERCERO.- La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión
ordinaria celebrada el día 24 de marzo de 2014 aprueba el Proyecto Técnico redactado
por el Servicio Técnico de Proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras objeto de este
informe por un presupuesto base de licitación ascendente a la cantidad de 174.531,40
euros. En el mismo acuerdo de designa como Dirección Facultativa a Domingo Pérez
Lorenzo, Pedro González Sánchez, Raquel Palenzuela García y Carmen N. Martín
Esquivel.

CUARTO.- Consta en el expediente administrativo Acta de Replanteo previo de fecha 18
de marzo de 2014.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, las entidades locales podrán
concertar los contratos, pactos y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no
sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena
administración. Asimismo, el artículo 112 del mismo texto legal establece que los
contratos de las entidades locales se regirán por la legislación del Estado y, en su caso,
por la de las Comunidades Autónomas en los términos del artículo 149.1.18’ de la
Constitución, y por las Ordenanzas de cada entidad.
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II.- En cuanto al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 10 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), del
juego conjunto de sus artículos 2 y 3, resulta su aplicabilidad a las “entidades que
integran la Administración Local”, ello en los términos previstos a tal fin en la
Disposición Final Segunda de la misma Ley. En cuanto a las disposiciones de desarrollo,
continúa vigente el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

III.- Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por
una Administración Pública, entre otros, los contratos de obra.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del TRLCSP, define el contrato de obras
como aquéllos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de alguno
de los trabajos enumerados en el Anexo 1 o la realización por cualquier medio de una
obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector público
contratante. Además de estas prestaciones, el contrato podrá comprender, en su caso, la
redacción del correspondiente proyecto. Por obra se entenderá el resultado de un conjunto
de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una
función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.

IV.- A todo contrato administrativo precederá la tramitación y aprobación de un
expediente administrativo de contratación, que comprenderá la del gasto correspondiente

y la del pliego de cláusulas administrativas particulares que haya de regir el contrato (art.
110 TRLCSP).

V.- El presente contrato se adjudicará a través del procedimiento negociado sin
publicidad, conforme a los artículos 169.1, 170 y 171 del TRLCSP, de acuerdo con los
términos y requisitos establecidos en dicho texto legal. En el procedimiento negociado la
adjudicación ha de recaer en el licitador justificadamente elegido por el órgano de
contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones
del contrato con uno o varios de ellos.

VI.- La Junta de Gobierno de la Ciudad en sesión ordinaria de 10 de marzo de 2014
acordó aprobar el establecimiento de medidas para agilización de la contratación
administrativa municipal con la finalidad de contribuir al impulso y la Dinamización de la
economía y el fomento del empleo. Para los expedientes relativos a contratos de
redacción de proyectos de obras, contratos de obras, concesión de obras públicas,
colaboración entre el sector público y el sector privado y contratos de servicios en materia
de telecomunicaciones, informática y servicios conexos, servicios de investigación y
desarrollo y servicios de arquitectura, servicios de asistencia y atención social, se declara

que concurren razones de interés público. A efectos de lo dispuesto en el artículo 112.1
del TRLCSP a los expedientes declarados de interés público, les será de aplicación la
tramitación urgente del expediente. En el correspondiente expediente administrativo
deberá incorporarse la declaración de urgencia del mismo, emitida por el órgano de
contratación competente.

VII.- Serán preceptivos en la tramitación del expediente los siguientes informes:

Informe de la Asesoría Jurídica de conformidad con el artículo 13 letra h) del Reglamento
del Servicio Jurídico.
Informe de fiscalización previa limitada de Intervención General de Fondos según
acuerdos plenarios de fechas 29 de abril de 2010 y 28 de abril de 2011.

VIII.- El órgano de contratación que actúa en nombre del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, es la Junta de Gobierno de la Ciudad.
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PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Declarar la urgencia en el expediente de contratación para la ejecución de
las obras comprendidas en el Proyecto de Urbanización Calle Poetisa Victorina Bridoux.

SEGUNDO.- Aprobar la autorización del gasto que se refiere en el documento contable A
n° 920140000363 por importe de CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA CENTIMOS (174.531,40 €) con cargo a la
aplicación presupuestaria 04130.15500.61900, Proyecto 2013 2 63 19 1 del Presupuesto
de 2014 y disponer la apertura del procedimiento de selección y adjudicación.

TERCERO.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la
presente contratación.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL
PROYECTO DENOMINADO “URBANIZACIÓN CALLE POETISA VICTORINA
BRIDOUX” MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

1
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arts. 22,86 yll6 TRLCSP, 67 RG)

1.1.- El objeto del contrato será la realización de las obras para la ejecución de la calle
Poetisa Victorina Bridoux comprendida entre la calle Pedro Suárez Hernández y el acceso al colegio
de las MM Dominicas en su encuentro con la calle Ildefonso Cruz Rodríguez, con el fin de
materializar el ensanche de la calle comprendidas entre Pedro Suárez Hernández y el acceso al colegio
de las MM Dominicas. Actualmente la vía cuenta con un acabado irregular de la calzada,
estrechamiento de la misma, faltando tramos de accra y otras deficiencias de acabado.

Dicho objeto corresponde al código 45.21 de la nomenclatura Vocabulario Común de
Contratos (CPV) de la Comisión Europea.

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el órgano de contratación
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife en sesión ordinaria
celebrada el día 24 de marzo de 2014.

1.3.- Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de
las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que
presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administración.

Por todo ello, dichos documentos deberán ser tjrmados por el adjudicatario, en prueba de
conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato.

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (arts. 51.1 y3l6 TRLCSP, 4 RG)

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife es la Junta de Gobierno de la Ciudad.

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los
efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.

3.- RÉGIMEN .JURÍDICO Y JURISDICCIÓN

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (TRLCSP), quedando sometida a dicho Texto Refundido, así como al Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
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1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto continúe vigente, o a las normas
reglamentarias que le sustituyan, y al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del Estado para
la contratación de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto
no se oponga a la Ley y al Reglamento General citados. La presente contratación se llevará a cabo de
acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares.

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la
contratación del sector público.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución
del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán
fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art 54, 56, 57, 58, 64y 72 TRLCSPy arts. 9y 10 RG)

4.1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP.

Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes para
la debida ejecución del contrato.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar su
capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros profesionales o

\ omerciales que se indican en el anexo 1 del Reglamento General de la LCAP.

\\ Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante
i forme expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar

el domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional. comercial o análogo o, en su defecto, que actúan
con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato, así como el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55 TRLCSP.

4.2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su solvencia
económica, financiera y técnica, bien a través de la acreditación de una clasificación adecuada al
objeto del contrato, bien a través de los medios de justificación que, al amparo de los artículos 62, 75

y 76 del TRLCSP, se reseñan a continuación:

- Solvencia económica y financiera: compromiso para el caso de resultar adjudicatario
de suscribir un seguro de indemnización por riesgos profesionales con cobertura mínima de CIEN
MIL EUROS (100.000 €).

- Solvencia técnica o profesional:
a) Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Estos servicios o trabajos se
acreditarán de conformidad con lo establecido en el artículo 67-a) de la LCSP.
b) Declaración acerca del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, participantes en el contrato, especialmente los responsables del control de calidad.
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes.
c) Titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa

y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o documentos

similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus propios
empresarios constituirán una presunción de aptitud en los términos reseñados en el artículo 84. 1 del
TRLCSP.

Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el certilicado
de inscripción en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias que el
licitador aporte, o por la acreditación de una clasificación suficiente.

4.3.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha
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participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP)

4.4.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG)

Los licitadores deberán solicitar y obtener del Servicio Administrativo de Proyectos
Urbanos, Infraestructura y Obras, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación que
pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar, con carácter previo a la
presentación de la misma.

No obstante, y con carácter excepcional, los documentos acreditativos de la representación,
podrán ser caliticados. en el seno de la Mesa de Contratación, por el Letrado del Servicio Jurídico del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife interviniente en la misma, consignándose expresamente en el
acta la manifestación del Letrado respecto a si la documentación aportada es bastante para que el
representante ejerza las facultades de licitar en relación con el expediente concreto.

5.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES (art. 6Sy disp. transit. 4” TRLCSP)

Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de clasificación
empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia económica, financiera y
técnica, por los medios establecidos en la cláusula 4.2 del presente pliego.

6. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (arts. 88 TRLCSP)

6.1.- El presupuesto máximo de licitación de las obras, sin incluir el IGIC que deberá
,, soportar la Administración, asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO

\,\ TRECE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (163. 113,46 euros).

\\ \ El importe del IGIC a repercutir a la Administración, según el presupuesto del proyecto de
bras aprobado es de ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS (11.417,94€).

La fiscalización del gasto y su aprobación se realizarán una vez conocido el importe de la
oferta que resulte seleccionada como adjudicataria del contrato. (art. 124.4 TRLCSP)

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la
ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria del contrato.

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (arts. 26.1.k y 109.3 TRLCSP y 67.2.d
RG)

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se
deriven de la contratación, con cargo a la aplicación presupuestaria 04130 15500 61900, proyecto de
inversión 2013 263 19, por los siguientes importes:

- Presupuesto de licitaciórr : 163.113,46 euros.

- ...%deIGIC : 11.417.94 euros.

Total: 174.531,40 euros.

8. REVISIÓN DE PRECIOS (arts 89y ss. TRLCSP).

Dado que el plazo de ejecución es inferior a un año, en la presente
contratación no habrá revisión de precios.

9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (arts. 23 y213 TRLCSP)

9.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será de CUATRO (4) meses, a contar
desde el acta de comprobación de replanteo.

9.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 2 13.2 del TRLCSP, dicho plazo de
ejecución podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean
imputables, siempre que las justifique debidamente.

II
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (arts. 169y1?8 TRLCSP)
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10.1.- A efectos de determinar el procedimiento de adjudicación y las posibles
modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratación a realizar sin incluir el
IGIC que deberá soportar la Administración, es coincidente con el presupuesto de licitación
establecido en la cláusula 6 del presente pliego (art. 88.1 TRLCSP)

10.2.- La adjudicación del contrato se realizará por el órgano de contratación mediante
procedimiento negociado, en base a lo establecido en el artículo 171 letra d), del TRLCSP.

10.3.- Para ello, el órgano de contratación deberá cursar petición de ofertas al menos a tres
empresas capacitadas para la realización del contrato, si ello es posible. con las cuales negociará los
aspectos técnicos y económicos que se detallan a continuación: (art. 176 TRLCSP).

La negociación que se celebre versará sobre los aspectos económico y técnico del
contrato siguientes: BAJA OFERTADA Y MEJORAS OFERTADAS.

A los efectos de valoración y determinación de la oferta más ventajosa, se establecen los
siguientes criterios y su ponderación:

A) BAJA OFERTADA: 40%

Para la valoración de este criterio se adoptará la siguiente fórmula:

La máxima puntuación (10 puntos) se otorgará al porcentaje de baja correspondiente a 1,5 x Mbo
donde “Mbo” es la media de las bajas ofertadas. Las bajas que superen este valor resultarán E
automáticamente excluidas de la valoración, asignándole el valor cero en este criterio de baja
ofertada.

ç
\En el caso de que ninguna plica la baja sea del l,5xMbo se asignará la máxima puntuación a la
\ lica cuya baja esté mas próxima por debajo al citado valor, distribuyéndose el resto de la
ialoración de manera lineal. Cero puntos para la oferta al tipo.

JEjemplo. -

Se presentan 5plicas. Bajas ofertadas. a=3%, b=6%, c=O% (Tipo), d=10%, e=9%.

Media de las bajas ofertadas: Mbo= (3+6+0+10+9)15= 5,6%

1,5xMbo=1,5x5,6= 8,40

Plicas “d” . “e” excluidas por superar el valor limite de baja. Se le asignan cero puntos

Plica “c” se le asigna O puntos por ser oferta al tipo.

Plica “b” se le asignan JO puntos por ser la plica cina baja es la mas próxima por debajo al
valor limite de I,SxMbo (8,40).

Plica “a” se le asignan según distribución lineal: 3x10/6= 5 puntos

B) MEJORAS OFERTADAS: 60%

Las mejoras ofertadas se aplicarán a la ejecución de mayor número de unidades de obra
contempladas en el proyecto a los precios unitarios que figuran en el proyecto, sin coste adicional
para la Administración.

El oferente indicará el importe total que destinará como mejora en ejecución material.

La máxima puntuación (10 puntos) se otorgará al importe de mejora en ejecución material de
26.179,71 euros, cifra resultante del 15% de 174.531,40 ó, si la plica con mayor importe de mejora
resulta inferior, será ésta la que obtenga la máxima puntuación, distribuyéndose el resto de la
valoración proporcionalmente de manera lineal en base a la fórmula que se señala a continuación.
Cero puntos para la oferta sin mejoras hasta 10 puntos para la oferta de mayor importe de mejora.

Si Mmax <26.179,71 entonces:

P(B)= (MxlO)/Mmax

Si Mmax ? 26.179,71 entonces:

- ParaM26.l79,7l -P(B)=l0
- Para M< 26.179,71 - P(B)= (Mx 10)/(26.179,71)

Donde:

6/19



Mmax= Importe de la mejora ofertada del licitador de mayor cuantia
M= Importe de la mejora para cada licitador
P(B)=Puntuacion unitaria para cada licitador (valores comprendidos entre O y 10 puntos)

La puntuación total P para cada oferta será la resultante de la suma ponderada de las puntuaciones
unitarias

Puntuación total = 0,4xP(A)+O,6xP(B)
P(A)= puntuación unitaria del criterio de precio
P(B)= puntuación unitaria del criterio de mejoras ofertadas
Los valores de P(A) y P(B) estarán comprendidos entre cero (0) y diez (10).

lObis.- GARANTÍA PROVISIONAL

De acuerdo con lo establecido en el artículo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no deberán
constituir garantía provisional.

11. OFERTAS DE LOS INTERESADOS (arts. 80.6 RGy 145 TRLCSP)

11.1.- Las ofertas se presentarán en el lugar y plazo señalado en la carta de invitación o en el
anuncio publicado al efecto, en los que se indicará, igualmente, las dependencias donde se pueda
realizar el examen del pliego y demás documentación.

La presentación de la oferta, que deberá ser redactada según el modelo anexo al presente
pliego, presupone que el interesado acepta de modo incondicional las cláusulas del presente pliego.

11.2.- Los interesados habrán de presentar sus ofertas referidas a la totalidad de las obras
del contrato.

11.3.- Cada interesado podrá presentar sólo una oferta en relación con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (art. 145.3 TRLCSP)

11.4.- El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios
no podrá, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal
participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de
todas las ofertas por él suscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

12.- DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ACOMPAÑAR A LAS OFERTAS (arts. 80.6 RG y 146
TRLCSP)

Las ofertas se presentarán acompañadas de la siguiente documentación, que deberá
detallarse en una relación suscrita por el representante de la empresa interesada.

12.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representación. en su caso, del firmante de la proposición. en la forma siguiente:

12.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios
individuales. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución, y de
modificación en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el
documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante
presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se
indican en el Anexo 1 del Reglamento General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representación diplomática española en el Estado correspondiente, en la que
se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o análogo o, en su
defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades que constituyen
el objeto del contrato.

Así mismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente
española relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas
españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga. (art. 55
TRLCSP)
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Igualmente. dichas empresas deberán tener abierta sucursal en España, con designación de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. (art.
55.2 TRLCSP)

12.1.2.- Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades
para licitar, bastanteado por el Jefe del Servicio Administrativo de Proyectos Urbanos, Infraestructura
y Obras. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá
suplir la aportación de éste. (alT. 35.f) LRJAP-PAC).

12.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión
temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, así como el
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas en caso de resultar
adjudicatarios del contrato, y la designación de un representante o apoderado único de la unión con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.

12.2.- Los licitadores deberán aportar la documentación acreditativa de la solvencia
económica, financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 4.2 del presente Pliego

Las empresas que liciten en unión temporal, deberán acreditar los requisitos de solvencia
económica, financiera y técnica a que se refiere la citada cláusula 4.2, acumulándose las características E
acreditadas por cada una de ellas a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal.

12.3.- Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del
licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante
acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar
:on la Administración conforme al artículo 60 del TRLCSP, comprendiendo expresamente la
ircunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la

Social impuestas por las disposiciones vigentes. (arts. 7’3y 146.1.c) TRLCSP)

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad
esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por declaración responsable,
otorgada ante una autoridad judicial.

12.4.- Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.

12.5.- La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias le eximirá de aportar la documentación que se
detalla:

- Personalidad y representación a que se refiere la cláusula 12.1 de este pliego, siempre y
cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado. No obstante, se podrá
requerir la aportación de dicha documentación si fuera necesaria para acreditar que el objeto social de
la empresa es adecuado al objeto del contrato.

- Declaración responsable a que se refiere la cláusula 12.3, salvo en lo que se retiere a la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habrá que aportar, en
todo caso, declaración responsable, formulada ante autoridad administrativa u organismo profesional
cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público.

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias deberá
ir acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el licitador manifieste que las
circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación. (art. 146.3 TRLCSP)

Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación
original o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la
legislación vigente en la materia. Así mismo, los licitadores presentarán su documentación en
castellano.

13.- EXAMEN DE LAS OFERTAS Y NEGOCIACIÓN (alT. 178 TRLCSP)

13.1.- Concluido el plazo de presentación de ofertas, se examinará la documentación relativa a la
capacidad y solvencia aportada por los interesados, otorgando en su caso un plazo de subsanación no
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superior a tres días hábiles, y solicitando, si fuera necesario, las aclaraciones o documentación
complementaria a que se refiere el artículo 82 del TRLCSP.

13.2.- El órgano de contratación podrá negociar con los interesados que reúnan los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos, los términos de sus ofertas a que se refiere la cláusula 10.3, velando
por que todos los interesados reciban igual trato, y en particular no facilitando, de forma
discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados interesados con respecto al
resto.

14.- ADJUDICACIÓN (arts. ¡5], ¡55, ¡6] y ¡69 TRLCSP)

14.1.- Tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime convenientes, el órgano de
contratación requerirá al licitador cuya oferta considere justificadamente como la mejor, para que,
dentro del plazo de diez días hábiles desde el siguiente a aquel en que haya recibido el
requerimiento, presente la documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva a
que se refiere la cláusula 15, y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social en la forma que se establece en la cláusula 16.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

14.2.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación, concretando y fijando los términos
definitivos del contrato.

c—_ \ 14.3.- La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las ofertas
\presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse
)iesierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del TRLCSP, la

•, Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de
interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no
subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su
participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado.

14.4.- La adjudicación deberá notificarse a los interesados, y. simultáneamente, publicarse
en el perfil del contratante. (arts. 53.2 y 151.4 TRLCSP)

14.5.- La negociación y selección de la mejor oferta, y subsiguiente resolución de
adjudicación del contrato deberán realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses, desde
la finalización del plazo de presentación de las ofertas. Transcurrido el indicado plazo sin haberse
dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus ofertas y las garantías
constituidas. (art. 161.4 TRLCSP)

15. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (arts. 95, 96 y 99 TRLCSP)

15.1.- El licitador que haya presentado la mejor oferta, deberá acreditar, en el plazo
establecido en la cláusula 14.1, la constitución de la garantía definitiva por importe del [5 por 100] del
importe de adjudicación del contrato, excluido el IGIC.

No será precisa la constitución de la garantía reseñada en los párrafos anteriores cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por
importe suficiente ante la Administración contratante, en los términos previstos en el artículo 98 del
TRLCSP, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva,

15.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en los
artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife. Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por el
Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

15.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su
precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se notifique
al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
99 del TRLCSP.

15.4.- En el plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía
constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.
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16.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATWA DE ESTAR AL CORRIENTE EN
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (arts. 64 y 151.4
TRLCSP y arts. 13 a 16 RG))

16.1.- El licitador que haya presentado la mejor oferta, deberá acreditar, en el plazo
establecido en la cláusula 14.1, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

16.1.1.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15
del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse
en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación
deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio
en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable
del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Ayuntamiento de C
Santa Cruz de Tenerife, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del
Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración
responsable.

El licitador podrá, a su elección, sustituir la aportación del certificado correspondiente a las
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por un documento en el que
autorice expresamente al Organo de contratación para obtener del órgano certificante dicho
certificado.

16.1.2.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal
circunstancia mediante declaración responsable.

16.2.- Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser expedidas de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán
ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente
aplicable al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará
obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaración responsable a que se refiere la cláusula
12.3 ha autorizado expresamente a la Administración contratante para obtener de la Administración E.
certificante la información que acredite que cumple las circunstancias indicadas.

16.3.- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar
certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de
presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad.
Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses.

III
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts.. 27v 156 TRLCSP)

17.1.- El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo
de quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación, el documento
administrativo de formalización del contrato, según modelo anexo II al presente pliego, al que se
unirá, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas
administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.
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Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y
con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal.
(art.. 59 TRLCSP)

17.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en
todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público.

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

17.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no
se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administración
podrá acordar la incautación de la garantía constituida. Si las causas de la no formalización fueren
imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la
demora le pudiera ocasionar.

Iv
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

18.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO (art. 229 TRLCSP y arts. ¡39, 140v 141 RG)

18.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacián del contrato, salvo
casos excepcionales justificados, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación
del replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 229 de
la TRLCSP, y en los artículos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCAP.

18.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
\contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de

os terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra la autorización
para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya
autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el
plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.

19.- PROGRAMA DE TRABAJO (art. 144 RG)

19.1.- El contratista deberá presentar, en plazo no superior a treinta días desde la
formalización del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en el artículo
144 del Reglamento General de la LCAP.

19.2.- El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones
contractuales, si bien podrá proponer reducción en el plazo total y modificaciones en los plazos
parciales de ejecución de la obra, siempre que las disponibilidades de crédito de la Administración
permitan efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin
que, en ningún caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicación de la obra.

19.3.- El órgano de contratación resolverá dentro de los 15 días naturales siguientes a la
presentación del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la Resolución aprobatoria,
modificaciones o determinadas prescripciones. siempre que no contravengan las cláusulas del
contrato.

19.4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporará al contrato, practicándose
en su caso, el correspondiente reajuste de anualidades.

20.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

20.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado.

Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista.
20.2.- En el plazo máximo de 15 días laborables desde la orden de iniciación, el contratista

colocará donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel, como mínimo,
ajustado a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las obras contratadas por el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

20.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya
instalado la señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia Administración,
corriendo los gastos por cuenta del contratista.
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y
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

21.- DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

21.1.- La Administración, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuará la
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada, emitiendo sus
órdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

21.2.- El delegado de obra del contratista deberá ser la persona designada por éste, y
aceptada por la Administración antes de la formalización del contrato, con experiencia acreditada en
obras similares a la que es objeto de contratación, y con dedicación plena.

A los efectos, se entiende por dedicación plena la no posibilidad de adscripción simultánea
del delegado a más de dos obras.

22.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO (arts.

52 y 230 TRLCSP)

El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica. vinculada al ente
contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del mismo,
comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las
órdenes e instrucciones del órgano de contratación. En particular, le corresponderá a quien, en su caso,
sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones:

- Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al contratista en caso
de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 2 12.8 TRLCSP).

- Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 235.1
TRLCSP)

‘\ \ Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo
-.—- le la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 1 del Título II del Libro IV del TRLCSP.

Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador o
\..jfesponsable de la ejecución del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus

obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando
la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito
al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución
del contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos
trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la
prestación del servicio contratado.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las
funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto
de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de forma
que no se altere la correcta ejecución del contrato.
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

23.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (art. 230 TRLCSP)

23.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el director
facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas
por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el órgano de contratación como responsable del contrato, en el ámbito de sus
atribuciones.

23.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.
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Si ajuicio del facultativo director designado por la Administración, hubiera alguna parte de
la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de
ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción.

Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la
Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso,
queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera
demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del
contrato.

23.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí
o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro
de los límites señalados en las leyes. (art. 214 TRLCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.

23.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a
su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a
todos los efectos, la condición de empresario.

A tal efecto, se tendrá especialmente en cuenta lo siguiente:

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo, en
caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito

la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la entidad contratante del
cumplimiento de aquellos requisitos.

2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección
inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión
de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia,
las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de
prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el
ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la
relación contractual entre empleado y empleador.

3.- La empresa contratista velará especialmente por que los trabajadores adscritos a la ejecución del
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la
actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

4.- En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su
personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la empresa
contratista deberá indemnizar a éste de todos los daños y perjuicios que se deriven de tal
incumplimiento y de las actuaciones de su personal.

5.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o
instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las
dependencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o los entes, organismos y entidades
dependientes. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo
diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa
contratista velar por el cumplimiento de esta obligación.

El contratista deberá guardar confidencialidad respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasión del mismo.

La empresa adjudicataria, en su condición de encargada del tratamiento, se compromete y
obliga a que los datos de carácter personal pertenecientes a los ficheros propiedad del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y sus Organismos Autónomos a los que acceda en virtud
del presente Contrato, serán tratados de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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La empresa adjudicataria se compromete y obliga a tratar los datos de carácter personal a
los que acceda en virtud de la autorización identificada con carácter exclusivo para la realización
de las actividades propias de la presente contratación, conforme a las instrucciones que reciba del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o del correspondiente Organismo Autónomo, sin
que pueda utilizarlos o aplicarlos con un fin distinto al que sea objeto de la citada relación
contractual, ni comunicarlos, transmitirlos ni cederlos, ni siquiera para su conservación, a otras
personas físicas o jurídicas.

El/la encargado/a del tratamiento no podrá subcontratar con terceros la realización de
ningún tratamiento que le hubiere encomendado el/la responsable del tratamiento, salvo que
hubiere obtenido de éste/a autorización para ello. No obstante cabe la subcontratación sin
autorización en los casos previstos en el artículo 21.2 del Real Decreto 1720/2007 de 21 de
diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.

La empresa adjudicataria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la LOPD y
en el RLOPD deberá implementar y adoptar las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa adecuadas y necesarias, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los
datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del
medio físico o natural, que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal a los que
acceda en virtud de su relación contractual y de la autorización expresa recibida a efectos de evitar
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. A los efectos de su relación contractual
y del alcance de la presente autorización, de acuerdo con las características de los datos de carácter
personal a los que accederá la empresa adjudicataria, las medidas de seguridad que deberá adoptar
serán las correspondientes al nivel básico de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la LOPD
y 81 del RLOPD.

Una vez cumplidas sus obligaciones contractuales y finalizadas las actuaciones y consultas
de datos facilitados, necesarias para la realización de aquéllas, la empresa adjudicataria deberá
proceder a la destrucción o en su caso, según las instrucciones que reciba del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o del correspondiente Organismo Autónomo, devolución
de los datos de carácter personal y de los soportes o documentos en que conste algún dato que
provenga de los ficheros de datos propiedad del Excmo. Ayuntamiento o del correspondiente
Organismo Autónomo, sin conservar copia alguna del mismo y sin que ninguna persona, física o
jurídica, entre en conocimiento de los datos.

En el caso de que la empresa adjudicataria destine los datos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las condiciones de acceso por cuenta de terceros establecida
en los apartados precedentes, será considerada responsable del tratamiento, respondiendo de las
infracciones en que hubiere incurrido, eximiendo expresamente al Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife o al correspondiente Organismo Autónomo acerca de cualquier responsabilidad
relacionada con el cumplimiento de la LOPD y normativa de desarrollo, relacionada con el objeto
de la relación jurídica que vincula a ambas Entidades y con la autorización expresa recibida.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la LOPD. la empresa adjudicataria
se compromete y obliga a guardar secreto y confidencialidad de todos los datos de carácter
personal que conozca y a los que tenga acceso en virtud de su relación contractual y de la
autorización expresa de acceso recibida, así como a custodiar e impedir el acceso a los datos de
carácter personal a cualquier persona ajena a la empresa, extendiéndose tales obligaciones a
cualquier fase del tratamiento que de estos datos pudiera realizarse y subsistiendo aún después de
finalizado el mismo.1

24.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (art. 153 RG)

24.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la
licitación en Boletines Oficiales por una sola vez (art. 67.2.g) RG), así como los de formalización del
contrato, si éste se elevare a escritura pública, y que podrán ascender hasta un importe máximo de
3.000€.

Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del
contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesorería General del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

24.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en
los presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del
contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la
Administración, que se indicará como partida independiente. (art. 145.5 TRLCSP)
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Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato.

24.3.- Serán de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados
por la dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No
obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del contratista, los gastos
derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la
ejecución de la obra. (art. 67.3.i) RG).

25.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 216 y 232 TRLCSP y art. 150 RG)

25.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedirá certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendrán la consideración de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas
en los diez días siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de
que éste, en el plazo de 10 días hábiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar
aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la Administración.

25.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida de acuerdo
con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable
del contrato. La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro del plazo
establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP, según redacción dada por el apartado uno de la
disposición final sexta del Real Decreto-Ley 4/20 13, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

A tal efecto, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional trigésima tercera
del TRLCSP, en redacción dada por el apartado cuatro de la citada disposición final sexta del Real
Decreto-Ley 4/2013, el contratista deberá presentar las facturas en el registro de entrada del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sito en Calle Elias Bacallado 2-A. El órgano de
contratación es la Junta de Gobierno de la Ciudad, si bien el órgano que deberá constar en la
factura como destinatario, y que es competente para su tramitación y contabilización es el Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Servicio Administrativo de Proyectos Urbanos,
Infraestructura y Obras.

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del
plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión.
en los términos establecidos en el TRLCSP.

Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista tendrá
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia
de ello se le originen.

25.3.- El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en
los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio
que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las certificaciones que excedan de
dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente. (art. 152 RG)

25.4.- Previa petición escrita del contratista, se podrán realizar abonos a cuenta por acopios
de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías
previstas en los artículos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.

25.5.- El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la
Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique
fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. (art. 218 TRLCSP).

26.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (art. 212 TRLCSP)

26.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en
los términos previstos en la cláusula 9 del presente pliego.

26.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa
imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato por
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la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100
del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

26.3.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho
la Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

26.4.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la
Administración.

26.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo
igual al tiempo perdido. salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 2 13.2 del TRLCSP.

27.- CUrVIPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

27.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía
constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del
incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. (art.
212.1 TRLCSP)

27.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá
optar, indistintamente, por su resolución o por imponer las siguientes penalidades: [ ... 1 (art. 212.7
TRLCSP)

y
SUBCONTRATACIÓN

28.- SUBCONTRATACIÓN (art. 227 TRLCSP)

28.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, siempre
que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de adjudicación
del contrato.

28.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley
32/2006. reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, la subcontratación que lleve
a cabo el contratista para la ejecución del presente contrato, deberá estar sujeta a los requisitos y
régimen establecidos en dicha ley. (

VI
MODIFICACIÓN DE CONTRATO

29.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (arts.106, 210, 219y234 TRLCSPy art. 158 RG)

29.1.- El contrato sólo podrá modificarse en las condiciones y con los requisitos
establecidos en los artículos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP.

29.2.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del artículo 107 del
TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación
del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se entenderá que la modificación
altera las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación en los supuestos contemplados en
el apartado 3 del citado artículo 107, sin que, en ningún caso, su importe acumulado pueda ser
igual o superior, en más o en menos, al 10 por 100 del precio de adjudicación del contrato.

29.3.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución.
la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 211 del
TRLCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 107 del
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TRLCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al órgano de
contratación en virtud de un contrato de servicios, deberá darse audiencia al redactor del proyecto
antes de la aprobación de la modificación del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días
hábiles, formule las consideraciones que estime convenientes. (art. 108 TRLCSP)

Aprobada la modificación, ambas partes deberán suscribir la correspondiente addenda al
contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219.2 del TRLCSP, en relación con el
artículo 156 de dicho Texto Refundido.

29.4.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que
se acuerden de conformidad con lo estipulado en la cláusula anterior y en los artículos 105 a 108 y
219 del TRLCSP. En caso de supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá
derecho a reclamar indemnización alguna.

29.5.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no
previstas en el proyecto, o cuyas características difieran de las establecidas en el mismo, los
precios de aplicación a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del
contratista por un plazo mínimo de tres días. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de
contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, o
ejecutarlas directamente.

29.6.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación
del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones
previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP.

30.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS (art. 220 TRLCSPy 103 RG)

Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la
)licación de lo dispuesto en el artículo 2 16.5 del TRLCSP y la cláusula 25.2 del presente pliego, se

un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de
en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el un representante del órgano de

contratación, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la
medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente
en la parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios
efectivamente sufridos por éste. (art. 220.2 TRLCSP)

VII
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

31.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS (arts. 222 Y 235
TRLCSP y arts. 163 a 165 RG)

31.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración.

31.2.- El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará
por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a
efectos de que se pueda realizar su recepción.

Al acto de la recepción, que deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de [...J, de acuerdo
con lo preceptuado en los artículos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberán concurrir
el designado por la Administración como responsable del contrato, en su caso, o un facultativo
designado por la Administración al efecto, así como un representante de la Intervención General, si
procede, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administración las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y
comenzando, en su caso, el plazo de garantía.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así
en el acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
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31.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas
en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en
servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que se
produzca dicha ocupación efectiva o puesta en servicio se producirán los efectos y consecuencias
propios del acto de recepción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 168 del Reglamento General de
la LCAP.

31.4.- No podrán realizarse recepciones parciales de obra ejecutada.

32.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución,

acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 223 y 237 del TRLCSP
dando lugar a los efectos previstos en los artículos 224 y 239 del TRLCSP.

Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por el contratista de la
obligación de guardar confidencialidad a que se refiere la cláusula 23.4, respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y
hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.

Así mismo, serán causa de resolución del contrato, el incumplimiento de los requisitos y
régimen establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción.

33.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA Y LIqUIDACIÓN (arts.216, 235 TRLCSP y arts. 166
y]69RG)

33.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepción, el
órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada
al contratista, dentro del plazo de sesenta días a partir de su expedición, a cuenta de la liquidación del
contrato.

En el plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía a que se refiere
la cláusula siguiente. el director facultativo de la obra redactará, de oficio o a instancia del contratista,
un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulará, en el plazo de un
mes, la propuesta de liquidación, que será notificada al contratista para que, en el plazo de diez días.
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la contestación del contratista o del
transcurso del plazo de diez días de que éste dispone para tal fin, el órgano de contratación deberá
aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

33.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro.
en los términos previstos en la Ley 3/2004. de 29 de diciembre. por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

34.- PLAZO DE GARANTÍA (art. 222.3y235 TRLCSP)

34.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año, a contar desde
la fecha de recepción de las obras, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el
trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

34.2.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias
que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo
establecido en el presente pliego y en el artículo 235 del TRLCSP.

35. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITWA (art. 102 TRLCSP)

35. 1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de
garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla.

35. 2.- Transcurridos seis meses desde la fecha de terminación del contrato sin que la
recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más
demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP.
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Nota informativa a los efectos de cumplimentar la proposición económica

SÓLO RELLENAR LOS ESPACIOS PUNTEADOS.”

A la vista de lo que antecede, la Junta de Gobierno de la Ciudad, por
unanimidad, adoptó acuerdo de conformidad con el transcrito informe propuesta,
debiéndose incorporar al expediente informe en relación a la efectiva inscripción
del inmueble en Inventario (Inventario General municipal, Inventario contable o
Registro de explotación del Patrimonio Público del Suelo).

Y para que así conste y surta sus efectos, expido la presente de orden y
con el visto bueno del Excmo. Sr. Alcalde, haciendo la salvedad, conforme
prescribe el artículo 145 de la Ley 14/1990, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas Canarias, que el borrador del acta donde se
contiene el presente acuerdo aún no ha sido aprobado, en Santa Cruz de
Tenerife, a 05 de mayo de 2014.

V°B°

D./IY con DNI número
en nombre (propio) o actuando en representación de (empresa que

representa) con NIF con domicilio
en calle

número para la licitación del contrato de:
y enterado de las condiciones, requisitos y

obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas
particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre
protección del empleo, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y sobre protección del
medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las siguientes
condiciones:

A) PRECIO:

En letras y en números € (%) IGIG euros

B) MEJORAS OFERTADAS:

Importe de las mejoras ofertadas contempladas en el anexo de mejoras: en letra y en números

Fecha
Firma del licitador.

EL ALCALDE
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