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LA ILMA. SRA. DOÑA ZAIDA CANDELARIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 

CONCEJAL-SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE ------------------------------------------------------------------------ 
 

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 
en sesión ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2017 adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo: 
 

7.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS PARA LA EJECUCIÓN 
DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS “OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN DE 
VARIAS ZONAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LOTES 1,2 Y 3”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN 
ORDINARIA, A EFECTOS DE DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DEL 
APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES Y DEL GASTO.  
 
 Visto el siguiente informe propuesta del Servicio de Gestión y Control de 
Servicios Públicos: 
 

“ANTECEDENTES DE HECHO: 
 

PRIMERO.- Por el Área de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Servicio de Gestión y Control 
de Servicios Públicos, se ha realizado un análisis sobre el estado de diversas calles 
del municipio que presentan importantes deterioros en sus firmes. A partir del nivel 
de deterioro de estas vías, la intensidad de tráfico y su uso regular por servicios de 
transporte público colectivo se realiza un análisis de las actuaciones a realizar y se 
seleccionan aquéllas que se considera tienen mayor prioridad. Así, y dentro de estas 
actuaciones, con fechas 12 y 16 de junio pasado, se aprobaron por Junta de 
Gobierno de la Ciudad los Proyectos de Obras denominados “Repavimentación de la 
Avenida Venezuela” y “Repavimentación de la calle Anatolio de Fuentes García” 
respectivamente.  

 
SEGUNDO.- Pero al existir otras vías en las que también es necesario llevar a cabo 
tareas de repavimentación de sus firmes, ya que el estado de las mismas podría 
comprometer la seguridad de los conductores, se dispuso mediante Decreto del Sr 
Concejal Delegado en materia de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos de 
fecha 2 de agosto de 2017, actuando como órgano competente en virtud de 
delegación expresa realizada por  la Junta de Gobierno de la Ciudad mediante 
acuerdo  de fecha 28 de julio de 2017), la aprobación de los Proyectos denominados 
“Obras de Repavimentación de varias zonas en el término municipal de Santa Cruz 
de Tenerife, lotes 1, 2 y 3”, y cuyos ámbitos de actuación luego se dirá en la parte 
dispositiva de este informe.  

 
TERCERO.- En los citados Proyectos en los que consta Memoria, planos, 
presupuestos y el pliego de prescripciones técnicas, obra igualmente Actas de 
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Replanteo Previo, de fecha 13 de septiembre de 2017, firmadas por el Técnico 
Municipal competente. 

 
CUARTO.- Sometido el expediente a informe de la Asesoría Jurídica, se aceptan las 
observaciones segunda a sexta, no así la primera de ella por cuanto este Servicio se 
reitera en lo establecido en el considerando V más aún al entender que los principios 
de contratación reflejados en el art. 1 del TRLCSP que invoca  la Asesoría en su 
informe, de libre competencia y selección de la oferta económicamente más 
ventajosa, lo están de idéntica redacción en el art. 1.1 de la nueva Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, del Contratos del Sector Público, precepto que en su apartado 3 
recoge asimismo el principio de facilitar el acceso a la contratación pública a un 
mayor número de pequeñas y medianas empresas a través de la división del objeto 
del contrato en lotes, criterio que tal como se manifiesta en el apartado V de su 
preámbulo rompe con el criterio hasta ahora seguido 

Asimismo, remitido el expediente a la preceptiva fiscalización tal como establece la  
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y de acuerdo con el 
artículo 109.3 y Disposición Adicional segunda, apartados 7 y 8, del TRLCSP, se 
aceptan la totalidad de las observaciones planteadas en informe de fecha 11 de 
diciembre último, incluyéndose éstas en el PCAP. 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I.- En cuanto al régimen jurídico aplicable a los contratos administrativos que 
celebren las Entidades Locales y al preverse que se dará el requisito de publicación 
de convocatoria del procedimiento de adjudicación antes del 9 de marzo próximo, 
establecido en la Disposición Transitoria primera, punto 1, de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al 
ordenamiento jurídico español, las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/3/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se regirán, de conformidad 
con lo establecido en el párrafo 2 del artículo 19 del Real Decreto legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) , por lo dispuesto en dicho 
Texto que es de aplicación general a todas las Administraciones Públicas 
comprendidas en el artículo 3 de la citada Ley, por lo dispuesto en el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 31 
de octubre, de Contratos del Sector Público, así como en el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en lo que continúe vigente, o por 
las normas reglamentarias que le sustituyan.  
 
II.-  El art. 22.1 del TRLCSP establece que “Los entes, organismos y entidades del 
sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios 
para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la 
naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el 
contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en 
la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su 
adjudicación”. 
 
III.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter 
administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del TRLCSP, 
la cual al tener fijada un presupuesto de licitación, IGIC excluido, de 968.594,45 €  y en 
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atención a lo establecido en el artículo 14 del citado texto, no está sujeto a 
regulación armonizada. 
 
IV.-  En cuanto al procedimiento de adjudicación, resulta de aplicación el 
procedimiento abierto regulado en el artículo 157 del TRLCSP, conforme al cual  
“todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida 
toda negociación de los términos del contrato con los licitadores”. Asimismo, la 
publicidad del procedimiento de adjudicación es presupuesto ineludible para cumplir 
con el principio de concurrencia que informa la contratación administrativa, según los 
términos establecidos en el artículo 142.1 del TRLCSP (“Los procedimientos para la 
adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas, a excepción de los 
negociados que se sigan en casos distintos de los contemplados en los apartados 1 
y 2 del artículo 177, deberán anunciarse en el «Boletín Oficial del Estado». No 
obstante, cuando se trate de contratos de las Comunidades Autónomas, entidades 
locales u organismos o entidades de derecho público dependientes de las mismas, 
se podrá sustituir la publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» por la que se realice 
en los diarios o boletines oficiales autonómicos o provinciales”.), así como en el perfil 
del contratante  conforme lo dispuesto en el apartado 4º del mismo artículo (“Los 
anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante del órgano 
de contratación”).  
Si bien por la elección del procedimiento y los plazos a cumplimentar durante el iter 
procedimental, la ejecución del contrato se iniciará el próximo ejercicio económico, 
interesa la tramitación anticipada del expediente, tal como prevé el art. 110.2 del 
TRLCSP.  

 

V-  Al elegirse criterios de adjudicación objetivos y no discriminatorios  y siguiendo 
el principio aplicado en la normativa contractual del derecho europeo para 
determinados contratos en razón de su cuantía, criterio que se recoge en la nueva 
Ley de Contratos del Sector Público de reciente aprobación, se propone que, a los 
efectos procurar un mayor acceso a la contratación pública por los licitadores, limitar 
a uno el  número de lotes que puedan adjudicarse a un solo de ellos, si bien se 
permite la presentación de ofertas para varios o todos los lotes 

 
VI.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 115.1º del TRLCSP, “Los pliegos 

de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previamente a la 
autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del 
contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación”.; en  el número 2 del mismo 
artículo determina que “En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se 
incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las 
partes del contrato y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas de 
desarrollo.(…)” Y en su número 4º señala que “La aprobación de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares corresponderá al órgano de contratación, que 
podrá, asimismo, aprobar modelos de pliegos particulares para determinadas 
categorías de contratos de naturaleza análoga.” 
 

VII.- Es órgano competente para acordar la aprobación del expediente de 
contratación, los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas, así como la autorización del gasto, corresponde a la Junta 
de Gobierno de la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional 
segunda, apartado 3, del TRLCSP, y concordante  Base 15.1 de las  de Ejecución del 
Presupuesto.  
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Por todo lo expuesto, y previo informe de la Asesoría Jurídica y fiscalización 

favorable de la Intervención General, se eleva el expediente a conocimiento de la 
Junta de Gobierno, con la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

PRIMERO.-  Tomar conocimiento del Decreto de la Concejalía del Área de 
Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, de fecha 13 de diciembre actual, por el 
que se rectifica error de transcripción en otro de fecha 2 de agosto y que se dio 
traslado a ese órgano colegiado en sesión de 4 de septiembre pasado.  
 

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación de las obras para la ejecución 
de los Proyectos denominados “Obras de Repavimentación de varias zonas en el 
término municipal de Santa Cruz de Tenerife, lotes 1,2 y 3”, conforme el siguiente 
detalle: 
 

LOTE Nº 1, que comprende la Av. Reyes Católicos, entre Av. Benito Pérez 
Armas y conexión Autopista TF-5, Av. José Manuel Guimerá, calle Alcalde García 
Ramos (entre calle Gavinet y calle Caracas, y calle Subida Cuesta Piedra (entre 
calle Isólita Santoveña y calle Manuel López Ruíz),  con un presupuesto de 
licitación  de 388.890,28 €. 

 

LOTE Nº 2  que, con un presupuesto de licitación de 408.924,26 €, afecta a 
la Av. Príncipes de España (entre calle Américo López Méndez y Carretera del 
Rosario), calle Mesonero Romanos y calle Pardo Bazán (entre calle José M Perera y 
calle Agua Marina), y calle Sargento Provisional (entre Av. Príncipes de España y 
calle Hurtado de Mendoza). 

 

LOTE Nº 3, cuyo ámbito de actuación es la repavimentación de calle San Juan 
Evangelista, tramo Tramo entre la Carretera Autovía a San Andrés y la calle Lacio e 
intersección con Calle María Jiménez; así como la sustitución de Pavimento de 
Adoquines en viales de las siguientes zonas: tramo calle San Clemente, tramo final 
de calle General Gutiérrez, tramo Av. Angel Guimerá con calle Alfaro y calle Imeldo 
Serís; tramo de Av. Angel Guimerá y calle Galcerán (entorno Plaza Weyler); cruce 
de Rambla de Pulido con calle Álvarez de Lugo, con calle Benavides y con calle 
Castro: cruce de Av. Islas Canarias con calle Santiago Cuadrado y con calle 
Salamanca; calle e Calderón de la Barca; todo ello con un presupuesto de 
licitación de 170.779,91 €. 

 

El presupuesto de licitación, IGIC, excluido, asciende a la cantidad de 
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (968.594,45 €) 

 

El importe en concepto de IGIG, que deberá soportar la Administración asciende a 
la cantidad de SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UN EURO CON SESENTA 
Y UN CÉNTIMOS (67.801,61 €) para la suma de los tres lotes; todo lo anterior se 
desglosa de la siguiente manera: 

 
LOTE  IGIC (7%) PRESUP BASE 

LICITACIÓN 

LOTE 1 388.890,28 27.222,32 416.112,61 

LOTE 2 408.924,26 28.624,70 437.548,96 

LOTE 3 170.779,91 11.954,59 182.734,50 

TOTAL 968.594,45 67.801,61 1.036.396,07 
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TERCERO.- Autorizar un gasto por importe total de UN MILLÓN TREINTA Y SEIS 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 
(1.036.396,06 €) que resulta de adicionar al presupuesto de licitación el IGIC 
correspondiente que tendrá aplicación en la partida B241215320.61900 del 
presupuesto de 2018 al tratarse de un expediente de tramitación anticipada;  por 
ello, se condiciona la autorización del gasta a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el ejercicio económico de 2018.  
 
Dicho gasto tendrá reflejo en los siguientes documentos contables  

 

Dto. “A” nº 920179000286, por importe de 416.112,61 €, Lote nº 1. 

Dto. “A” n º920179000287, por importe de 437.548,96 €, Lote nº 2. 

Dto.- “A” n2 920179000288, por importe de 182.734,50 €, Lote nº 3.  

CUARTO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en los 
términos que se establece como DOCUMENTO ÚNICO. 
 

QUINTO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, mediante 
procedimiento abierto, iniciándose con la publicación del anuncio de licitación.  

 
DOCUMENTO ÚNICO. 

 
“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE “RE REPAVIMENTACIÓN DE VARIAS ZONAS EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, LOTES 1, 2Y 3,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA.  

 

I.- CUADRO- RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

OBRA: “REPAVIMENTACIÓN DE VARIAS ZONAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 

DE TENERIFE., LOTES 1, 2 y 3. 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Santa Cruz de Tenerife. 

EXPEDIENTE Nº: 2017002273 

CATEGORÍA (ANEXO I TRLCSP): 45.23.  

CÓDIGO CPV: 45233251-3 “trabajos de repavimentación”  

                         45233294-6 “instalación de señalización viaria” 

LOTES: SÍ (3). 

2. APROBACIÓN DEL PLIEGO. 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife. 

 

3. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION. 

 Ordinaria. 

    . 

 

4. VALOR ESTIMADO. ANUALIDADES Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. 
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              Presupuesto de licitación (Sin IGIC)………….…968.594,45.- € 

              Importe del IGIC (7%):                                            67.801,61.-€.    

 

Anualidades: 
Presupuesto total 

IGIC (incluido) 

2018 1.036.396,06 € 

Total 1.036.396,06 € 

 

Partida presupuestaria: B2412 15320 61900 de la anualidad 2018 por tratarse de un expediente 

que se somete a tramitación anticipada. 

 

 

5. GASTOS DE PUBLICIDAD. 

El/los adjudicatario/s estarán obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación hasta el 

siguiente importe máximo: 3.000 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL.  

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL: no obligatoria. 
 

Anterior tipología R.D. 1098/2001 Nueva tipología R.D. 773/2015 

Grupo  

   G 

Subgrupo  

     4 

Categorías       

D y C 

   Grupo  

    G 

Subgrupo 

     4 

 Categorías 

   2 y 3 

 

9.  PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.  

 PROCEDIMIENTO: 

 Abierto. 

 Restringido. 

Justificación: art. 109.4 del TRLCSP. Se licita por procedimiento abierto en garantía de los principios de 

publicidad y concurrencia. 

 

6. LUGAR Y  TIEMPO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

Las previstas en la cláusula nº 13 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7. GARANTIAS E IMPORTE. 

No se exigirá garantía provisional. 

El importe de la garantía definitiva que deberá constituir el adjudicataria ascenderá al  5% del importe 

de adjudicación de cada lote, IGIC excluido. 
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10.  MESA DE CONTRATACIÓN.  

 Si. Sus miembros serán designados por acuerdo del órgano de contratación. 

No. 

 

11. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Los previstos en la cláusula nº 11.3 del presente pliego  

 

12. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES. 

 Para información: 

o Correo electrónico: www.santacruzdetenerife.es 

 Para presentar proposiciones: 

o Correo electrónico:  sspplicitacionesantacruzdetenerife.es 

o Fax: 922.01.39.15. 

 Durante la fase de licitación: 

o El órgano de contratación y la Mesa de Contratación se podrán comunicar 

con los licitadores a través del correo electrónico que estos deberán 

designar, expresamente, en su proposición además de un número de fax y 

un número de teléfono.  

o A su vez, se publicarán anuncios en el perfil del contratante del Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sobre la composición de la Mesa 

de Contratación; fecha y lugar de celebración de los actos públicos de la 

Mesa de Contratación; los actos de la Mesa de Contratación; acuerdos de 

exclusión; anuncios de adjudicación y formalización del contrato entre otros. 

En todo caso, se excluiría aquella información que no sea susceptible de publicación de conformidad 

con la legislación vigente. 

 Todo ello sin perjuicio de las necesarias notificaciones, según proceda, a las 

personas licitadoras. 

 

 

13. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 Plazo: conforme a los proyectos de obras aprobados el plazo de ejecución será de TRES (3) 

MESES, para los lotes 1 y 2 y DOS MESES Y MEDIO (2,5) para el lote 3. Dichos plazos de 

ejecución contractual comenzarán a computarse a partir del día siguiente al de formalización de 

las respectivas actas de comprobación del replanteo. 

 

14. DETERMINACIÓN DEL PRECIO. 

 Precios unitarios. 

 

 

15. REVISIÓN DE PRECIOS. 

No habrá revisión de precios en el presente contrato, por aplicación de lo preceptuado en el art. 89 del 

TRLCSP. 

 

Código Seguro De Verificación: tTtTSaP4PgwqhNoBomkMQA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Manuel Bermudez Esparza Firmado 19/12/2017 13:19:33

Zaida Candelaria Gonzalez Rodriguez Firmado 19/12/2017 12:30:24

Angeles M. Negrin Mora Firmado 19/12/2017 11:37:02

Observaciones Página 7/34

Url De Verificación https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/tTtTSaP4PgwqhNoBomkMQA==

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/tTtTSaP4PgwqhNoBomkMQA==


 

  8/34  

R
u
b
ri
c
a
 

Á
n
g
e
le

s
 N

e
g
rí

n
 M

o
ra

, 

V
ic

e
s
e
c
re

ta
ri
a

, 
 

D
ir
e
c
to

ra
 d

e
 l
a
 O

fi
c
in

a
 d

e
l 
S

e
c
re

ta
ri
o
 d

e
 l
a
 J

u
n
ta

 

d
e
 G

o
b
ie

rn
o
 

 

16. ABONO POR OPERACIONES PREPARATORIAS, ACOPIOS Y MAQUINARIA. 

           (X) Sí procede. 

( ) No procede. 

 

17. PENALIDADES.  

 Las penalidades por demora y por cumplimiento defectuoso vienen recogidas en las  

cláusulas 30 y 31 del presente pliego. 

 El procedimiento está regulado en la cláusula 31 del pliego administrativo. 

 

18. SUBCONTRATACIÓN VOLUNTARIA.  

 Permitida  Si.     No. 

 Porcentaje máximo autorizado: 60%, previo cumplimiento de lo preceptuado en la 

cláusula contractual nº 32 del presente pliego administrativo. 

 El licitador tendrá la obligación de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga 

previsto subcontratar a terceros:  

o  Si.     No. 

 

19. PLAZO DE GARANTÍA 

 El plazo de garantía, conforme a lo estipulado en el proyecto de obra será de UN AÑO y 

comenzará a contar a partir del acta de recepción de la obra. 

 

20. ÓRGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y ÓRGANO 

DESTINATARIO DE LAS FACTURAS. 

 El órgano con competencia en materia de contabilidad es la Intervención General del 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

  CODIGO DIR: GE0001172. 

 El Área gestora del contrato es la de Gobierno de Bienestar Comunitario y Servicios 

Públicos 

  CÓDIGO DIR: GE0001180. 

 El órgano destinatario de la facturas será el Servicio de  Gestión y Control de Servicios 

Públicos. 

 CÓDIGO DIR: GE0001180. 

 

 

INDICE DEL CLAUSULADO Y ANEXOS: 
I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO. 

1.- Objeto del contrato. 
2.- Órgano de contratación. 
3.- Régimen Jurídico y Jurisdicción. 
4.-Capacidad para contratar. 
5.- Clasificación de los licitadores. 
6.- Perfil del Contratante. 
7.- Presupuesto de Licitación. 
8.- Existencia de crédito presupuestario. 
9.- Revisión de Precios. 
10.- Plazo de ejecución de las obras 
 
II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

11.- Procedimiento de Adjudicación. 
12.- Garantía provisional. 
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13.- Lugar y plazo de presentación de proposiciones. 
14.- Contenido de las proposiciones: 
15.- Mesa de Contratación. 
16.- Clasificación de la Documentación General. 
17.- Apertura de proposiciones y Propuesta de Adjudicación. 
18.- Documentación a presentar por el licitador propuesto como adjudicatario. 
19.- Constitución de la Garantía definitiva. 
 
III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

20.- Formalización del contrato. 
 
IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

21.- Comprobación del replanteo. 
22.- Programa de Trabajo. 
23.- Señalización de las obras. 
 
V.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

24.- Dirección de las obras y delegado del contratista. 
25.- Responsable supervisor de los trabajos objeto del contrato. 
26.- .Plan de seguridad y salud y Plan de Gestión de Residuos 
27.- Obligaciones del contratista. 
28.- Gastos e impuestos por cuenta del contratista. 
29.- Abonos al contratista 
30.- Cumplimiento de plazos, cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial del contrato. 
31.- Imposición de penalidades contractuales. 
 
V.- SUBCONTRATACIÓN 

32.- Subcontratación. 
 
VI.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

33.- Modificación del contrato. 
34.- Suspensión de las obras. 

 

VII FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

35.- Cumplimiento del contrato y recepción de las obras 
36.- Resolución y extinción. 
37.- Certificación de Final de obra y liquidación. 
38.- Plazo de garantía. 
39.- Devolución o cancelación de la garantía definitiva. 
40.-Jurisdicción. 
VIII.- ANEXOS 

Anexo I: Declaración responsable del licitador sobre cumplimiento de los requisitos mínimos para contratar. 
Anexo II: Modelo de Oferta Económica. 
Anexo III: Modelo de compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal de Empresarios. 
Anexo IV: Declaración responsable de que los datos declarados en el Registro de Contratistas de la Comunidad 
Autónoma Canaria no han sufrido variación. 
Anexo V: Autorización para recabar información. 
 

I 
ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1.- OBJETO DEL CONTRATO  
1.1.- El contrato tiene por objeto la ejecución de los proyectos de obras denominados “Obras de Repavimentación 

de varias zonas en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, Lotes nº 1”, tal y como se describe en este Pliego 
y figura en los proyectos aprobados. Para su ejecución se definirán en TRES LOTES, a los que los licitadores 
deberán ofertar de forma individual, conforme el siguiente detalle: 

- Lote 1: Av. Reyes Católicos. Tramo entre la Av. Benito Pérez Armas y la conexión con la Autopista 
TF-5. Av. José Manuel Guimerá. Calle Alcalde García Ramos. Tramo entre Calle Ganivet y Calle Caracas. Calle 
Subida Cuesta Piedra. Tramo entre Calle Isólita Santoveña y Calle Manuel López Ruiz. 

- Lote 2: Av. Príncipes de España. Tramo entre Calle Américo López Méndez y Carretera del 
Rosario. Calle Mesonero Romanos y Calle Pardo Bazán. Tramo entre Calle José Mª Pereda hasta Calle Agua 
Marina. Calle Sargento Provisional. Tramo desde Av. Príncipes de España hasta Calle Hurtado de Mendoza. 

- Lote 3: Repavimentación de la Calle San Juan Evangelista. Tramo entre la Carretera Autovía a 
San Andrés y la Calle Lacio. E intersección con Calle María Jiménez. Sustitución de Pavimento de Adoquines en 
viales de las siguientes zonas: 

 Tramo Calle San Clemente 

 Tramo final de Calle General Gutiérrez 

 Tramo Av. Angel Guimerá con Calle Alfaro y Calle Imeldo Serís 

 Tramo de Av. Angel Guimerá y Calle Galerín. Entorno Plaza Welter 

 Cruce de Rambla Pulido con Calle Álvarez de Lugo 
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 Cruce de Rambla Pulido con Calle Benavides 

 Cruce de Rambla Pulido con Calle Castro 

 Cruce de Av. Islas Canarias con Calle Santiago Cuadrado 

 Cruce de Av. Islas Canarias con Calle Salamanca 

 Calle Calderón de la Barca, junto a Glorieta Plazoleta de Mendoza 
 
Las obras objeto del contrato y contenidas en cada uno de los lotes constituyen, cada una y por sí misma, 

prestaciones absolutamente diferenciadas del resto, puesto que cada lote hace referencia a las que se han de 
ejecutar en una zona en concreto y, por consiguiente, su uso y aprovechamiento es independiente, constituyendo 
una unidad funcional. Cada lote tendrá valoración y adjudicación independiente. Los licitadores podrán optar a 
uno, dos o a los tres lotes que conforman el contrato, en los dos últimos casos de forma independiente 
para cada uno, pero sólo podrán ser adjudicatarios de uno de ellos. En caso de que, existiendo distintas 

proposiciones para cada uno de los lotes, el mismo licitador hubiera sido clasificado con la mejor puntuación en más 
de un lote, deberá optar por uno de ellos; a tales efectos deberá establecer en su oferta el orden de preferencia de 
adjudicación a los lotes que licita. Sólo en caso de que no se presentaran proposiciones válidas para cualquiera de 
los lotes, podría resultar adjudicatario de más de un lote el mismo licitador. En consecuencia, y derivado de este 
pliego, resultarán contratistas tantos como adjudicatarios de los mencionados lotes, suscribiéndose los contratos 
de forma independiente con cada uno de aquéllos.  

Dicho objeto corresponde a los siguientes códigos de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) 
de la Comisión Europea: 

 45233251-3   Trabajos de repavimentación  
 45233294-6   Instalación de señalización viaria 
1.2.- Los proyectos de las mencionadas obras ha sido aprobados mediante Decreto del Sr Concejal Delegado del 

Área de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos de fecha 2 de agosto de 2017 (delegación mediante Acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de fecha 28 de julio de 2017), del que se dio cuenta a la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria de fecha 4 de septiembre de 2017 

1.3.- Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras. 

 
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

2.1. El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es la 

Junta de Gobierno Local.  
2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta 

las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés 
público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos (en adelante TRLCSP) y demás normativa de aplicación. Los acuerdos que a este 
respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción 
competente. 
 
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 

3.1.- La contratación a realizar se tipifica como contrato administrativo de obras, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 6 y 19 del TRLCSP, quedando sometida a dicha Ley, así como al Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 (en adelante RGLCAP), en tanto 
continúe vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
del Estado para la contratación de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en 
cuanto no se oponga al Texto Refundido y al Reglamento General citados. La presente contratación se llevará a cabo 
de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público. 
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho 
privado. 

3.2.- Igualmente tendrán carácter contractual los pliegos de cláusulas administrativas particulares (en adelante 

PCAP) y el de prescripciones técnicas (en adelante PPT), sus anexos, así como todos los documentos del proyecto 
cuya obra es objeto de licitación. Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en 
prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato. 

En caso de contradicción entre el PCAP y el PPT prevalecerá el primero. 
3.3.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del contrato, y efectos de 

ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán 
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los 
dictó, o ser impugnados mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora 
de dicha Jurisdicción. 

Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
 
4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR  

4.1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales y jurídicas, españolas y extranjeras que, 

teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen incursas en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el 
artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 
del TRLCSP.  
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Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto 
del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con 
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del mismo. Además deberán contar con las 
autorizaciones, permisos o licencias que exija la normativa sectorial de aplicación, en su caso. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante certificación de inscripción en uno de los registros profesionales o comerciales que se indican en el anexo I 
del RGLCAP. 

Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la 
Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se 
haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial 
o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las 
que se extiende el objeto del contrato, así como el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55 del 
TRLCSP. 

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente 
(U.T.E.) al efecto, de conformidad con el artículo 59 del TRLCSP. Si varias empresas acudiesen a la licitación 
constituyendo una Unión Temporal quedarán obligadas solidariamente y cada una de ellas deberá acreditar su 
personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de las personas empresarias que la suscriban, 
la participación de cada una de ellas, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión 
Temporal en el caso de resultar adjudicatarias del contrato, según el modelo Anexo III del presente pliego. La 
duración de la unión temporal de empresas será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones 
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios, 
siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

La presentación de ofertas supondrá por parte de los licitadores el estudio de la naturaleza de los trabajos a 
realizar, de los medios personales y materiales a emplear, así como la adecuada ponderación de los riesgos, 
imprevistos y demás circunstancias que pudieran afectar a su oferta. Todos los gastos, honorarios y tributos que 
se devenguen como consecuencia de la participación en la licitación, serán de exclusiva cuenta y cargo de los 
licitadores, con completa indemnidad para el Ayuntamiento. 

Los licitadores no adquirirán ningún derecho frente al Ayuntamiento por el hecho de participar en la licitación. 
Se entenderá que por su simple participación, los licitantes exoneran al Ayuntamiento de cualquier débito y 
responsabilidad que pudiera derivarse por la utilización de los conocimientos técnicos, o cualesquiera otros 
amparados por los derechos de la propiedad intelectual e industrial, o que tuvieran el carácter de secretos y a los 
que el Ayuntamiento hubiese tenido acceso a través de las ofertas que presenten los licitantes. 

La presentación de proposiciones presume, por parte del licitador, la aceptación incondicionada de las 
cláusulas del presente PCAP y las del PPT.  

4.2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y 

técnica, bien a través de la acreditación de la adecuada clasificación establecida en la cláusula 5, o bien a través de 
los medios de justificación que, al amparo de los artículos 62, 75 y 76 del TRLCSP se reseñan a continuación:  
 

a) Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocio del candidato referido al año de mayor 

volumen de negocio de los tres últimos concluidos, que deberá ser al menos de 600.000,00 € para cada uno de los 
lotes 1 y 2, y 300.000,00 € para el lote 3. 

Dicho volumen anual de negocios se acreditará, para cada uno de los lotes,  por medio de las cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviere inscrito en dicho registro, y en caso 
contrario por las depositadas en el registro oficial en el que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no 
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 
cuantas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

b)Solvencia técnica o profesional: Relación de obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años 

correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, avalados por 
certificados de buena ejecución de la Administración Pública o entidad del sector público o empresa contratante, de 
modo que: 

- Si el destinatario de los servicios o trabajos realizados fuere una administración pública o entidad del sector 
público, se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por órgano competente que acredite 
los extremos anteriores.  

- En el caso de que el destinatario de los trabajos o servicios fuere un sujeto privado, se requerirá la 
presentación de Certificación expedida por persona competente 

El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 
280.000,00 € para cada uno de los lotes 1 y 2 y 140.000,00 €s para el lote 3. 

4.3.-  Los que contraten con la Administración podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de personas 

debidamente facultadas para ello.  
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y clasificación exigidos para 

contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 
 
5.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES  
5.1. Para ser adjudicatario del presente contrato no será preciso estar en posesión de clasificación empresarial, 

toda vez que ninguna de las obras de los tres lotes que comprende este pliego supera la cuantía prevista en el 
artículo 65 del TRLCSP. 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 74 del TRLCSP los licitadores que tengan clasificación adecuada 
a la actividad objeto del contrato podrán servirse de la misma para acreditar la solvencia económica y financiera 
y la solvencia técnica o profesional. Así, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del 
objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus 
condiciones de solvencia para contratar. De este modo, la clasificación exigida para poder licitar a los lotes 1 y 2 
será la siguiente: 

 

GRUPO SUBGRUPO  CATEGORIA  

G 4  D Anterior entrada en vigor 

RD773/2015 y válido hasta 

01/01/2020 

G 4  3 Posterior RD773/2015 

     

 

Y la clasificación exigida para poder licitar al lote número 3 será la siguiente: 
 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA  

G 4 C Anterior entrada en vigor 

RD773/2015 y válido hasta 

01/01/2020 

G 4 2 Posterior RD773/2015 

    

 

El adjudicatario deberá adjuntar al certificado de clasificación una declaración responsable en la 

que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación.  
5.2.- En el caso de Unión Temporal de Empresas, si se optara por presentar la clasificación empresarial, se 

exige que todas las empresas que concurran en la misma estén debidamente clasificadas como contratistas de 
obas, excepto para las empresas no españolas de Estado miembros de la Unión Europea, que deberán acreditar 
su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. No será exigible la clasificación a los empresarios no 
españoles de Estados miembros de la Unión Europea, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en 
una unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o profesional.  
 
6.-  PERFIL DEL CONTRATANTE 

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará el anuncio de licitación, el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, el proyecto de obra así como la composición y convocatorias de las Mesas de 
Contratación, el anuncio de adjudicación, la formalización del contrato y el plazo en que debe procederse a la misma 
así como cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 53 del TRLCSP. 

 
7. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  
7.1.- El presupuesto máximo de licitación de la obra, sin incluir el IGIC que deberá soportar la Administración, se 
fija en NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (968.594,45 €) 
 

Significar que el  importe del IGIC de los tres lotes y que deberá soportar la Administración, asciende a la 
cantidad de sesenta y siete mil ochocientos un euro con sesenta y un céntimos (67,801, 61 €). 

 Los importes en que se divide el objeto de la presente contratación, a los que los licitadores deberán ofertar de 
forma individual ya que cada lote constituye una unidad funcional, son los siguientes: 

 

LOTE  IGIC (7%) PRESUPUESTO BASE 

LICITACIÓN 

LOTE 1 388.890,29 27.222,32 416.112,61 

LOTE 2 408.924,26 28.624,70 437.548,96 

LOTE 3 170.779,91 11.954,59 182.734,50 

TOTAL 968.594,45 67.801,61 1.036.396,07 

 

7.2.- A todos los efectos determinados en el TRLCSP, entre ellos los de publicidad,  procedimiento de adjudicación, 

y las posibles modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado del contrato coincide con el presupuesto base 
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de licitación, es decir, 968.594,45 €, dado que no se contempla posibilidad de prórrogas ni cualquier otra forma de 
opción eventual. 

7.3.- Dicha cantidad constituirá una mera previsión, siendo únicamente vinculante para la Administración el importe 

de adjudicación de cada lote del contrato, en el que se considerarán todos los gastos directos e indirectos que el 
contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada como consecuencia del cumplimiento de las 
obligaciones contempladas en el presente PCAP, en el PPT y demás documentos del proyecto de obras, así como 
de los demás tributos, tasas, autorizaciones necesarias, informes, análisis y cánones de cualquier índole que sean de 
aplicación, aunque no figuren comprendidos en las especificaciones del PPTP y en general todas las que sean 
necesarias para la ejecución de las actividades del contrato. 
 
 8.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO  

Existe el crédito presupuestario adecuado y suficiente  para atender a las obligaciones económicas que se deriven 
de la presente contratación, con cargo a la aplicación presupuestaria B2412 15320 61900 “otras inversiones de 
reposición en infraestructuras y bienes”, del ejercicio 2018, si bien  al tratarse de un expediente de tramitación 
anticipada la autorización del gasto queda supeditado a la efectiva aprobación del citado presupuesto de 2018.  
 
9. REVISIÓN DE PRECIOS  

Atendiendo a la naturaleza del contrato, no cabe revisión de precios. 
 
10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

El plazo máximo de ejecución de las obras será los que a continuación se detallan, y siempre a contar a partir del día 
siguiente al de formalización de las respectivas Actas de comprobación de los replanteo 
 .-  TRES (3) MESES para el LOTE N º1 y LOTE Nº 2. 
 .- DOS MESES Y MEDIO (2,5) para el LOTE Nº 3. 

 
II 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  

11.1.- El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, tomando como base los criterios que se detallan 

en la cláusula siguiente, por ser los adecuados para evaluar el interés de las mejoras que se oferten respecto a la 
ejecución de las obras a realizar. Los licitadores podrán presentar proposición para cada uno de los tres lotes, pero 
sólo podrán ser adjudicatarios de uno de ellos. En caso de que, existiendo distintas proposiciones para cada uno de 
los lotes, el mismo licitador hubiera sido clasificado con la mejor puntuación (conforme a los criterios que se señalan a 
continuación) en más de un lote, deberá optar por uno de ellos. Sólo en caso de que no se presentaran proposiciones 
válidas para cualquiera de los lotes, podría resultar adjudicatario de más de un lote el mismo licitador. 

11.2.- Criterios de adjudicación de cada lote: son criterios que han de servir de base para la adjudicación del 

contrato, y versarán sobre los aspectos económicos y técnicos del mismo, por orden decreciente de importancia, y 
con arreglo a la siguiente ponderación: 
 

1. Baja ofertada sobre el presupuesto de licitación: 70%. 

Para la valoración de este criterio se adoptará la siguiente fórmula: 
Puntuación oferta i = ((P licitación – P oferta i) / (P. licitación – P.oferta mín))*10 

A efectos de este apartado se denominará: 

 P licitación = Presupuesto de licitación. 

 P oferta, i = oferta económica presentada por el licitador. 

 P oferta mín. = Oferta económica más baja presentada los licitadores admitidos. 
 

Se puntuarán las ofertas admitidas con un máximo de diez (10) puntos y un mínimo de cero (0) puntos. En 

cualquier caso no se admitirán ofertas económicas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación. 
Serán consideradas ofertas ANORMALES O DESPROPORCIONADAS aquellas que  sean inferiores en 

porcentaje igual o superior al  VEINTE (20) % del presupuesto de licitación. 

De ocurrir lo anterior,  la Mesa de  contratación dará audiencia al licitador que la haya presentado para que 
justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en concreto, en lo que se refiere al ahorro 
que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas, las condiciones 
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación o la posible obtención de una ayuda del 
Estado, en los términos establecidos en el art. 152.3 TRLCSP. Y en vista de su resultado propondrá al órgano de 
contratación su aceptación o rechazo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del mismo artículo. 

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de 
los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir 
individualmente a la adjudicación de un contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de apreciación de 
ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta más baja, produciéndose los efectos derivados del procedimiento 
establecido para la apreciación de las ofertas con valores anormales o desproporcionadas, respecto de las restantes 
ofertas formuladas por las empresas del grupo. 

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurra alguno de los supuestos 
alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, respecto de los socios que las integran, se 
aplicarán respecto de la valoración económica las mismas reglas descritas en el párrafo anterior. 
 

2. Mejoras ofertadas: 30% 
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Las mejoras ofertadas se deben referir a las unidades de obra definidas en el Proyecto Técnico. Con el importe 
ofertado como mejora, el Ayuntamiento podrá decidir la repavimentación de una calle, o parte de la misma, 
utilizando las mismas partidas del Proyecto Técnico y a los precios ofertados (es decir, incluyendo la baja que se 
hubiera ofertado sobre el precio de licitación).  

Las mejoras se puntuarán de cero (0) a diez (10), teniendo puntuación 10 la mejora de mayor importe, y 
puntuación 0 la mejora de menor importe. El resto de puntuación tendrá una distribución lineal. 

 La puntuación total de cada una de las proposiciones se calculará conforme la siguiente fórmula  PT= 
Pa*0,7+Pb*0,3, donde: 
 

PT= Puntuación Total de la Oferta 
Pa= Puntuación Precio de las Ofertas 
Pb= Puntuación de las Mejoras 

 En caso de igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista de los criterios objetivos que 
sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa que, en el 
momento de acreditar su solvencia técnica, se encuentre en alguna de las circunstancias siguientes: (disp. adic. 
4ª  TRLCSP) 

a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con un número de trabajadores 
fijos discapacitados no inferior al 2%. 

b) Que, empleando a cincuenta o más trabajadores, cuente en su plantilla con un número de trabajadores 
fijos discapacitados superior al 2%. 

c) Que, empleando a cincuenta o más trabajadores y encontrándose en alguno de los supuestos de 
excepcionalidad previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 
cuente en su plantilla con un número de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%, siempre que tales 
circunstancias de excepcionalidad hayan sido debidamente declaradas por el Servicio Público de Empleo 
competente. 
  
12.- GARANTÍA PROVISIONAL. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no deberán constituir garantía 
provisional. 
 
13.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  

13.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma indicada en los 
apartados siguientes y en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación, que será de VEINTISEIS (26) 
DÍAS NATURALES contados desde la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 

de Tenerife. 
El anuncio de licitación se publicará, asimismo, en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife (https://www.sctfe.es/perfil-de-contratante/procedimientos-en-curso/), en cumplimiento del artículo 142.4 
TRLCSP. Las restantes publicaciones relacionadas con el presente procedimiento se realizarán en dicha web sin 
perjuicio de aquéllas para las que la ley exija otro tipo. A través de dicha página se tendrá acceso a los pliegos 
técnicos, administrativos y a la documentación complementaria. 

13.2.- Las proposiciones se presentarán por alguno de los siguientes medios: 
a) En el Registro General de la Corporación sito en el Parque La Granja, Avenida Madrid, 2, 38007 de 

Santa Cruz de Tenerife o en cualquiera de las distintas oficinas descentralizadas del Ayuntamiento y dirigido al 
Área de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (se pueden ver los horarios de los citados registros en la página web 
municipal http://www.santacruzdetenerife.es/areas/atencion-ciudadana/directorio-de-atencion-ciudadana/). 

En este caso, las oficinas receptoras darán recibo al que hubiera presentado la proposición, en el que constará 
el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y el día y hora de la presentación. 

b) Mediante su remisión por correo. En este caso, el empresario deberá justificar la fecha de imposición en 
la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la proposición mediante télex, fax o 
telegrama en el mismo día. El número de fax al que se debe remitir el anuncio de envío por correo es el 
correspondiente al del Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos, 922-013915. 

La entrega de la documentación a una empresa de mensajería no equivale a su presentación en oficinas de 
Correos, por lo que la misma deberá tener debida entrada en las oficinas indicadas y dentro del plazo previsto en el 
anuncio de licitación. 

Alternativamente, también podrá anunciarse por correo electrónico, si bien en este último caso sólo será válido 
si existe constancia de su transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones 
y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. La dirección de correo electrónico a la que debe 
enviarse el anuncio es sspplicitaciones@santacruzdetenerife.es. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición en el caso que fuera recibida fuera del 
plazo fijado en el anuncio de licitación.  

No obstante, transcurridos diez (10) días naturales desde la terminación del plazo sin haberse recibido la 
documentación, no será admitida en ningún caso la proposición enviada por correo. 

La presentación de las proposiciones supone la aceptación incondicional por el empresario de la totalidad del 
contenido del presente Pliego, así como del PPT, sin salvedad o reserva alguna. 

13.3.- A partir del envío del anuncio de licitación, los interesados podrán examinar el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así como la documentación complementaria, en el 
Ayuntamiento, así como en la página web de la Corporación accediendo al Perfil del Contratante. El expediente 
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estará a disposición de quien desee examinarlo en el Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos, sito en 
la Avenida Tres de Mayo, nº 40, 2ª planta y en horario de atención al público, esto es, desde las 9:00  hasta las 
13:00 horas. 

Una vez publicados los documentos que integran el expediente en el perfil del contratante, los licitadores 
podrán solicitar aclaraciones hasta 6 días naturales antes de que finalice el plazo de presentación de ofertas, 
dirigidas a la dirección de correo electrónico sspplicitaciones@santacruzdetenerife.es.  

Los servicios técnicos municipales irán dando respuesta a las consultas planteadas mediante anuncio a 
insertar en el perfil del contratante para general conocimiento. 

13.4.- Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en este PCAP y PPT, y su presentación 

supone la aceptación incondicional por el empresario de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones sin salvedad o 
reserva alguna y de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de la prestación.  

13.5.- La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las dependencias administrativas de 

entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el 
licitador. 

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La documentación redactada 
en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano (art. 23 RGLCAP). 

Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación original o bien copias que 
tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia. 

13.6.- Cada licitador sólo podrá presentar una proposición para cada uno de los lotes, sin que puedan presentar 

variantes o alternativas. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente, o figurar en más de una unión temporal. La contravención de estar normas dará lugar, 
automáticamente, a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES  

14.1.- Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del objeto de cada lote del 

contrato. Las proposiciones constarán de dos sobres cerrados y firmados de forma que garantice el secreto de su 
contenido. Estarán identificados en su exterior con indicación de la licitación a la que se concurra y el nombre y 
apellidos o razón social de la empresa licitadora, números de teléfono y de fax, y dirección de correo electrónico, de 
disponer de ellos, así como con la firma del licitador o persona que le represente. Dichos datos serán los que se 
tomarán en cuenta a los efectos de las comunicaciones y notificaciones oportunas, así como para la devolución de la 
documentación pertinente, salvo que en el mismo se haga constar expresamente un lugar distinto para las mismas. 

El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado en hoja independiente, deberá tener los requisitos que se 
señalan a continuación: 

14.2.- Sobre número 1: Identificación exterior: se consignará en este sobre, en forma bien visible, y sin que sea 
preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: "SOBRE Nº 1: Documentación General para la licitación, mediante 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, de la contratación de las obras comprendidas en el proyecto 
de repavimentación de varias zonas en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife. Lotes 1, 2 Y 3”. Su 

contenido será el siguiente: 
De acuerdo con la previsión del art 146.4 TRLCSP, la aportación inicial de la documentación requerida en el 

apartado 1 de dicho artículo, SE SUSTITUIRÁ por una declaración responsable del licitador indicando que 

cumple las condiciones establecidas en el pliego para contratar con la Administración, conforme al modelo 
normalizado incluido como Anexo I. 

En caso de que el licitador presente proposición para más de un lote, se presentará un único sobre número 
uno, no siendo necesario que la documentación anterior se presente para cada uno de los lotes a los que se 
licite, en su caso. 

En este sobre, no será necesario introducir ninguna otra documentación. 

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, 
previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos. En este sentido, se 
recuerda nuevamente que el momento en el que se deben cumplir todos los requisitos exigidos para participar en 
la licitación es el de la finalización del plazo de presentación de ofertas. 

En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar en 
cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten la 
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

14.3.- Sobre número 2: Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma bien visible, y sin que sea 
preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: "SOBRE Nº 2: Proposición para la licitación, mediante 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, de la contratación de las obras comprendidas en el proyecto 
de repavimentación de varias zonas en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.” 

14.3.1.- Deberá indicarse expresamente, en el exterior de este sobre,  el número de lote al que se licita, 

presentándose tantos sobres número 2 como a Lotes concurran. Los licitadores incluirán en este sobre la 
documentación relacionada con los criterios de adjudicación a que se refiere la cláusula 11.2 del presente pliego, 
conteniendo todos los elementos que la integran, así como el plazo de en el que se comprometen a ejecutar las 
obras. 

14.3.2.- El contenido de la oferta económica será redactado según el modelo normalizado adjunto como Anexo II al 

presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime 
fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. En la 
proposición económica, en la que el precio ofertado no deberá superar el presupuesto de licitación establecido en 
la cláusula 7 del presente pliego, deberá indicarse como partida independiente, el importe del Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido (art. 145.5 TRLCSP). En dicho importe estarán incluidos todos 
los costes directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución del proyecto de obra. 
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Asimismo, se entenderán incluidos a todos los efectos en la proposición económica los demás tributos, tasas y 
cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. En 
particular deberán tener en cuenta en su oferta todos los costes necesarios de cualquier tributo, autorización 
administrativa, licencia, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación y cualquier otro gasto que 
se origine para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
presente pliego 

No serán admitidas aquellas proposiciones económicas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación. 
Tampoco se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la oferta. En caso de discordancia entre 
la cantidad consignada en cifras y la cantidad consignada en letras, prevalecerá la consignada en letras. 

14.3.3.- Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere este 

apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, la proposición de dicho 
licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. 

La documentación deberá ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por el 
licitador. La Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la 
adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante 
petición al licitador o adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales 
datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía 
constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 

14.4.- Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con cada lote, sin que se puedan 
presentar variantes o alternativas.  

14.5.- El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, presentar 

proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación. El incumplimiento 
de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

14.6.- Si durante la tramitación del procedimiento abierto y antes de la adjudicación se produjese la extinción de 

la personalidad jurídica de una entidad licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio 
empresarial, sucederá en su posición en el procedimiento la entidad absorbente, la resultante de la fusión, la 
beneficiaria de la escisión o la adquisición del patrimonio, siempre que acredite ante el órgano de contratación 
reunir las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y la clasificación, o solvencia en su 
caso, exigida en este Pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicación. 
 
15.- MESA DE CONTRATACIÓN  

15.1.- La Mesa de Contratación estará integrada por: 

 
1.Un Presidente, que será el Ilmo. Concejal Delegado del Área de Bienestar Comunitario y Servicios 

Públicos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, o persona en quien delegue. 
 
2.Como Vocales: 

- El Director General de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos o empleado público municipal en quien 
éste delegue.  
- El Jefe del Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife o persona en quien delegue. 
- El Titular de la Asesoría Jurídica de esta Corporación local o funcionario en quien delegue. 
- El Interventor General o funcionario en quien delegue. 
 

Actuará como Secretario un funcionario Técnico de Administración General del Servicio de Gestión y Control 

de Servicios Públicos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife u otro funcionario en quien delegue. 
A los efectos previstos en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, la composición nominativa de la misma será objeto de publicación en el perfil de contratante con una 
antelación mínima de siete (7) días naturales con respecto a la reunión que se celebrará para la calificación de la 
documentación contenida en el sobre nº 1. 

A las reuniones de la mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores especializados que resulten 
necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuarán con voz pero sin voto. 

15.2.- La Mesa de Contratación se regirá por lo dispuesto en los artículos 21 y 22 del RD 817/2009, de 8 de 

mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto en los artículos 81 a 84 del RGLCAP y en el apartado 
décimo de la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP. 

15.3.- Cualquier notificación que desee hacer la Mesa de Contratación a los diferentes licitadores durante el 

procedimiento de adjudicación, se efectuará por correo electrónico a la dirección identificada en el exterior de 
cada sobre, si bien este medio sólo será válido si existe constancia de su transmisión y recepción, de sus fechas 
y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario.   
 
16.- CLASIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL  

La Mesa de contratación, concluido el plazo de presentación de proposiciones,  procederá a la calificación de la 
declaración responsable contenida en los sobres número 1 presentados por los licitadores, y si observase 
defectos u omisiones subsanables procederá a comunicarlos verbalmente a los interesados al finalizar la sesión, 
en el supuesto de que estén presentes, y lo hará público a través del perfil del contratante de la corporación, 
publicándose el acta de constitución y apertura del sobre nº 1; asimismo podrá notificarlo a la persona licitadora 
por correo electrónico, teléfono o, en su caso, vía fax, a través de la dirección que haya indicado en el sobre,  
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dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndole un plazo de tres (3) días hábiles para 
que lo subsane, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la 
subsanación de la documentación. Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos 
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. 

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación, podrá recabar de los 
licitadores las aclaraciones que estime oportunas sobre la declaración responsable presentada, así como 
requerirles para la presentación de documentos complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado 
en el plazo máximo de cinco (5) días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las 
proposiciones. En caso de que haga uso de estas facultades, se suspenderá el acto público de apertura de las 
ofertas económicas y mejoras, en su caso, y se notificará a los interesados el día y hora en que tendrá lugar. 

Posteriormente, realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos 
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, se reunirá la Mesa de 
Contratación para adoptar el oportuno acto de admisión definitiva de los licitadores que se ajustan a los criterios 
de selección con expreso pronunciamiento de los admitidos a licitación, de los rechazados y las causas de su 
rechazo. 
 
17.- APERTURA DE PROPOSICIONES  Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 

17.1.- Una vez adoptado el acuerdo de admisión definitiva de los licitadores se reunirá la Mesa de 

Contratación, en acto público, a celebrar en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación que se publicará 
en el perfil del contratante del órgano de contratación y, en su caso, telefónicamente a los licitadores. Dicho acto 
comenzará dando cuenta a los presentes del número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, 
manifestando a continuación el resultado de la calificación de la documentación presentada en el sobre número 
uno, con expresión de las proposiciones admitidas a licitación y de las excluidas, y de las causas de su 
exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán 
reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no 
hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones.  

17.2.- A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres nº 2 de los licitadores 

admitidos, dando lectura a la oferta económica y a las mejoras, en su caso, aportadas, y a la relación de los 
documentos aportados. Las ofertas de los licitadores serán abiertas por el orden correlativo de los lotes que hubieran 
presentado, en su caso. En la misma sesión, se procederá a la valoración de las ofertas conforme a los criterios 
previstos en el presente pliego. En caso de que un licitador hubiera presentado oferta para más de un lote, las 
mismas se valorarán de forma independiente. 

No obstante lo anterior, la valoración puede realizarse en un momento posterior si la Mesa de Contratación 
estimare procedente requerir a los licitadores aclaración complementaria respecto de la documentación 
presentada en los sobres nº 2. Dicho requerimiento deberá ser cumplimentado por los licitadores en el plazo 
máximo de diez (10) días naturales contados a partir del siguiente al recibo de la notificación emitida por la 
Secretaria de la Mesa. 

En otro caso, si la Mesa de contratación identificare, por aplicación de lo dispuesto en la cláusula 11.2 del 
presente pliego y artículo 152.3 del TRLCSP que una oferta puede ser considerada anormalmente baja, sólo 
podrá excluirla del procedimiento previa tramitación del correspondiente procedimiento, en el que se dará 
audiencia a la empresa licitadora que la haya presentado para que justifique, explique y precise las condiciones 
de su oferta, aportando cuanta información y documentos estime pertinentes, otorgándole a tal efecto un plazo 
de cinco días (5) naturales contados a partir del siguiente al recibo de la notificación emitida por la Secretaria de 
la Mesa. En el procedimiento se solicitarán los informes técnicos que fueren necesarios. 

Si la Mesa de Contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes mencionados, 
estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente la proposición presentada y que, por tanto, la 
oferta no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormalmente bajos, propondrá al órgano de 
contratación la exclusión de la persona licitadora y, por consiguiente, se excluirá de la clasificación de las ofertas. 

Concluida la lectura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores asistentes a que 
expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en 
caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el 
plazo máximo de dos días hábiles en el Registro General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento. A continuación, se 
dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de 
la reunión de la Mesa. 

17.3.- La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos y una vez 

valoradas las proposiciones económicas, elevará al órgano de contratación la/s propuesta/s de adjudicación 
razonada/s que estime adecuada/s, por orden decreciente de importancia, que incluirá en todo caso la ponderación 
de los criterios indicados en la cláusula 11.3 del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la 
documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta de 
adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador/licitadores propuesto/s frente a la Administración. No 
obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá 
motivar su decisión.  

A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo desarrollo se dejará 
constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 
 
18.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO. 

El órgano de contratación requerirá, mediante correo electrónico suscrito por el Jefe del Servicio de Gestión y 
Control de Servicios Públicos, al licitador propuesto como adjudicatario para que, dentro del plazo de DIEZ (10) 

Código Seguro De Verificación: tTtTSaP4PgwqhNoBomkMQA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Manuel Bermudez Esparza Firmado 19/12/2017 13:19:33

Zaida Candelaria Gonzalez Rodriguez Firmado 19/12/2017 12:30:24

Angeles M. Negrin Mora Firmado 19/12/2017 11:37:02

Observaciones Página 17/34

Url De Verificación https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/tTtTSaP4PgwqhNoBomkMQA==

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/tTtTSaP4PgwqhNoBomkMQA==


 

  18/34  

R
u
b
ri
c
a
 

Á
n
g
e
le

s
 N

e
g
rí

n
 M

o
ra

, 

V
ic

e
s
e
c
re

ta
ri
a

, 
 

D
ir
e
c
to

ra
 d

e
 l
a
 O

fi
c
in

a
 d

e
l 
S

e
c
re

ta
ri
o
 d

e
 l
a
 J

u
n
ta

 

d
e
 G

o
b
ie

rn
o
 

 

DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la 

documentación siguiente relativa a: 
 

18.1.- Capacidad 
Documento o documentos que acrediten la personalidad y capacidad del empresario o empresa y, en su 

caso, la representación del firmante de la proposición, en la forma siguiente:  
A) Documento Nacional de Identidad: cuando se trate de empresarios individuales.  
B) Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución o de modificación, en su 

caso, de la entidad, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme 
a la legislación mercantil que sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, 
estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su 
caso, en el Registro oficial que fuera preceptivo. 

Si el adjudicatario fuera una empresa no española de Estado miembro de la Unión Europea, deberá acreditar 
su capacidad conforme se establece en la cláusula 5.2 de este Pliego.  

Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento fehaciente acreditativo de la 
representación y del ámbito de sus facultades para licitar, convenientemente bastanteado por la Jefatura del Servicio 
que tramita el expediente de contratación, en virtud de delegación dictada por Resolución del Titular de la Asesoría 
Jurídica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 1 de julio de 2013. 

 La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de 
éste. 

Asimismo, si la empresa propuesta como adjudicataria acudió a la licitación constituyendo una Unión Temporal, 
deberá cumplimentarse los requisitos establecidos en la cláusula 5.2; el empresario que haya licitado en unión 
temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más 
de una unión temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no 
admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las empresas que integran la unión han 
obtenido clasificación como empresa contratista de obras. En tal caso, se acumularán las clasificaciones 

individuales de los miembros de la U.T.E., a efectos de poder acreditar la clasificación global exigida en el presente 
pliego.  

 Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los 
dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos,  su solvencia económica, financiera y técnica. 

 
18.2.-  Clasificación y Solvencia 

El/los adjudicatarios deberán acreditar estar en posesión de la clasificación adecuada establecida en la cláusula 5, 

o de la solvencia económica y financiera y solvencia profesional o técnica, a través de los medios de justificación que, 
asimismo, se establecen en la cláusula  4.2 del presente Pliego. 

La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de Contratistas de la Comunidad 
Autónoma de Canarias le eximirá de aportar: 
 - Personalidad y representación, siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado 
aportado. No obstante, la Mesa de contratación podrá requerir la aportación de dicha documentación si fuera 
necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa es adecuado al objeto del contrato. 
 - El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias deberá ir acompañado en 
todo caso de una declaración responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el 
mismo no han experimentado variación, que deberá venir redactada en los términos del Anexo IV del presente 
Pliego. 
   

18.3.- Certificados 
18.3.1.- Documentación acreditativa de estar al corriente en obligaciones tributarias y con la 

seguridad social 

Podrá acreditarse con la documentación que se relaciona a continuación o presentar documento autorizando a 
recabar la información necesaria conforme al Anexo V 
La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizará presentando 

la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP: 
 

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, 
cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso 

cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al 
epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las 
ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la 
matrícula del citado Impuesto. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del Estado, por lo 
que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del RGLCAP, habrá de 
acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 
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La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizará 
mediante certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse 
en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

Asimismo por parte de esta entidad se comprobará, de oficio, la existencia de deudas tributarias con el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  

Las certificaciones anteriores deberán ser expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del 
RGLCAP. 

Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de la Unión 
Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida por autoridad 
competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
correspondientes obligaciones tributarias. Asimismo, habrán de presentar certificación, también expedida por 
autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá 
de referirse a los doce últimos meses. 
 

18.3.2.- Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos de prevención de riesgos laborales. 

 
18.4.-  La documentación que acredite la constitución de la garantía definitiva conforme a las exigencias 

señaladas en la cláusula 19 de este pliego.  
La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones presentadas reúna los 

requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse desierta la licitación. No obstante, en 
los términos previstos en el artículo 155 del TRCSP, la Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá 
renunciar a celebrar el contrato por razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste 
adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que 
su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado, entendiendo que tales gastos sólo alcanzarán 
a los de presentación de la oferta (gastos de correos, mensajería) pero nunca a los de preparación de la misma al ser 
unos gastos que han de asumir por la mera participación en la licitación. 

 
18.5.- Copia formalizada de la póliza de seguro de responsabilidad civil y recibo de su abono, tal como ese 

establece en la cláusula 27.4 
 
19. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA  

19.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES desde el 
siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5%  
del presupuesto de adjudicación, excluido el IGIC. 

19.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores privados, por 

contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del RGLCAP, 
debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar 
bastanteados por la Jefatura del Servicio que tramita el expediente de contratación, en virtud de delegación dictada 
por Resolución del Titular de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 1 de julio de 
2013. 

No será precisa la constitución de la garantía reseñada en los párrafos anteriores cuando el adjudicatario hubiere 
constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por importe suficiente ante la 
Administración contratante, en los términos previstos en el artículo 98 del TRLCSP, y dicha garantía se encontrara 
vigente y efectiva. 

19.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se reajustará la 

garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de 
modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP. 

19.4.- En el plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las penalidades o 

indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, 
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el vencimiento del plazo 
contractual y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista 

 
III 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

20.1.- El contrato se perfecciona con su formalización por escrito, ajustado a las condiciones de la licitación, al que 

se unirá, formando parte del mismo, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas particulares y del 
Proyecto de Obras, debidamente suscritos por las partes. El contrato se entiende celebrado en el lugar de la sede del 
órgano de contratación. El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 
cuenta los correspondientes gastos. 

El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la 
licitación, dentro del plazo de diez (10 días hábiles contados desde el día siguiente a la recepción por el adjudicatario 
de la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro 
público. En ningún caso se podrá incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen 
alteración de los términos de la adjudicación. 
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Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con anterioridad a la 
firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal, cuya duración será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción, CIF asignado, y nombramiento de representante con poder suficiente.  

La formalización del contrato se publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación, indicando como 

mínimo los mismos datos mencionados en el anuncio de adjudicación. 
20.2.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se llevara a cabo dentro 

del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administración podrá acordar la incautación de la 
garantía constituida y proponer nuevo adjudicatario al siguiente licitador según el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas, con sujeción al procedimiento previsto en este pliego. Si las causas de la no 
formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la 
demora le pudiera ocasionar.  
 

IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
21.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO  

21.1.- En el plazo máximo de un (1) mes a contar desde la formalización del contrato, salvo casos excepcionales 

justificados, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado 
previamente a la licitación, en la que intervendrá el contratista o su representante legal y el director de la obra. 

21.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del 

contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por aquél la 
autorización para su inicio, haciendo constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización 
quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución desde el 
día siguiente al de la firma del acta.  

21.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras 

observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá 
iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. 

21.4.- El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.  

 
22.- PROGRAMA DE TRABAJO  

22.1.- El contratista deberá presentar, dentro de los quince (15) días siguientes a la formalización del contrato, un 

programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en el artículo 144 del RG LCAP. 
 22.2.- El Director de la obra resolverá dentro de los quince (15)  días siguientes a la presentación del programa de 

trabajo, pudiendo introducir, en la Resolución aprobatoria, modificaciones o determinadas prescripciones, siempre 
que no contravengan las cláusulas del contrato. Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporará al contrato. 

22.3.- El Director de la obra podrá acordar no dar curso a la certificación hasta que el contratista haya presentado 

en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de 
esta certificación. 
 
23.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS. 

23.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 

circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto 
en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.  

El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de instalaciones de señales 
complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine la señalización, así como todos 
aquellos que fueran necesarios, en su caso, para proceder al desvío de la circulación durante el desarrollo de las 
obras, serán de cuenta del contratista. 

23.2.- En el plazo máximo de quince (15) días naturales desde la orden de iniciación, el contratista colocará donde 

se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel, como mínimo, ajustado a las normas sobre 
régimen de publicidad obligatoria en las obras contratadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

23.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la señalización 

referida en el mismo, ésta será instalada por la propia Administración, corriendo los gastos por cuenta del contratista. 
 

V 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
24.- DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA  

24.1.- El órgano de contratación designará a un director facultativo de las obras responsable de la comprobación, 

coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto de contrato, y de que la misma se 
lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto de obra aprobado, realizándose dentro del plazo establecido. 
La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades de 
obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de discordancia entre los documentos 
del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el 
proyecto aprobado 
Para el desempeño de su función, el director facultativo podrá contar, además, con la colaboración de personal a sus 
órdenes, que de acuerdo a sus atribuciones podrán constituir con él la dirección en la ejecución del contrato y tendrán 
libre acceso y podrán inspeccionar los lugares donde se desarrollan los trabajos. 

El director facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del “Libro de órdenes”, que se abrirá en 
la fecha de comprobación de replanteo, y se cerrará en la de la recepción. El director facultativo hará constar, por 

Código Seguro De Verificación: tTtTSaP4PgwqhNoBomkMQA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Manuel Bermudez Esparza Firmado 19/12/2017 13:19:33

Zaida Candelaria Gonzalez Rodriguez Firmado 19/12/2017 12:30:24

Angeles M. Negrin Mora Firmado 19/12/2017 11:37:02

Observaciones Página 20/34

Url De Verificación https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/tTtTSaP4PgwqhNoBomkMQA==

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/tTtTSaP4PgwqhNoBomkMQA==


 

  21/34  

R
u
b
ri
c
a
 

Á
n
g
e
le

s
 N

e
g
rí

n
 M

o
ra

, 

V
ic

e
s
e
c
re

ta
ri
a

, 
 

D
ir
e
c
to

ra
 d

e
 l
a
 O

fi
c
in

a
 d

e
l 
S

e
c
re

ta
ri
o
 d

e
 l
a
 J

u
n
ta

 

d
e
 G

o
b
ie

rn
o
 

 

escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo del proyecto formule al contratista 
adjudicatario. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aun cuando estas se realicen bajo las instrucciones de la Dirección facultativa, no 
generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las 
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración 
pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus obligaciones 

El responsable del contrato o el director facultativo podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la 

existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la 
existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados de su reconocimiento y 
subsanación. En caso contrario, la dirección facultativa certificará la indemnización que corresponda a la ejecución y 
reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto una vez aplicada la baja, en su caso,  de 
adjudicación. 

Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben 

los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por 
estas operaciones se deriven. 

Por su parte, podrá la dirección facultativa ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El adjudicatario deberá ejecutar tales trabajos 
sin perjuicio de que la propia dirección facultativa promueva, con posterioridad, la tramitación administrativa 
correspondiente que se sustanciará mediante el procedimiento previsto en el art. 146 del RGLCAP para los casos de 
fuerza mayor del art. 231.2 del TRLCSP. 

24.2.- El delegado de obra del contratista deberá ser la persona designada por éste, y aceptada por la 

Administración antes de la formalización del contrato, con experiencia acreditada en obras similares a la que es 
objeto de contratación, y con dedicación exclusiva.  

A estos efectos, se entiende por dedicación exclusiva la no posibilidad de adscripción a ninguna otra obra, sea cual 
fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecución. 
 
25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO  

El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante o ajena a él, 
como responsable del contrato durante la ejecución de la obra, a quien le corresponderá supervisar su ejecución, 
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Dirección facultativa de la obra.  

 
  En particular, le corresponderán las siguientes atribuciones: 

 Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al contratista en caso de incumplimiento 
del contrato imputable al mismo (art. 212.8 TRLCSP). 

 Concurrir a la recepción de la obra y, en su caso, tenerla por recibida (art. 235.1 TRLCSP) 
 

Su nombramiento será comunicado al contratista en el acto de adjudicación o, en su caso, en el plazo de 
quince días a contar desde la fecha de formalización del contrato; asimismo se notificará su sustitución, en el 
plazo de quince días, desde la fecha en que se hubiere producido la misma. 

El responsable del contrato tendrá libre acceso a la obra, así como al “Libro de órdenes”. 
Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador o responsable de la ejecución 

del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la 

comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato y la 
entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 

trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la ejecución de la obra. 
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones 

que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 
 
26.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 

26.1.- En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del RD. 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, el contratista deberá elaborar, en el plazo máximo de quince (15) días naturales contados a 
partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un plan de seguridad y 
salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra aprobado, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. Dicho plan será redactado por técnico con titulación exigida legalmente y suscrito por la 
entidad mercantil adjudicataria del contrato. 
Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el órgano competente de la corporación municipal antes del inicio 
de la obra, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud, y posterior conocimiento y comunicación 
de apertura a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias como requisito imprescindible para que 
pueda comenzar efectivamente. 
 

26.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan de seguridad y salud y como 

consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del 
inicio de la obra, si bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este supuesto, 
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el plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo y la autorización del inicio 
de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos mencionados.  

26.3.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el plazo de quince (15) días naturales contados a 
partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un plan de gestión de 
residuos de construcción y demolición de conformidad con lo establecido en el art. 5 del Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, 
en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 
Dicho Plan una vez informado por la dirección facultativa y aprobado por el órgano competente de la 
Administración pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
   

27.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
27.1.- La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el art. 

231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor. 
La obra se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas 

administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en 
interpretación técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones 
fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes 
para las partes. 

El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el designado por el órgano de 
contratación como responsable del contrato, en el ámbito de sus atribuciones. 

27.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable 

de los defectos que en la construcción puedan advertirse.  
Si a juicio del facultativo director designado por la Administración, hubiera alguna parte de la obra ejecutada 

deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere 
apreciado después de la recepción. 

Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones del 
contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja 
en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la 
Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las 
condiciones del contrato. 

Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el plazo de quince años 

a contar desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la obra. Transcurrido este plazo sin que se haya 
manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista 

27.3 Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por 

personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 
directa de una orden de la Administración, será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. 

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los 
vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del 
TRLCSP. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán solidariamente de las 
responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

27.4.- El adjudicatario está obligado a suscribir una póliza de seguro de responsabilidad civil para el periodo de 

ejecución del contrato, que garantice las responsabilidades por daños y perjuicios a terceros que se puedan 
derivar de los trabajos efectuados por la empresa que resulte adjudicataria. Dicha póliza cubrirá un importe 
mínimo de 600.000,00 €, debiendo aportar antes de la formalización copia de la póliza y recibo justificativo de su 
abono. 

27.5.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia 

laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario 
para la realización del objeto del contrato, debidamente uniformado, y respecto del que ostentará, a todos los efectos, 
la condición de empresario. 

A tal efecto, se tendrá especialmente en cuenta lo siguiente: 
1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo, en su 

caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la 
ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la entidad contratante del cumplimiento de 
aquellos requisitos. 

2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal 

integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo 
empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y 
vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia 
de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las 
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así 
como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato 

desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en 
los pliegos como objeto del contrato. 

4.- En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su personal, 

dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la empresa contratista deberá 
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indemnizar a éste de todos los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de 
su personal. 

27.6.- El contratista deberá disponer, sin perjuicio de otra que resultare preceptiva de acuerdo con la legislación 

vigente, de un libro de órdenes y asistencia, el cual será diligenciado previamente por el Servicio al que está adscrita 
la obra y se abrirá al día de la fecha de la formalización del acta de comprobación del replanteo y se cerrará el día de 
formalización del acta de recepción. Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la dirección facultativa de 
la obra para que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, 
autorizándolas con su firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su delegado o jefe de obra, cuantas 
órdenes o instrucciones reciba de la dirección facultativa o en su caso, de responsable del contrato y, a firmar, a los 
efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales 
transcripciones por la dirección facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberán ser 
ratificadas por escrito en plazo más breve posible, para que sean vinculantes por las partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista hasta la recepción de la obra, momento en el que pasará a poder de la 
Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 

27.7.- El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o 

notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del 
mismo no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras personas sobre la materia objeto del contrato, ni 
permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorización de la 
Administración. 

La empresa adjudicataria se compromete y obliga a tratar los datos de carácter personal a los que acceda en 
virtud de la autorización identificada con carácter exclusivo para la realización de las actividades propias de la 
presente contratación, conforme a las instrucciones que reciba del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, sin que pueda utilizarlos o aplicarlos con un fin distinto al que sea objeto de la citada relación 
contractual, ni comunicarlos, transmitirlos ni cederlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas físicas o 
jurídicas.  

 Una vez cumplidas sus obligaciones contractuales y finalizadas las actuaciones y consultas de datos 
facilitados, necesarias para la realización de aquéllas, la empresa adjudicataria deberá proceder a la destrucción 
o en su caso, según las instrucciones que reciba del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
devolución de los datos de carácter personal y de los soportes o documentos en que conste algún dato que 
provenga de los ficheros de datos propiedad del Excmo. Ayuntamiento, sin conservar copia alguna del mismo y 
sin que ninguna persona, física o jurídica, entre en conocimiento de los datos. 

El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la corporación municipal, publicar noticias, ni fotografías 
de la obra, ni autorizar a terceros su publicación. 

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente como causa de 
resolución del contrato.  

27.8.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá ninguna relación laboral 

con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la persona contratista, quién tendrá 
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo. 

A tal efecto, el contratista estará obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales 
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de 
persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro 
tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda 
repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento 
de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada a 
pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial 
o administrativa. 

27.9.- El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife podrá requerir al contratista, en cualquier momento de la 
vida contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la seguridad social; en el 
caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva ingresada en la 
Tesorería municipal hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudiera derivarse para la 
corporación municipal. 

27.10.- El contratista está obligado a cumplir el plazo de ejecución contractual que comenzará a partir del día 

siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. 
27.11.- El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicitare la dirección de la obra o el responsable 

del contrato un reportaje fotográfico sobre la misma así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la 

ejecución de aquellas. 
27.12.- Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservación y policía de la obra hasta la recepción de 

aquella y durante el plazo de garantía de la misma. 
   
 28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA  
   28.1.- Todos los gastos derivados de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Santa Cruz de Tenerife y, en su caso y si así lo estimase la Administración, en diarios locales y por una sola vez, así 
como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública, y que podrán ascender hasta un importe 
máximo de 3.000 €, serán prorrateados entre la totalidad de los que resulten adjudicatarios de cada uno de los lotes. 
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Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratista/s, salvo que 
el/los mismos acrediten el ingreso del coste de aquellos en la Tesorería General del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. 
  28.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de adjudicación se 

entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la 
ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el IGIC que deba ser soportado por la 
Administración, que se indicará como partida independiente.  

Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato todos los gastos que 
resultaren necesarios para la ejecución del mismo. 

28.3.- Serán de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la dirección de la 

obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y 
correrán íntegramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como 
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra. (Art. 67.3.i) RG). 

28.4.-  Serán gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la ejecución 

de la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de 
aquéllos, tanto en dicha zona como en su lindes e inmediaciones, así como cumplir las órdenes sobre instalación de 
señales complementarias o modificación de las ya instaladas. 

28.5.-  Asimismo el contratista deberá, instalar y retirar a su finalización, a su costa, los carteles de obra que, 

cumpliendo las especificaciones de la corporación municipal, le ordene el Director del Contrato. 
Como trámite previo al abono de la primera certificación de obra será necesario la presentación de la 

documentación acreditativa de la colocación del citado cartel de obra.  
28.6.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público sobre el inicio y finalización 

de la obra mediante publicación de anuncio tipo en el periódico o periódicos de mayor difusión de la Isla. 
28.7.- Serán asimismo de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta ejecución de los trabajos 

desde el punto de vista de seguridad y salud (señalización, medidas de protección colectiva, medidas de protección 
individual, evaluación de riesgos especializada, mediciones higiénicas etc.). 

28.8.- Asimismo serán de cuenta del contratista la gestión de las solicitudes y el otorgamiento de licencias de obras 

y de actividad, autorizaciones o cualquier requerimiento  que fuere necesario así como el abono de los tributos que 
ello conlleve establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público o privado 
que sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración 
los documentos que para ello sean necesarios y dando conocimiento al Ayuntamiento de haber cumplido dichos 
trámites. 

En el caso que la corporación municipal tuviere que abonar cualquier tasa o tributo relacionado con dichas 
licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta estipulación contractual que determina que es un gasto 
asumido por el contratista, será repercutida posteriormente por aquel quien podrá ingresarlo en la Tesorería 
municipal o se le descontará de la certificación de obra que la Administración le abonara, previa entrega, por la 
Administración al contratista, del justificante de su abono previo por la Administración. 
 
29.- ABONOS AL CONTRATISTA  

29.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto de 

obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y a lo establecido en el TRLCSP. 
A los efectos del pago, el director de la obra expedirá mensualmente, en los diez (10) primeros días siguientes al 

mes que corresponda, certificación de obra que comprenda la obra realmente ejecutada durante dicho período de 
tiempo, tomando como base la relación valorada que el mismo elabore de conformidad con el procedimiento 
establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP.  

Los abonos tendrán la consideración de pago a buena cuenta sujeto a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden 
y a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas que se expedirá en el plazo de tres meses contados a 
partir de la recepción y a cuenta de la liquidación del contrato. 

Elaborada la certificación mensual por el director facultativo de la obra se remitirá al contratista para que éste, en el 
plazo de diez días, manifieste su conformidad o reparo, debiendo contar en todo caso con el visto bueno del técnico 
supervisor de la obra designado por la Administración.  

El pago de la certificación de la obra se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente, 
debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable del contrato. La Administración deberá 
abonar el importe de la factura dentro del plazo de treinta (30) días siguientes a la aprobación de las certificaciones 

de obra (artículo 216.4 del TRLCSP, según redacción dada por el apartado uno de la disposición final sexta del Real 
Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 
creación de empleo). 

El contratista deberá presentar factura electrónica, de conformidad con lo establecido en la Ley 25/2013,  de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del Registro contable de facturas en el sector público. 

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al contratista, a partir del 
cumplimiento del plazo establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP, los intereses de demora y la indemnización por 
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro (4) meses, contados a partir del vencimiento del plazo a que se 
refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, 
debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de 
los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP. 
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Si la demora de la Administración fuese superior a seis (6) meses, contados a partir del vencimiento del plazo a que 
se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y 
al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.  

 
29.2.- Previa petición escrita del contratista, se podrán realizar abonos a cuenta por acopios de materiales y gastos 

de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías previstas en los artículos 155, 156 y 
157 del RGLCAP.  

29.3.- El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su derecho a 

cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de 
pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 

 
30.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL 
CONTRATO. 
 

30.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 

mismo, así como los plazos parciales que se puedan señalar en el programa de trabajo. La constitución en mora por 
el contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 

30.2.- Si llegado al término del plazo de ejecución contractual establecido o, en su caso, de los plazos parciales 

previstos en el programa de trabajo, el contratista hubiere incurrido en demora por causas imputables al mismo, la 
Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de la garantía constituida,  o 
por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el 
órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto el órgano de contratación concederá la 
ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 

Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos 
parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del 
cumplimiento del plazo total. 

30.3.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la Administración por los 

daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista. 
30.4.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratista, la 

Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo 
que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 213.2 del TRLCSP.  

30.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista, el órgano de contratación 

podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización 
económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del 
presupuesto del contrato. 

30.6.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las 
prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por 
la imposición de penalidades.  

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción de expediente 
contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la deducción de la certificación y, en 
su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre la garantía, el contratista vendrá obligado a 
completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a la notificación de la penalización. 
 
31.- IMPOSICIÓN DE PENALIDADES CONTRACTUALES 

31.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato en los términos previstos en el presente Pliego.  
31.2- En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento 

de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato se podrán imponer al adjudicatario las 
penalidades que se determinan en el apartado siguiente, en los términos previstos en el artículo 212 del TRLCSP. 

31.3.- A efectos de imponer las penalidades oportunas, los posibles incumplimientos se clasifican en leves, graves y 

muy graves, de acuerdo con lo siguiente: 
A. Incumplimientos leves: darán lugar a apercibimiento, cuando no exista reincidencia o no se estime por los 

servicios técnicos conveniente la imposición de multa. Se considerará incumplimiento leve cualquier incumplimiento 
de las obligaciones y compromisos establecidos para el contratista en los pliegos, el contrato y la oferta por parte del 
concesionario no tipificado como grave o muy grave, que ocasione perturbación o deterioro de la imagen municipal y 
en todo caso las que se establecen a continuación: 

1. El incumplimiento de alguno de los aspectos requeridos en este Pliego debido a mera negligencia o 
descuido. 

2. El descuido en el estado de limpieza o mantenimiento de maquinaria, uniforme, etc., que no 
represente un peligro para los trabajadores ni reduzca la calidad de la obra. 

3. Falta de uniforme del personal, el estado indecoroso del mismo, llevar distintivos ajenos al diseño 
establecido o la utilización de los uniformes como soporte de elementos publicitarios o propagandísticos. 

4. Incumplimiento de las obligaciones de información requeridas en relación al desarrollo de la obra. 
5. El incumplimiento de órdenes del Ayuntamiento dadas en relación con el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales y del contenido de la oferta,  incumplimiento de aspectos organizativos menores, etc. 
6. Dotar al servicio de personal sin la debida experiencia, formación y demás exigencias del Pliego de 

Prescripciones Técnicas, aunque sólo sea provisionalmente. 
7. El retraso en el plazo de ejecución de la planificación aprobada por causas imputables al adjudicatario. 
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B. Incumplimientos graves: Se considerarán incumplimientos graves aquellos que implicando un 

incumplimiento de las obligaciones establecidas para el contratista en el presente pliego no merezcan la 
calificación de muy graves y que por su naturaleza no deban de ser comprendidas como leves. Y en todo caso 
las que se establecen a continuación: 

1. Realización de acciones u omisiones que afecten a la seguridad de los ciudadanos. 
2. Incumplimiento de las normas, reglamentos o de las medidas incluidas en la Evaluación de riesgos 

específica que se deberá incluir en el Plan General de los trabajos (siempre que no afecten gravemente la seguridad 
de los trabajadores). 

3. No cumplir los compromisos ofertados en la licitación. 
4. La prestación defectuosa o incorrecta del trabajo. 
5. No gestionar correctamente   los residuos. 
6. Incumplimiento en la obligación de que un responsable de la empresa adjudicataria esté localizable las 

24 horas del día, mientras el contrato esté ejecutándose 
7. El incumplimiento y/o demora superior al plazo establecido en la ejecución de las órdenes de trabajo 

dadas por el Ayuntamiento con carácter de urgencia. 
8. El incumplimiento del horario de trabajo señalado. 
9. Tener el material en defectuoso estado de conservación y funcionamiento que impida la eficaz 

ejecución de la obra, o pueda producir daños a las personas o bienes. 
10. Faltas de respeto al público, a la dirección facultativa, a inspectores y a los técnicos municipales y 

agentes de la autoridad. 
11. La negativa o resistencia a permitir la inspección del Ayuntamiento. 
12. Generación de suciedad en la vía pública y en otras superficies de la ciudad, originar ruidos, realizar 

vertidos, levantar polvo y en general ocasionar molestias innecesarias al vecindario. 
C. Incumplimientos muy graves: 

1. No comenzar la prestación del presente contrato en el plazo establecido. 
2. El incumplimiento de las normas, reglamentos o de las medidas incluidas en la Evaluación de riesgos 

específica que se deberá incluir en el Plan General de los trabajos, cuando afecten gravemente a la seguridad de los 
trabajadores. 

3. No estar al corriente en el pago de la Seguridad Social de los trabajadores. 
4. Paralización o no ejecución de la obra. 
5. La falsedad en la información facilitada al técnico responsable del contrato en informes solicitados, 

inspecciones realizadas, etc.; cuando produzcan un perjuicio a la ejecución del contrato. 
6. No tener vigente la póliza de seguro que se obliga en el presente Pliego. 

31.4.- Todos los incumplimientos señalados como leves o graves podrán considerarse como muy graves si 

llegan a producir daños o lesiones a personas o bienes de terceros.  
31.5.- El hecho de incurrir en un incumplimiento de los calificados como muy graves podrá dar lugar a la 

resolución del contrato con pérdida de fianza y la indemnización por los daños y perjuicios causados por tal 
resolución, siendo competente en este caso el órgano de contratación para acordar o no dicha resolución, sin 
que tal decisión, positiva o negativa, en determinado caso, pueda ser invocada en otro como precedente. 

31.6.- Las penalidades y deducciones anteriores serán independientes entre sí y, por lo tanto, acumulativas. 
31.7.- En todos los supuestos de los apartados anteriores, las penalidades que se impongan se entenderán sin 

perjuicio de la obligación de la Empresa adjudicataria en reparar los defectos o deficiencias observadas, así 
como los daños y perjuicios ocasionados, en el plazo que fije la Administración municipal. 
31.8.- De acuerdo al tipo de incumplimiento, las penalidades a imponer serán las siguientes: 

- Incumplimientos leves………... Apercibimiento o penalidad de 1 a 1.000,00 €. 
- Incumplimientos graves………  Penalidad de 1.001,00 a 5.000,00 €. 
- Incumplimientos muy graves.... Penalidad de 5.001,00 a 30.000,00. €. 

31.9.- Las penalidades se impondrán al contratista por acuerdo del órgano de contratación (o en quien éste 

haya delegado), a propuesta del responsable del contrato, si se hubiese designado, previa tramitación del 
correspondiente procedimiento de conformidad con lo establecido en el art. 212 del TRLCSP, debiéndose 
garantizar siempre la audiencia del contratista. 

En todo lo no regulado en el presente PCAP, en el citado artículo o TRLCSP se estará a lo establecido en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 El plazo para iniciar el procedimiento será de tun (1) mes a contar desde que se conoció el incumplimiento por 
parte de la Administración. 

La resolución que pone fin al procedimiento será inmediatamente ejecutiva, debiendo adoptarse y notificarse en 
el plazo de tres (3) meses desde que se acordó el inicio del procedimiento. 

El acuerdo que pone fin al procedimiento y las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que se 
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones (art. 212 TRLCSP). 

En todo caso, la penalización económica que se imponga habrá de ser proporcional a la gravedad del 
incumplimiento en el que se haya incurrido. 

31.10.- A efectos de determinar la cuantía de las penalidades, se garantizará la adecuación entre la gravedad 

del incumplimiento y la penalidad a aplicar, considerando de forma conjunta o separada, los siguientes criterios: 
 a) La existencia de intencionalidad o reiteración. 
 b) La naturaleza de los perjuicios causados. 
 c) La reincidencia en la comisión en el período de un año de más de un incumplimiento de la misma 

naturaleza, cuando así haya sido acordado por el órgano de contratación. 
 d) El beneficio directo o indirecto obtenido por la comisión del incumplimiento. 
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V 
SUBCONTRATACIÓN 

 
32.- SUBCONTRATACIÓN  

32.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros que no resulten adjudicatarios de algún Lote la ejecución 

parcial del contrato, siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de 
adjudicación del contrato. 
Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del contrato principal, el 
contratista deberá comunicarlo anticipadamente y por escrito al órgano de contratación con una antelación 
mínima de cinco (5) días hábiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecución del subcontrato, aportando, al 
mismo tiempo, la siguiente documentación: 

a) Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista, señalando 
la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando 
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia los elementos técnicos y humanos de que 
dispone y su experiencia. En el caso de que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la 
parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la 
necesidad de justificar la aptitud de aquél. 

b) Declaración responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa, notario 
público u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP. 

c) Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con otros 
subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del importe de adjudicación del contrato 
principal, con indicación expresa de los importes de cada uno de los subcontratas realizados y del porcentaje que 
su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicación, representa sobre el presupuesto de 
adjudicación del contrato principal. 

d) Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 227 y 228 del TRLCSP. 
e) Certificación de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), establecida en la Ley 

30/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y en el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la citada Ley.  

32.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de su ejecución, 

deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en un plazo no superior a quince (15) días naturales de 
producirse la misma, con indicación de las modificaciones producidas. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total 
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y a los términos del contrato.  

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las autorizaciones que se 
otorguen no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administración contratante por las 
obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los 
subcontratos 

32.3.- Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o facturas al contratista, 

que el director o supervisor de la ejecución del contrato emita informe o diligencia haciendo constar el porcentaje 
subcontratado hasta la fecha por el contratista para la ejecución del contrato principal o, en su caso, constatando que 
no se ha producido subcontratación.  

32.4.- La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar, en su caso, el Libro de 

Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente en el que la empresa constructora mantenga 
permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo 
comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y 
salud. 

32.5.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 32/2006, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción, la subcontratación que lleve a cabo el contratista para la ejecución 
del presente contrato, deberá estar sujeta a los requisitos y régimen establecidos en dicha ley. 

 
VI 

MODIFICACIÓN DE CONTRATO 
 

33.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 33.1.- El contrato sólo podrá modificarse, por el órgano de contratación, por razones de interés público en los casos y 

en la forma prevista en el Título V del Libro I del TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el art. 211. 
33.2.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra alguna de 

las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del artículo 107 de TRLCSP, siempre y cuando no alteren las 
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones 
estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que las haga necesarias. A estos efectos, se 
entenderá que la modificación altera las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación en los supuestos 
contemplados en el apartado 3 del citado artículo 107 de TRLCSP, sin que, en ningún caso, su importe 
acumulado pueda ser igual o superior, en más o en menos, al 10 por 100 del precio de adjudicación del contrato. 

33.3.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del 

contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 211 del TRLCSP. Si la modificación se basara 
en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 107 de TRLCSP, y dado que el proyecto de obras se ha 
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redactado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, deberá darse 
audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobación de la modificación del contrato, a fin de que, en plazo 
no inferior a tres (3) días hábiles, formule las consideraciones que estime convenientes. (art. 108 TRLCSP) 

Aprobada la modificación, ambas partes deberán suscribir la correspondiente adenda al contrato inicial, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 219.2 del TRLCSP, en relación con el artículo 156 de dicho Texto Refundido. 

33.4.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de 

conformidad con lo estipulado en la cláusula anterior y en los artículos 105 a 108, y 219 del TRLCSP. En caso de 
supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

33.5.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto, o 

cuyas características difieran de las establecidas en el mismo, los precios de aplicación a las mismas serán 
fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por un plazo mínimo de tres días. Si éste no 
aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos 
precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.  

33.6.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del 

órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter 
de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP. 
 
34.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS  

34.1.- Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas imputables a ella 

misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, 
conforme se prevé en el artículo 237 del TRLCSP, procederá el abono a la persona contratista de los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procederá dicho abono en el caso de que dándose las 
circunstancias establecidas en el citado artículo 237 del TRLCSP para la resolución del contrato, la adjudicataria no la 
solicitase.  

De la suspensión se levantará la correspondiente acta en la que se consignarán las circunstancias que la han 
motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el director de la obra, 
por el contratista y por el responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la medición de obra ejecutada y los 
materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida. 

34.2.- A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y cuando la persona 

contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los mínimos posibles para la 
Administración. Así, el contratista deberá adoptar todas las medidas incluidas en el ámbito de su diligencia para 
minimizar las consecuencias económicas de cualquier paralización de las obras. La indemnización solicitada por la 
persona contratista, por los daños y perjuicios producidos, deberá estar completamente justificada. 

34.3.- En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte de 

las obras en ejecución, asimismo se levantará la preceptiva acta con los requisitos expuestos y se calculará el 
porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado. 

En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, previa audiencia de la persona 
contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que proceda.  

34.4.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se diesen las 

circunstancias señaladas en el art. 216.5 del TRLCSP. Asimismo se levantará la preceptiva acta en la que se 
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución del contrato. Dicha acta 
deberá ser firmada por el representante del órgano de contratación, por el contratista y por el director de la obra, 
debiendo anexarse a la misma la medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables 
exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida. 

 
VII 

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS  
35.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto, de 

acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración. 
35.2.- El contratista, con una antelación de quince (15) días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la 

obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su 
recepción. 

En el plazo máximo de treinta (30) días naturales contados a partir del siguiente al de la fecha de finalización de la 

obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la misma. La recepción se realizará de conformidad con 
lo establecido en los artículos 222.2 y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP. Dicho acto será comunicado, 
cuando resulte preceptivo, a la Intervención General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo. 

Al acto de recepción asistirá la dirección facultativa de la obra, el responsable del contrato y el contratista, asistido, 
si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el representante de la 
Administración las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de 
garantía. 

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta, y el 
director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo 
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista. 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple 
esta obligación, el responsable del contrato o la dirección facultativa de la obra le remitirá un ejemplar del acta para 
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que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de 
contratación. 

Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda obligado, a su costa, a la 
conservación y guardería de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan.  

35.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el expediente, el 

órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún 
sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que se produzca dicha ocupación efectiva o puesta en 
servicio se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 168 del Reglamento General de la LCAP. 

35.4.- No podrán realizarse recepciones parciales de obra ejecutada.  
 
 
36.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
36.1.- Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la 

concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos 
previstos en los artículos 224 y 239 del TRLCSP. 
36.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolución prevista en el art. 223.h) del citado TRLCSP se considerarán 

incumplimientos de las obligaciones contractuales las siguientes: 
a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 
b) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 
c) El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, sin perjuicio de las 

penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en las cláusulas del presente pliego. 
d) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del contrato, sin autorización 

previa y preceptiva del órgano de contratación, aun cuando ésta se realizase bajo las instrucciones de la dirección de 
la obra. 

e) El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la ejecución de la obra que 
haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre y cuando el órgano de 
contratación no opte por la imposición de penalidades señaladas en el art. 212.4 del TRLCSP. 

f) Cuando algunas de las empresas que constituyan una unión temporal de empresas se encuentre incursa 
en alguno de los supuestos previstos en el art. 223 a) y b) salvo que el resto de las que conforman la unión temporal 
puedan cumplir las obligaciones contractuales. 

g) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud de la 
obra y en la normativa sectorial de aplicación. 

h) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 
i) El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes 

que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo. 

36.3.-  La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, mediante el 

procedimiento previsto en el art. 109 del RGLCAP. 
36.4.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la 

Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio 
de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía 
incautada. 

36.5.-  Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 224 del TRLCSP y 

para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 239 del TRLCSP. 
36.6.- Así mismo, serán causa de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes indicados, el 

incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción. 

Concluida la vigencia del contrato, y cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del mismo, éste se 
considerará extinguido a todos los efectos. 
37.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN  

37.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepción, el órgano de contratación 

deberá aprobar la certificación final de la obra ejecutada, que será abonada al contratista, dentro del plazo de sesenta 
días a partir de su expedición, a cuenta de la liquidación del contrato. 

En el plazo de quince (15) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía a que se refiere la cláusula 
siguiente, el director facultativo de la obra redactará, de oficio o a instancia del contratista, un informe sobre el estado 
de la misma. Si éste fuera favorable, el director formulará, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidación, que 
será notificada al contratista para que, en el plazo de diez (10) días naturales, preste su conformidad o manifieste los 
reparos que estime oportunos. 

Dentro del plazo de dos (2) meses contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo 
de diez días de que éste dispone para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, 
en su caso, el saldo resultante de la misma.  

37.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir el abono 

de los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
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38.- PLAZO DE GARANTÍA  
38.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de UN AÑO, a contar desde la fecha de 

recepción de la obra, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo 
contratado y a lo estipulado en el presente pliego. 

38.2.- Dentro del plazo de quince (15)  días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo 

de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de la misma. Si este fuere 
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 236 del TRLCSP, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las 
obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de dos (2) meses. 

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de la obra y 
no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el director procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez reparado 
lo construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de la 
realmente ejecutada, notificándose al contratista para que en el plazo de diez (10) días naturales preste su 
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la 
contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá 
aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

38.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la 
expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte 

de la persona contratista, responderá ésta de los daños y perjuicios durante el término de quince años, a contar 
desde la recepción. 

38.4.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas las deficiencias 

que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las 
responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el artículo 
235 del TRLCSP. 

39. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA  
 
39.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren responsabilidades que 

hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de garantía, se dictará acuerdo de 
devolución o cancelación de aquélla, previo informe favorable de la dirección facultativa. 

En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la parte proporcional de la 
garantía. 

39.2.- Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción formal hubiere tenido 

lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de la 
garantía, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP. 
40. JURISDICCIÓN. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de ésta, serán 
resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán 
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que 
los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 
reguladora de dicha Jurisdicción. 

 

A N E X O I 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA 
CONTRATAR  
 
D./Dª. __________________________________________, con DNI/NIF/Pasaporte nº ________________, en 
nombre propio o en representación de la empresa _______________________________________, con CIF 
____________________, y con poder bastante para ello y a efectos de acreditar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la vigente legislación de contratos administrativos. 
 
D E C L A R A 

Primero.- Que el que suscribe, y/o la empresa a la que representa, tienen personalidad jurídica y plena 

capacidad de obrar para suscribir el presente contrato, y además: 

 No haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios 
del contrato en los términos previstos en el artículo 56 del TRLCSP. 

 Haber cumplido con la normativa reguladora de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre y demás disposiciones dictadas en desarrollo y aplicación de la misma). 

 Que el ámbito de actividad, fines y objeto de la persona jurídica que concurre a este procedimiento y que 
constan en sus estatutos o reglas fundacionales comprende las prestaciones del presente contrato. 

Segundo.-- En caso de ser empresario no español de Estado miembro de la Unión Europea, signatario del 

acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, la empresa a la que represento está inscrita en los registros o 
dispone de las certificaciones contenidas en el Anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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En caso de ser empresario extranjero no comprendido en el párrafo anterior, la empresa a la que represento 
dispone a fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones de los requisitos a que se refiere el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del presente contrato. 

Tercero.- Que el que suscribe, la empresa a que representa, y sus administradores y/o representantes, no se 

hallan comprendidos/as, en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad, o prohibición para 
contratar, previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Cuarto.-Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, 

Comunidad Autónoma de Canarias y Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y con la Seguridad Social. 
Quinto.- Que ni la persona física, o en su caso, los administradores y/o representantes de la empresa se hallan 

incursos en ninguno de los supuestos previstos en la Ley 5/1985, de 3 de Junio, de Incompatibilidades de los 
Miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, ni en ninguna de las circunstancias previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

Sexto.- Que el teléfono y correo electrónico a efectos de notificaciones es el siguiente: 

 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
Séptimo.- En el caso de ser empresa extranjera, la empresa a la que represento se somete a la jurisdicción de 

los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia al fuero extranjero que le pudiera corresponder. 

Octavo.- Que la empresa a la que represento, se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

los medios personales o materiales suficientes para ello 
Noveno.- Que la empresa a la que represento asume el compromiso de ejercer de modo real, efectivo y 

periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus trabajadores, asumiendo la 
negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones 
legales en materia de prevención de riesgos laborales, y la imposición de las sanciones disciplinarias que fueran 
procedentes, responsabilizándome expresamente, como empleadora y en caso de resultar adjudicataria, del 
cumplimiento de todas sus obligaciones con la Seguridad Social respecto a los trabajadores con los que se 
hayan de ejecutar las prestaciones que constituyen el objeto del contrato, en particular del abono de las 
cotizaciones y del pago de prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la relación 
contractual entre empleado y empleador. 

 
En _______________, a __ de __________ de _______  

 
EL/LA INTERESADO/A   

 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con D.N.I. nº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . , mayor de edad, con domicilio en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , actuando 

en nombre de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . enterado del Proyecto y del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la licitación de las obras para la ejecución del 

Proyecto denominado  “Repavimentación de varias zonas en el término municipal de Santa 

Cruz de Tenerife, lote ….., y aceptando íntegramente el contenido del mismo, se compromete a 

ejecutar el contrato, en las condiciones que se recogen a continuación: 

 

         EN LETRAS           EN CIFRAS. 

1.- Importe total, IGIC, incluido:   euros    € 

Desglose de la oferta:         

         Importe sin IGIC                                                        euros    € 

              Importe IGIC      euros                                                  € 

  

2.-  Importe de las mejoras ofertadas                                 euros                                                  € 

Por haber licitado a más de un lote y en cumplimiento de lo establecido en la cláusula 1, manifiesto que 

el orden de preferencia en la adjudicación sería el siguiente: 

  Lote nº -------- 

  Lote nº -------- 

  Lote nº---------   
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Fecha: 

Firma: 

ANEXO III 
MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUIRSE FORMALMENTE EN UNIÓN 
TEMPORAL DE EMPRESARIOS 
 
 De una parte D/Dª____________________________, D.N.I.___________________con domicilio a efecto 
de notificaciones en_______________calle_____________________nº____piso___, teléfono___________, en 
nombre propio o en representación de la empresa___________________________________________ 
C.I.F._____________________ 
 
 Y de la otra D./Dª____________________________D.N.I.___________con domicilio a efecto de 
notificaciones  en_______________calle_____________________nº______piso_____teléfono__________, en 
nombre propio o en representación de la 
empresa___________________________________________C.I.F.____________________ 
Los comparecientes, con la representación que ostentan, acuerdan, por medio del presente documento, 
agruparse temporalmente para licitar en la contratación de_Obras de Repavimentación de varias zonas en el 
término municipal de Santa Cruz de Tenerife, lote …… en las condiciones y requisitos que establece el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas, los cuales aceptan en todo su 
contenido. 
 Esta agrupación está constituida por un porcentaje de participación de______% de la 
empresa_____________________________y del______% de la empresa___________________y se nombra 
representante de dicha agrupación a D/Dª_______________________________. 
 
 Asimismo se comprometen a constituirse formalmente en unión temporal en el caso de que resulten 
adjudicatarios del contrato. 
 
 Fecha. 
 Firma.       Firma. 
(Este documento deberá ir firmado por los apoderados de cada una de las empresas que se unan para licitar) 

 
A N E X O IV 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS 
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS 1 
 
D./D.ª .................................................................... en calidad de 2 .......................................... con DNI / NIE n.º: 
..........................................., en nombre propio o en representación de la empresa 
................................................................., con C.I.F:.........................., inscrita en el Registro de Licitadores de 
3……………………….……………….………, con el n.º ......., al objeto de participar en la contratación denominada 
“Obra de Repavimentación en varias zonas de Santa Cruz de Tenerife” convocada por  Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, de acuerdo con lo establecido en la vigente legislación, bajo su personal 
responsabilidad, 
 
DECLARA:4 

 

 A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de contratistas no han sido 

alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro.  

 

 B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de contratistas han sufrido 

variación los que a continuación se indican, según se acredita mediante los documentos que se 

adjuntan, manteniéndose los demás datos sin ninguna alteración respecto del contenido del 

Certificado del Registro. 

 

 

 

 Datos que han sufrido variación: 

 Documentación justificativa que se adjunta: 

   En ................................., a ....... de .......................... de 2017 

  

   Fdo: 
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1 Esta declaración es de presentación obligatoria en cada licitación. 
2 Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa. 
3 Indíquese la Administración correspondiente 
4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda 

 

ANEXO V 
 

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA QUE LOS DATOS OBJETO DE APORTACIÓN PUEDAN SER 

RECBADOS EN NOMBRE DE ______________________________POR EL ÓRGANO GESTOR 

MEDIANTE TRANSMISIONES TELEMÁTICAS DE DATOS O CERTIFICACIONES DE TAL 

NATURALEZA QUE LAS SUSTITUYAN (RECABAR DATOS A LA AGENCIA TRIBUTARIA, AL 

GOBIERNO DE CANARIAS Y A LA SEGURIDAD SOCIAL DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL 

CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL).-   

 

La persona abajo firmante autoriza a la Junta de Gobierno Local a solicitar de: 

- La Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

- Del Gobierno de Canarias 

- La Tesorería General de la Seguridad Social 

 

Los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para 

comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto 3/2011, de 14 de 

noviembre, mediante el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, y demás normativa de desarrollo, en el procedimiento de contratación 

administrativa_____________________________________________________________________

____ 

La presente autorización se otorga exclusivamente para el procedimiento mencionado anteriormente 

y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.1k) de la Ley 58/2003, General Tributaria que 

permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las 

Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones. 

 

A.-DATOS DEL CONTRATISTA 

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: 

_______________________________________________ 

NIF:___________________________ 

FIRMA (SÓLO EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS) 

 

B.-DATOS DEL AUTORIZADOR (SÓLO EN EL CASO DE QUE SEA UNA PERSONA JURÍDICA O 

UNA ENTIDAD DEL ARTÍCULO 35.4 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA) 

 

APELLIDOS:___________________________________________________________ Y 

NOMBRE:__________________________________________________________ 

NIF:__________________________________________________ 

ACTÚA EN CALIDAD DE:______________________________________________________ 

FIRMA 

 

En______________________________________, a_______ de__________de 2018_________ 

 

Nota: la autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante 
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escrito dirigido al organismo solicitante.” 

 

  

A la vista de lo que antecede, la Junta de Gobierno de la Ciudad, por unanimidad, 
adoptó acuerdo de conformidad con el transcrito informe propuesta. 

 

 

Y para que así conste y surta sus efectos, expido la presente de orden y con el 
visto bueno del Excmo. Sr. Alcalde, haciendo la salvedad, conforme prescribe 
el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, que el borrador del acta donde se contiene el presente acuerdo aún 
no ha sido aprobado, quedando, en consecuencia, a reserva de los términos 
que resulten de la misma, en Santa Cruz de Tenerife a la fecha de mi firma. 

 
 

                           Vº Bº 
                       EL ALCALDE  
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